
SMLOUVA O DÍLO

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

a

Společnost D1 Rohlenka vlevo -  provozování odpočívky

číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele: [2020-002] 

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 156 0002
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4
DIČ: CZ65993390 
zastoupen:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel“) 

a

Společnost Dl Rohlenka vlevo -  provozování odpočívky, se sídlem Křenovská 333, 664 58
Prače
e-mail:
tel.:
zastoupen:

(dále jen ,,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako ,,Strany“) 

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a
účinném znění

(dále jen ,,Smlouva“)
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1. PREDMET SMLOUVY

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení díla, které je blíže vymezeno dále ve Smlouvě (dále 
jen „Dílo“), zejména provedení stavebních prací při úpravách odpočívky Rohlenka, 
dálnice D1, km 207,0 vlevo (dále jen „Odpočívka“), příprava projektové dokumentace 
pro realizaci úprav Odpočívky a poskytování služeb provozu a servisu Odpočívku po 
provedení úprav Odpočívky, a to za podmínek a způsobem dále stanovených Smlouvou, 
přičemž Zhotovitel byl vybrán na základě nabídky (dále jen „Nabídka“) podané do 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „D1 ROHLENKA VLEVO -  
PROVOZOVÁNÍ ODPOČÍVKY (dále jen „Veřejná zakázka“).

1.2. Dílo bude spočívat v následujícím plnění:

a) zpracování projektu k realizaci stavebních úprav Odpočívky vymezených v písm. b) 
tohoto odstavce níže (dále jen „Projekt“);

b) provedení stavebních prací spočívajících v úpravách Odpočívky podle Projektu, 
včetně dodání veřejných mobilních toalet (dále jen „Úpravy Odpočívky“);

c) poskytování služeb provozu a servisu Odpočívky upravené podle Projektu po dobu 
60 měsíců od provedení Úprav Odpočívky, zejména provozování toalet, údržba 
sanitární zóny (sekání trávy, parkové úpravy), úklid odpočívky (sběr odpadků a 
jiných nečistot), odvoz odpadu, platba za energie, (dále jen „Provozování 
Odpočívky“).

1.3. Zhotovitel provede:

a) Dílo v souladu s:

i. veškerými rozhodnutími a jinými úkony správních orgánů, které budou vydány 
po uzavření Smlouvy, a to v rozsahu závazných nebo doporučujících pravidel 
pro provádění Díla, které budou v kterémkoliv z těchto rozhodnutí nebo úkonů 
obsaženy;

ii. právními předpisy platnými a účinnými v České republice;

iii. českými technickými normami (dále jen „ČSN“);

b) Projekt a Úpravy Odpočívky rovněž v souladu s:

i. požadavky Objednatele na cílové technické řešení Úprav Odpočívky uvedenými 
v odst. 1.1 a 1.2 přílohy č. 1 Smlouvy označené jako „Požadavky na dílo“ (dále 
jen „Požadavky na dílo“);

ii. konkrétním návrhem řešení úpravy odpočívky, který je součástí Nabídky a který 
je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Návrh řešení“) v rozsahu, v jakém je 
v souladu s odst. 1.1 a 1.2 Požadavků na dílo, a musí zajistit, aby jeho 
provedením bylo dosaženo cílového technického řešení specifikovaného 
v Požadavcích na dílo;

c) Provozování Odpočívky rovněž v souladu se specifikací servisní činnosti uvedenou 
v příloze č. 2 označené jako Požadavky na provozování a servis (dále jen
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„Požadavky na provozování a servis“).

1.4. Předmětem Smlouvy je dále rovněž:

a) jakékoliv úpravy Projektu, jejichž potřeba vyvstane kdykoliv do provedení Úprav 
Odpočívky; postup sjednaný pro provádění změn Díla tím není nijak dotčen;

b) vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení Úprav Odpočívky včetně 
geometrického zaměření nového stavu odpočívky;

c) příprava dokumentace nezbytné pro územní a stavební řízení, zajištění veškerých 
povolení nezbytných pro realizaci Projektu (územní řízení, stavební řízení a vyjádření 
dotčených orgánů) včetně úhrady příslušných správních a jiných poplatků;

d) získání veškerých práv nebo oprávnění potřebných k provedení Díla podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění a jiných právních 
předpisů soukromého práva platných a účinných v České republice.

e) vyhotovení a předání dalších dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu 
k užívání Úprav Odpočívky;

f) zajištění kolaudačního souhlasu a všech ostatních povolení nutných k provozu

g) provedení veškerých revizí a zkoušek Díla nebo s Dílem souvisejících, jejichž 
povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, 
nebo z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání protokolů o provedení 
zkoušek Objednateli;

h) zajištění a předání veškerých dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména 
návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace 
skutečného provedení plnění v tištěné a digitální podobě apod., bude-li se uvedené 
týkat Projektu nebo Úprav Odpočívky;

i) dodání rozpis servisu, zejména co do rozsahu a jeho četnosti, pro celé smluvní období

1.5. Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno něco jiného, zahrnuje provedení Díla veškeré 
práce, činnosti a úkony potřebné pro provedení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své 
odbornosti a/nebo znalosti Objednatelem předané dokumentace nebo znalosti Odpočívky 
mohl předpokládat.

1.6. Zhotovitel se zejména zavazuje provést Dílo a Objednatel se zejména zavazuje zaplatit 
Zhotoviteli odměnu, to vše v souladu a za podmínek dále stanovených Smlouvou.

2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
2.1. Strany se dohodly na tom, že Dílo bude prováděno odborně, za podmínek, v rozsahu, 

množství a kvalitě stanovené v Projektu, nejméně však tak, aby provedené Dílo 
odpovídalo platným ČSN normám, správným technologickým a montážním postupům a 
postupům obsaženým v návodech k jednotlivým výrobkům, které budou součástí Díla 
nebo budou k provádění Díla použity, jakož i v návodech k jiným věcem použitým při
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provádění Díla; postupem podle předcházející věty se rozumí závazný i doporučující 
postup.

2.2. Neurčuje-li způsob poskytnutí určitého plnění příslušná dokumentace, bude Dílo 
provedeno v souladu se standardy platných ČSN norem, a to jak závazných ČSN norem 
nebo jejich závazných částí, tak doporučujících ČSN norem nebo jejich doporučujících 
částí. Neurčují-li způsob poskytnutí určitého plnění ani tyto platné ČSN normy, platí, že 
plnění bude poskytnuto způsobem obvyklým při zachování odborné péče.

2.3. Není-li v Projektu ani ve Smlouvě stanovena kvalita dodávaného materiálu, dohodly se 
Strany na tom, že materiál bude dodáván a k provádění Díla užíván v odpovídající a 
obvyklé kvalitě a vždy v I. jakosti.

2.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má k dispozici veškeré podklady nezbytné k řádnému 
provedení Díla, podklady řádně prověřil a nezjistil v nich žádné vady, a tyto podklady 
jsou při zachování odborné péče dostatečné k řádnému provedení Díla.

2.5. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na Staveništi, 
zejména s přírodními, povětrnostními a geologickými podmínkami, kterými může být 
provádění Úprav Odpočívky dotčeno.

3. DOBA PLNĚNI

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit:
a) práce na zpracování Projektu bezodkladně po obdržení pokynu Objednatele 

k zahájení plnění této Smlouvy;
b) provádění Úprav Odpočívky bezodkladně po vydání Stavebního povolení;
c) Provozování Odpočívky v den kolaudace Úprav Odpočívky.

Před obdržením pokynu Objednatele k zahájení plnění této Smlouvy není Zhotovitel 
oprávněn zahájit plnění této Smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje:

a) provést Projekt před zahájením Úprav Odpočívky, je však při tom povinen 
postupovat tak, aby dodržel lhůtu sjednanou v odst. 3.2 písm. b) Smlouvy;

b) provést Úpravy Odpočívky do 6 měsíců od vydání pravomocného stavebního 
povolení, opravňujícího Zhotovitele k provedení Úprav Odpočívky podle Projektu 
(dále jen „Stavební povolení“);

c) provádět Provozování Odpočívky po dobu 5 let od provedení Úprav Odpočívky.

3.3. V případě, že nebude možné zahájit provádění jakékoliv části Díla v termínu v souladu 
s odst. 3.1 Smlouvy z důvodů, které nelze přičítat Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen 
zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění 
stavebních prací Objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení 
Úprav Odpočívky prodlužuje o počet dní, po který Zhotovitel nemohl z uvedených
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důvodů Úpravy Odpočívky provádět. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen 
vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.

3.4. Dojde-li kdykoliv do okamžiku provedení Úprav Odpočívky k úpravě Proj ektu, nemá tato 
skutečnost vliv na povinnost dodržet lhůty sjednané v této Smlouvě.

3.5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, 
že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel 
právo na prodloužení jednotlivých sjednaných termínů, a to o dobu trvání pozastavení 
provádění Díla.

3.6. Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Projektu nebo 
Úprav Odpočívky v případě, že zjistí při jejich provádění skryté překážky znemožňující 
jejich provedení sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch 
částí Díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak 
odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění Projektu nebo Úprav 
Odpočívky je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění 
překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho 
příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 
Objednatelem právo na prodloužení jednotlivých termínů pro provedení přerušením 
dotčených částí Díla o dobu přerušení provádění Projektu nebo Úprav Odpočívky; to 
neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu Smlouvy vědět a rovněž, 
pokud Zhotovitel mohl existenci překážky zjistit při provádění kterékoliv části Díla, 
přičemž její následky mohl včas odstranit. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy 
skrytých překážek obsažené v § 2627 NOZ.

3.7. Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost Díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. 
Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření 
před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).

3.8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla nebo kterékoliv jeho části.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1. Místem provádění Úprav Odpočívky a Provozování Odpočívky je Odpočívka.

4.2. Projekt a jakékoliv jiné plnění v písemné formě, nejde-li o plnění vymezení v odst. 4.3 
Smlouvy budou dodány na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
nedohodnou-li se Strany na dodání v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

4.3. Pro určení místa prováděné části Díla, která spočívá v získání určitého oprávnění, 
povolení nebo jiném plnění a které podle své povahy nemůže být plněno na Odpočívce 
ani podle odst. 4.2 Smlouvy, se použijí zákonná ustanovení.
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5. CENA ZA DÍLO

5.1. Celková cena za provedení Díla činí: 11 923 953 Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů 
devětsetdvacettři tisíc devětsetpadesáttři korun českých) (dále jen „Cena“) sestává z:

a) ceny za provedení Projektu a Úprav Odpočívky ve výši: 6 526 053,- Kč bez DPH 
(slovy: šest milionů pětsetdvacetšest tisíc padesáttři korun českých) (dále jen „Cena 
za Projekt a Úpravy Odpočívky“) a z

b) ceny za Provozování Odpočívky: 5 397 900,- Kč bez DPH (slovy: pět milionů 
třistadevadesátsedm tisíc devětset korun českých) (dále jen „Cena za Provozování 
Odpočívky“), přičemž Cena za Provozování Odpočívky je vypočtena jako součin 
čísla 60 (počet sjednaných měsíců Provozování Odpočívky) a částky 89 965,- Kč bez 
DPH (slovy: osmdesátdevět tisíc devětsetšedesátpět korun českých) (částka ceny za 
1 měsíc Provozování Odpočívky).

5.2. DPH bude vyčísleno a zaplaceno v souladu s platnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a neměnná. Cena může být změněna pouze 
v případech sjednaných v odst. 13.2. Smlouvy nebo v jiných případech výslovně 
sjednaných ve Smlouvě nebo v souvislosti se změnou daňových právních předpisů 
týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající změně provedené touto legislativní 
změnou. Nastane-li jakákoliv skutečnost, která je důvodem pro změnu Ceny, Zhotovitel 
písemně Objednateli důvod změny oznámí, doloží a vyčíslí výši rozdílu v dosavadní Ceně 
a změněné Ceně. Nově určená Cena bude vždy sjednána písemným dodatkem ke Smlouvě 
v listinné podobě.

5.4. Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele související s provedením Díla. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství (inflací), a to až do konce doby plnění.

5.5. Jakákoliv změna Ceny musí být sjednána písemným dodatkem ke Smlouvě v listinné 
podobě. Před účinnosti dodatku uvedeného v předcházející větě nevzniká Zhotoviteli 
nárok na zaplacení jakékoliv navýšené části Ceny; jakákoliv částka zaplacená Zhotoviteli 
v rozporu s tímto ustanovení se považuje za zálohu na budoucí úhradu navýšené Ceny.

5.6. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby předem, ani přiměřenou část odměny 
podle § 2611 NOZ.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli:

a) Cenu za Projekt a Úpravy Odpočívky po provedení Úprav Odpočívky;

b) Cenu za Provozování Odpočívky postupně v měsíčních platbách, a to vždy za každý 
jednotlivý měsíc Provozování Odpočívky, přičemž faktura za tento uplynulý měsíc
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Provozování Odpočívky může být vystavena nejdříve v den následující po uplynutí 
tohoto měsíce.

6.2. Jakákoliv část Ceny bude Zhotoviteli uhrazena vždy na základě řádně vystaveného 
daňového dokladu -  faktury, jejíž součástí bude soupis poskytnutého plnění (dále jen 
„Soupis poskytnutého plnění“). Bez Soupisu poskytnutého plnění je faktura neúplná.

6.3. Faktura vystavená Zhotovitelem na základě Smlouvy musí splňovat náležitosti stanovené 
právními (zejména daňovými a účetními) předpisy. Jestliže faktura nebude obsahovat 
náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo 
jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne 
lhůta splatnosti běžet znovu od počátku doručením opravené faktury Objednateli.

6.4. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem je třicet (30) dnů od data doručení na 
fakturační adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy.

6.5. Kterákoliv platba provedená na základě Smlouvy je považována za uhrazenou v den 
odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

6.6. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede 
Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl 
Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí 
Zhotovitel bezodkladně Objednateli.

6.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla nebo jeho části je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za 
každý den prodlení.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

7.1. Zhotovitel poskytuje na Úpravy Odpočívky a na práce provedené na Úpravě Odpočívky 
záruku, která začne běžet v okamžiku provedení Úprav Odpočívky a skončí dnem 
uplynutí 5 let od provedení Úprav Odpočívky (dále jen „Záruka“).

7.2. Po dobu Provozování Odpočívky je Zhotovitel povinen zjišťovat, zda Úpravy Odpočívky 
nemají vady a zjistí-li existenci vady na Úpravách Odpočívky, je povinen ji neprodleně 
odstranit; povinnosti Zhotovitele týkající se Provozování Odpočívky tím nejsou dotčeny. 
Zjištění jakékoliv vady podle předcházející věty oznámí Zhotovitel neprodleně 
Objednateli spolu s navrhovaným postupem při odstranění vady, přičemž po odstranění 
vady Zhotovitel sdělí Objednateli, jakým konkrétním postupem byla vada odstraněna. 
Zjistí-li v průběhu Provozování Odpočívky vadu Objednatel, postupuje se podle odst. 7.3 
a násl. Smlouvy.

7.3. Zjistí-li Objednatel vadu Úprav Odpočívky, na kterou se vztahuje Záruka, je Objednatel 
oprávněn tuto vadu písemně reklamovat u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen se do deseti 
(10) pracovních dnů od doručení reklamace vyjádřit k její oprávněnosti. V případě
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havárie je Zhotovitel povinen reagovat na reklamaci neprodleně a v nejkratší možné době 
havárii odstranit.

7.4. Je-li reklamace Objednatele oprávněná a nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel 
povinen vadu odstranit, a to neprodleně, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů 
od chvíle, kdy Objednatel vadu u Zhotovitele reklamoval, tj. ode dne, kdy byla písemná 
reklamace Zhotoviteli doručena.

7.5. V případě, že Zhotovitel oprávněně reklamované vady neodstraní v dohodnuté době (u 
havárie pak neprodleně), má Objednatel právo odstranit vady pomocí třetí osoby na 
náklady Zhotovitele; tím nejsou dotčena další práva Objednatele vyplývající ze Záruky.

7.6. Ustanoveními článku 7 Smlouvy nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady.

8. ODPOČÍVKA A STAVENIŠTĚ ÚPRAV ODPOČÍVKY

8.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště pro Úpravy Odpočívky 
(dále jen „Staveniště“) do 30 dnů od vydání stavebního povolení a Zhotovitel je povinen 
převzít od Objednatele Staveniště do 5 dnů od výzvy Objednatele k převzetí Staveniště, 
nestanoví-li Objednatel v této výzvě jinou lhůtu; Objednatel poskytne před předáním 
Staveniště Zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení Projektu. O předání a převzetí 
Staveniště bude Stranami sepsán předávací protokol.

8.2. Předáním a převzetím Staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu o 
předání a převzetí Staveniště ve smyslu odst. 8.1. Smlouvy.

8.3. Strany se dohodly, že ode dne protokolárního předání staveniště Zhotoviteli podle 
čl. 8.1. Smlouvy Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na Staveništi, jakož i 
na všech věcech a materiálu, které se na Staveništi nacházejí. Za škody způsobené na 
částech Odpočívky, která není dotčena prováděním Úprav Odpočívky, nebo v jejím okolí, 
odpovídá Zhotovitel za škodu, pokud je tato škoda důsledkem nebo jedním z důsledků 
jeho činnosti při Úpravách Odpočívky; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za 
škodu způsobenou při Provozování Odpočívky.

8.4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit vytyčení stávajících inženýrských sítí a odpovídá za to, 
že tyto sítě nebudou jakkoliv porušeny až do předání Staveniště zpět Objednateli.

8.5. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli přístup na Staveniště po celou dobu provádění 
Úprav Odpočívky.

8.6. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odebírat na Staveništi energie potřebné 
k provádění prací, a to za náhradu a pouze za předpokladu, že je takový odběr možný. 
Zhotovitel zajistí měření odběru takto zpřístupněných energií pro účely následného 
vzájemného vypořádání.

8.7. Jakékoliv eventuální škody způsobené na majetku Objednatele či třetích osob, které
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budou dotčeny provádění Úprav Odpočívky, musí být Zhotovitelem neprodleně 
odstraněny a uvedeny do původního stavu, a to na náklady Zhotovitele.

8.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady Staveniště, jakož i stavební materiál na 
Staveništi uskladněný, za tímto účelem Zhotovitel přijme příslušná opatření.

8.9. Zhotovitel na své náklady zlikviduje veškeré odpady, stavební suť a jiný zjevně 
neužitečný materiál vyprodukovaný při provádění Úprav Odpočívky jeho činností nebo 
v souvislosti s ní a bude udržovat pořádek na Staveništi, jakož i v jeho okolí. Nesplní-li 
Zhotovitel svoji povinnost podle předcházející věty, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
odpovídající plnění na náklady Zhotovitele.

8.10. Staveniště, jakož i jakékoliv další pozemky dotčené zhotovováním Díla, musí být 
uvedeny do původního stavu vyjma samotných Úprav Odpočívky, a to nejpozději ke dni 
předání a převzetí Úprav Odpočívky.

8.11. Zhotovitel provede geometrické zaměření nového stavu odpočívky, včetně inženýrských 
sítí, a toto předá Objednateli při předání Úprav odpočívky.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Úprav Odpočívky vést stavební deník ve 
formě a s náležitostmi, které jsou vyžadovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 
Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném a účinném znění.

9.2. Po dokončení a převzetí Úprav Odpočívky je Zhotovitel povinen předat originál 
stavebního deníku Objednateli.

9.3. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli jakož i jiným osobám pověřeným 
Objednatelem do stavebního deníku nahlížet, pořizovat si opisy a kopie a rovněž do 
stavebního deníku zapisovat rozhodné skutečnosti a k ostatním zápisům ve stavebním 
deníku se vyjadřovat.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

10.1. V rámci provádění Díla a v souvislosti s touto Smlouvou má Zhotovitel mimo jiné 
následující práva a povinnosti:
a) Zhotovitel s odbornou péčí zkontroluje veškerou dokumentaci, která:

i. nebyla Zhotoviteli předána Objednatelem před uzavřením této Smlouvy, a 
nevztahuje se na ni tedy prohlášení Zhotovitele v odst. 2.4 této Smlouvy a

ii. byla Zhotoviteli předána před zahájením prací na provedení Projektu nebo po 
předání Projektu Objednateli před zahájením provádění Úprav Odpočívky;

zjistí-li Zhotovitel zjevné vady nebo nedostatky uvedené dokumentace, bezodkladně 
na ně Objednatele upozorní předáním soupisu zjištěných vad a nedostatků 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a popisem dopadu na předmět Díla
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a Cenu Díla Objednateli; při jakékoliv změně Požadavků na dílo musí být Návrh 
řešení upraven tak, aby byl i nadále s Požadavky na dílo v souladu;

b) Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, zavazuje se přitom řídit se při 
provádění Díla pokyny Objednatele nebo osob, které Objednatel určí, pokud budou 
uděleny, a při plnění Smlouvy pokyny Objednatele. V případě, že pokyny 
Objednatele jsou nevhodné nebo nežádoucí pro řádné provádění Díla či pro plnění 
Smlouvy je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, včetně 
negativních následků v případě provedení pokynu. Trvá-li Objednatel na svém 
pokynu i přes upozornění Zhotovitele na nevhodnost či nežádoucnost, je Zhotovitel 
povinen pokyn provést, avšak neodpovídá za škodu, na jejíž vznik předem upozornil;

c) Není-li z Požadavků na dílo zcela nepochybné, jaký má být použit při zhotovování 
Úprav Odpočívky design, barva, materiál či obdobné řešení a z Požadavků na dílo 
zároveň vyplývá, že Objednatel vyžaduje určité konkrétní řešení, je Zhotovitel 
povinen před samotným provedením Úprav Odpočívky nebo před provedením jejich 
části požádat Objednatele o jeho vyjádření. Zhotovitel spolu s uvedenou žádostí o 
vyjádření navrhne Objednateli alternativy možného řešení. Vyjádření Objednatele je 
pro Zhotovitele závazné;

d) Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost osobám, které Objednatel určí 
jako svůj dohled nad prováděným Dílem. Zhotovitel je především povinen tomuto 
dohledu umožnit kontrolu veškerých provedených prací na Díle, jakož i kontrolu 
kvality a kvantity použitých materiálů. Dohled je oprávněn nahlížet do stavebního 
deníku, vyjadřovat se v něm ke kvalitě a souladu Díla a provedených prací se 
Smlouvou včetně Požadavků na dílo a Návrhu řešení a rozhodnutími správních 
orgánů týkajících se Díla. Zhotovitel je dále povinen umožnit dohledu i další činnosti, 
které jsou obvyklé při výkonu obdobné činnosti;

e) Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby veškeré odborné práce při provádění Díla 
vykonávali pouze takoví pracovníci, kteří mají odbornou kvalifikaci potřebnou 
k provádění těchto prací. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením 
Smlouvy a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy.

f) Zhotovitel se zavazuje, že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by jakkoliv narušoval 
sousedské vztahy Objednatelem či poškozoval jeho dobré jméno. Zhotovitel je 
zejména povinen provádět Dílo při minimalizaci šíření hluku, prachu, zápachu, 
odpadků či jiných imisí. Zhotovitel je zároveň povinen počínat si tak, aby 
nepoškozoval okolní veřejnou zeleň, zeleň ve vlastnictví třetích osob, či pozemní 
komunikace a přístupové cesty. Jestliže již k poškození dle předchozí věty dojde, 
zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu vzniklé poškození odstranit, popř. 
vlastníka odškodnit tak, aby nedošlo k narušení dobrého jména Objednatele a 
sousedských vztahů.

g) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované
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informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly předmětu Smlouvy a poskytnout jim součinnost.

11. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOZOR A ZKOUŠKY

11.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako technický dozor investora (dále jen „technický dozor“) odbornou osobu, 
která směrem ke Zhotoviteli v technických věcech bude jednat jménem Objednatele. 
Technický dozor není oprávněn měnit tuto Smlouvu ani žádným jiným způsobem 
zavazovat Objednatele. K vykonání takové kontroly má Objednatel nebo technický dozor 
přístup na Staveniště po dobu provádění Úprav Odpočívky a následně do veškerých 
prostor Odpočívky.

11.2. Kontrola prováděná Objednatelem v průběhu provádění jakékoliv části Díla nemá právní 
následky, které by jakkoliv měnily práva a povinnosti Zhotovitele nebo na ně měly dopad.

11.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, u kterých nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 
a kvalitu, je Zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat osobu pověřenou 
Objednatelem, není-li taková, Objednatele, k provedení kontroly nejpozději dva (2) dny 
před plánovaným zakrytím prací či konstrukcí.

11.4. Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou Objednatelem ke kontrole, je povinen na jeho 
žádost zakryté práce na vlastní náklady odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně na své 
náklady v řádné kvalitě zakrýt.

11.5. V případě že Zhotovitel řádně vyzval k provedení kontroly a osoba pověřená 
Objednatelem se ke kontrole nedostavila, je Zhotovitel povinen zakryté práce na žádost a 
náklady Objednatele odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně v řádné kvalitě zakrýt.

11.6. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele nebo technického dozoru prokázat, že získal 
veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s 
prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo 
dodavatelé, pokud to k vyhovění povinnostem v těchto právních předpisech postačuje.

11.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat, že pracovníci Zhotovitele a podzhotovitelů mají 
odbornou kvalifikaci pro výkon jimi prováděných prací, jsou-li sjednány povinnosti 
Zhotovitele nebo podzhotovitelů, nebo některého z nich vykonávat práce při provádění 
Díla pouze pracovníky s takovou kvalifikací. Za tím účelem je Objednatel zejména 
oprávněn požadovat od Zhotovitele doklady o dosaženém vzdělání, délce a odborné praxi 
všech pracovníků vykonávající práce při provádění Díla, ověřovat totožnost těchto 
pracovníků, kontrolovat odborné znalosti pracovníků apod.

11.8. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
Smlouvě nebo stanovených právními předpisy a platnými českými technickými normami,

Strana 12 z 18



a to včetně norem nebo částí norem doporučující povahy. Náklady na provedení 
veškerých zkoušek jsou zahrnuty v ceně Díla.

12. PODZHOTOVITELÉ

12.1. Zhotovitel je oprávněn využít při provádění Díla podzhotovitelů (subdodavatelů) 
výslovně uvedených v Nabídce. Tito podzhotovitelé se budou podílet na provedení Díla 
výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a podzhotovitelem, 
která bude v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla. Za části 
Díla provedené podzhotoviteli odpovídá s nimi společně a nerozdílně.

12.2. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele; tento souhlas nebude bez vážného 
důvodu odepřen.

12.3. Nový podzhotovitel sjednaný podle odst. 12.2. musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém Zhotovitel prokazoval prostřednictvím podzhotovitele kvalifikaci 
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

12.4. Požadavky sjednané v této Smlouvě a týkající se pracovníků zhotovitelů se vztahují 
rovněž na pracovníky podzhotovitelů. Nesplnění této povinnosti je podstatným 
porušením Smlouvy a má dále následky sjednané v odst. 16.7 Smlouvy.

13. VÍCEPRÁCE

13.1. Provádění prací, které nejsou součástí Díla (dále jen „Vícepráce“) bude Zhotovitelem 
prováděno na základě písemné dohody Stran, která bude obsahovat výslovný souhlas 
Objednatele k provedení Víceprací. Obsahem této dohody bude jednoznačné určení 
rozsahu a kvality Objednatelem požadovaných Víceprací a stanovení odměny 
Zhotovitele za takto provedené Vícepráce.

13.2. Požaduje-li Zhotovitel provedení Víceprací, má právo na zvýšení Ceny. Zhotovitel má 
dále rovněž právo na zvýšení Ceny, budou-li při provádění Díla zjištěny skutečnosti, 
které:

a. nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl jako 
osoba jednající s odbornou péčí předvídat nebo

b. byly při realizaci Díla zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.) a Zhotovitel upozornil na 
existenci těchto skutečností bez zbytečného odkladu poté, co se o jejich existenci 
mohl dozvědět,

pokud tyto skutečnosti mohou mít vliv na cenu Díla s ohledem na stav při uzavření 
Smlouvy.
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14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTU A ÚPRAV ODPOČÍVKY

14.1. Zhotovitel předá Projekt Objednateli tak, aby byly dodrženy všechny lhůty sjednané 
v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn vytknout Zhotoviteli jakékoliv vady a nedostatky 
Projektu; tím však není dotčena odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné provedení 
Projektu a Úprav Odpočívky. Vytkne-li Objednateli Zhotovitel jakékoliv vady Projektu, 
je Zhotovitel povinen postupovat v souladu se svými zákonnými povinnostmi 
z odpovědnosti za vady a je-li výtka Objednatele oprávněná, je bez ohledu na jeho další 
povinnosti povinen postupovat tak, aby se vada Projektu nevedla k porušení jeho 
povinnosti provést Úpravu Odpočívky řádně a včas.

14.2. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele minimálně pět (5) dní předem, aby se dostavil 
k převzetí Úprav Odpočívky. Ve výzvě uvede Zhotovitel vždy termín a čas, kdy se 
předávání a převzetí uskuteční. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele podle 
věty první tohoto odstavce Smlouvy zorganizovat předání a převzetí Úprav Odpočívky, 
jakož i průběh tohoto předání a převzetí.

14.3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 
dozoru, případně také autorského dozoru, je-li tato funkce zřízena.

14.4. O předání a převzetí Úprav Odpočívky bude Stranami sepsán a podepsán předávací 
protokol (dále jen „Předávací protokol“); předáním a převzetím Úprav Odpočívky se 
rozumí okamžik podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. Předávací protokol 
bude obsahovat zhodnocení Úprav Odpočívky, zejména z hlediska rozsahu, jakosti, 
soupis zjištěných vad a/nebo nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění, seznam 
předávaných dokladů o provedení Díla -  dokumentace skutečného provedení, protokoly 
o zkouškách, revize, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o uložení odpadů 
a další dokumenty, které jsou nezbytné pro řádné užívání Úprav Odpočívky a uplatňování 
případných záručních a jiných práv. Nedojde-li mezi Stranami k dohodě, uvedou se 
v zápise stanoviska obou stran.

14.5. Předávací protokol bude rovněž obsahovat prohlášení Objednatele, zda Úpravy 
Odpočívky přebírá či nikoliv.

14.6. Zhotovitel je povinen předat Úpravy Odpočívky v řádném stavu provedené v souladu se 
Smlouvou včetně Požadavků na dílo Návrhu řešení a Objednatel je povinen takové 
bezvadné a řádně provedené Dílo převzít, a to za předpokladu, že Úpravy Odpočívky 
budou předávána spolu s veškerou dokumentací vyžadovanou právními předpisy nebo 
touto Smlouvou.

14.7. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Úpravy Odpočívky i tehdy, 
vykazují-li vady či nedodělky, které nebrání jejich užívání. Tímto není dotčena povinnost 
Zhotovitele vady a nedodělky odstranit, ani povinnost Zhotovitele dodržet sjednané 
termíny.

14.8. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné 
v Předávacím protokolu nejpozději do deseti (10) dnů od sepsání Předávacího protokolu.
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15. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

15.1. Vlastníkem jakýchkoliv Úprav Odpočívky a jakýchkoliv jiných součástí Díla, které jsou 
nebo budou předmětem vlastnického práva, je Objednatel, a to od započetí realizace 
Úprav Odpočívky (předání a převzetí Staveniště). Objednatel má rovněž vlastnické právo 
ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím 
účelem opatřil a dodal na místo plnění.

15.2. Od předání Staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí veškerých škod na 
Odpočívce a jakýchkoliv Úprav Odpočívky na věcech určených k jejímu provedení, 
včetně škod vzniklých v důsledku vandalismu, jakož i nebezpečí na všech věcech na 
Staveništi a věcech určených k provedení, a to až do konce Provozování Odpočívky; 
předání a převzetí Projektu nebo Úprav Odpočívky nemá vliv na ujednání v této větě před 
středníkem.

15.3. Zjistí-li Zhotovitel škodu na Úpravě Odpočívky, je povinen ji zadokumentovat 
(fotograficky a textově do protokolu s uvedením data a času zjištění) a neprodleně ji 
odstranit, tak aby nebyla ohrožena funkčnost Úprav Odpočívky. O vzniklé škodě a 
provedené nápravě je Zhotovitel neprodleně informovat Objednatele. Je-li škoda 
takového rozsahu, že ji nelze okamžitě odstranit, informuje o tom Zhotovitel Objednatele 
spolu s navrženým harmonogramem postupu odstranění škody.

15.4. Zjistí-li Objednatel během kontroly odpočívky škodu na Úpravě odpočívky, v době, kdy 
měla na odpočívce proběhnout údržba dle dodaného rozpisu servisu a škoda nebyla 
Objednateli nahlášena, jedná se o porušení smlouvy, které může být sankcionováno dle 
bodu 16.7. Smlouvy.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, SANKCE

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z následujících důvodů:

a) Zhotovitel nezíská stavební povolení nebo jakékoliv jiné povolení, rozhodnutí nebo 
jiný akt správního orgánu nezbytné pro oprávněné provádění Úprav Odpočívky 
v souladu s právními předpisy ani do 18 měsíců od obdržení pokynu Objednatele 
k zahájení plnění této Smlouvy v souladu s čl. 3.1. této Smlouvy;

b) i po předcházející písemné výzvě k nápravě řádně neprovádí Provozování Odpočívky 
dle rozpisu servisu.

16.2. V případě odstoupení Objednatele má Zhotovitel právo na úhradu za plnění poskytnuté 
do okamžiku Smlouvy ve výši odpovídající části Ceny; tím nejsou dotčena práva 
Objednatele z vad. V případě odstoupení Objednatele z důvodu neobdržení dotace dle čl.
16.1. c) této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na úhradu jakýchkoli nákladů v souvislosti 
s touto Smlouvou.
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16.3. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, začíná lhůta k uplatnění jakýchkoliv práv z vad Díla 
běžet v okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy.

16.4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět (provést) Dílo 
v souladu s termíny sjednanými v:

a) odst. 3.2. písm. a) nebo b) této Smlouvy nebo

b) v odst. 3.3 Smlouvy,

si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý, byť i započatý 
kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele se splněním jednotlivého 
sjednaného termínu.

16.5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět servis minimálně v 
rozsahu sjednaném v Příloze č.2 -  Požadavky na servis si Strany sjednávají smluvní 
pokutu ve výši [2000,- Kč] za každý den, kdy nebude tato povinnost řádně splněna.

16.6. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků nebo při nesplnění 
jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z poskytnuté Záruky si Strany sjednaly 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je 
Zhotovitel v prodlení nebo povinnosti vyplývající z poskytnuté Záruky, s jejímž splněním 
je Zhotovitel v prodlení, a to za každý byť i započatý den prodlení.

16.7. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ve Smlouvě, pro kterou není 
sjednána smluvní pokuta v odst. 16.4, 16.5 nebo 16.6 Smlouvy si Strany sjednávají 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý den prodlení se splněním takové 
povinnosti Zhotovitele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti zvlášť.

16.8. Celková výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením jakékoliv smluvní 
pokuty podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno či omezeno právo Objednatele na 
náhradu škody. Uhrazením žádné smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost 
Zhotovitele.

16.9. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do pěti (5) dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní 
strany. Smluvní pokuty mohou být uplatněny zcela nebo po částech, a to bez omezení, 
podle uvážení Objednatele.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.

17.2. Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle 
Smlouvy bude považována za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručena 
osobně, doporučenou poštou či e-mailem na dále uvedenou adresu příslušné Strany 
uvedenou v záhlaví Smlouvy.
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17.3. Jakákoliv výzva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle Smlouvy bude považováno za 
doručené:

(a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně; nebo

(b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 
poštou; nebo

(c) není-li možné stanovit den doručení žádným z výše uvedených způsobů, pátým 
(5.) dnem po prokazatelném odeslání.

Výše uvedené adresy mohou být měněny jednostranným písemným oznámením 
doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou 
uplynutím deseti (10) dnů od doručení takového oznámení druhé Straně.

17.4. Smlouva je úplnou dohodou Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí 
ujednání. Vznikne-li pochybnost o závaznost určitého ustanovení Smlouvy pro rozpor 
s jiným normativním pravidlem, sjednávají si Strany následující pravidla pro pořadí 
závaznosti jakýchkoliv dokumentů a/nebo normativních pravidel, která se budou na 
právní poměr vzniklý na základě Smlouvy vztahovat:

(i) Smlouva má přednost před jakýmikoliv obchodními zvyklostmi, které jsou obecně 
uznávány v jakémkoliv obchodním odvětví nebo se ustálily mezi Stranami;

(ii) Smlouva má přednost před všemi ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze 
odchýlit;

(iii) ustanovení právních předpisů, od kterých se odchýlit nelze, mají předost před 
ustanoveními Smlouvy;

(iv) Smlouva má přednost před jakýmikoliv jinými normativními pravidly nezahrnutými 
v písm. (i) až (iii) tohoto odstavce Smlouvy.

17.5. Strany se dohodly na tom, že ustanovení Smlouvy se budou vykládat v souladu s 
dotačními podmínkami závaznými pro Objednatele.

17.6. Tuto Smlouvu lze ukončit pouze dohodou Stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodu 
sjednaných v této Smlouvě nebo z důvodů stanovených zákonem.

17.7. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jejich elektronická originál.

17.8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
-  Příloha č. 1: Požadavky na dílo

- Příloha č. 2: Požadavky na provozování a servis

- Příloha č. 3: Doplnění požadavků na dílo -  PD Vodovodní přípojky

- Příloha č. 4: Návrh řešení

17.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
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Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nej později 
do 12 (dvanácti) měsíců od data účinnosti Smlouvy, nejdříve však do 14 (čtrnácti) dnů ode 
dne účinnosti Smlouvy.

o

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné 
a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl 
otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel 
používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu 
SHA256RSA.
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