

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

- objednatel: **CHETES s.r.o.**
se sídlem: **Pelhřimovská 2268/1, Cheb 35002**
IČO: **25208845**
DIČ: **CZ 25208845**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 8811090237/0100**
v zastoupení: **Iljo Mlátilíkem , jednatelem**

(dále je „objednatel“)

a

- zhotovitelem: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vl.8032

se sídlem: **Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice**
IČO: **48035599**
DIČ: **CZ48035599**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s. č.ú. 0212269343/0300**
zastoupený: **Ing.Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu**

Korespondenční adresa: **Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary**
ID datové schránky: **amx5p38**

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat na základě společné plné moci:

Ve věcech smluvních

František Beduš, ředitel oblasti Karlovy Vary, tel. +420 724 096 477, f.bedus@swietelsky.cz

Jindra Korcová, vedoucí odd.přípravy a kalkulací, tel.+420 602 200 525, j.korcova@swietelsky.cz

Ve věcech plnění a převzetí díla **František Beduš, +420 724 096 477, f.bedus@swietelsky.cz**

David Trojan, tel. +420 725 562 157, d.trojan@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- Zhotovitel provede dílo dle Článku II této smlouvy zejména tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodání stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

II. Specifikace díla

1. Předmětem smlouvy je provedení stavby: „**Oprava komunikace vnitroblok Kosmonautů x 17. Listopadu**“. Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka ze dne 9. 10. 2019. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla a dále likvidaci vybouraného materiálu provede zhotovitel dle zákona číslo 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonů navazujících.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti je zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr a v nabídkové ceně, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.

III. Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději **do 16.12.2019**.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
Předání staveniště: **do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
Zahájení díla: **do 3 dnů od předání staveniště**
Dokončení díla a jeho protokolární předání: **do 16. prosince 2019**
Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.
3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolností vyšší moci se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím zániku.

IV. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na nejvyšší přípustné ceně za provedení díla ve výši **3 080 228,48 Kč bez DPH (slovy: tři miliony osmdesát tisíc dvě stě dvacet osm korun a čtyřicet osm haléřů)** dle cenové nabídky ze dne 09.10.2019. Cena neobsahuje náklady na pozastávky, zádržné a vybavení staveniště.

Specifikace ceny:

Cena za provedení díla bez DPH	-	3 080 228,48 Kč
DPH 21 %	-	646 847,98 Kč
cena c e l k e m	-	3 727 076,46 Kč

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na příp. vytýčení sítí, materiál, dopravu, odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, dokumentace skutečného provedení, příp. geodetické zaměření pro vklad do katastru nemovitostí atd.). Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla včetně víceprací zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.
4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

V. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednavatelem v **délce 36 měsíců** a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. kalendářních dnů ode dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášení vady díla až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny.
4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje cenu zaplatit.
5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem.

Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání, a to ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 2.
2. Úhrada za dílo podle této smlouvy bude realizována na základě vystaveného daňového dokladu. Úhrada za dílo bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků, ve které bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost závěrečného daňového dokladu o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.
3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
 - a) s termínem dokončení díla,
 - b) s předáním kompletních dokladů nezbytných pro převzetí díla,
 - c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
 - d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
 - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodů a) nebo b) nebo c) nebo d) činí 500 Kč za každý i započatý den prodlení.**
 - **Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:**
 - **ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí 300 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného správního řízení,**
 - **ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní pokuta činí 300 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného správního řízení.**
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením daňového dokladu zhotovitele objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet uvedený ve výzvě. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu.

VIII. Kontaktní osoby a doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci předmětu smlouvy a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je:

a/ na straně objednatele: **Tomáš Pucholt, vedoucí provozu komunikací**

b/ na straně zhotovitele: **František Beduš, ředitel oblasti Karlovy Vary a David Trojan, vedoucí stavby**

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktury na straně objednatele je:

a/ na straně objednatele: **Ilja Mlátilík, jednatel**

b/ na straně zhotovitele: **František Beduš, ředitel oblasti Karlovy Vary**

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

- Poštou – faktura a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.
- V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení této smlouvy považují za určitá, srozumitelná, a že tato smlouva nebyla podepsána v tísní ani žádnou z jejich podmínek nepovažují za nevýhodnou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.


3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány.
6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn, než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním, se nepřihlíží.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
8. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a její uzavření bylo schváleno, v souladu s ustanovením směrnice č. 10/2019 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právníckými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, Vedením města dne 22.10.2019, zápis č. 38/19, bod 6.
9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha: Cenová nabídka ze dne 09.10.2019.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 09.10.2019.

Příloha č. 2 – plná moc k zastupování zhotovitele


V Chebu dne **11. 11. 2019**

V Chebu dne



za objednatele

CHESKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
Sokolovská 1, 350 22 Cheb
ředitel



Fra
ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-2019
Stavba: **Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů**

KSO:
Místo: **Cheb**

Zadavatel:
Město Cheb

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant:

Zpracovatel:
Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ: 04332687
DIČ: CZ04332687

Cena bez DPH **3 080 228,48**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 080 228,48	646 847,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **3 727 076,46**
v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-2019

Stavba: Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Místo: Cheb

Datum:

26. 9. 2019

Zadavatel: Město Cheb

Projektant:

Příprava a realizace
staveb Cheb s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stav Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 080 228,48	3 727 076,46
SO 01	Bourání	1 171 832,21	1 417 916,97
SO 02	Komunikace	1 754 133,85	2 122 501,96
SO 04	Vedlejší rozpočtové náklady	154 262,42	186 657,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Objekt:

SO 01 - Bourání

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Město Cheb

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Projektant:

Zpracovatel:

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

48035599

CZ48035599

04332687

CZ04332687

Cena bez DPH

1 171 832,21

DPH základní
snížená

Základ daně

1 171 832,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

246 084,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 417 916,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Objekt:

SO 01 - Bourání

Místo:

Cheb

Datum:

26. 9. 2019

Zadavatel:

Město Cheb

Projektant:

Průprava a
realizace staveb
Cheb 2019

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁP Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 171 832,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 171 832,21

1 - Zemní práce

706 306,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 411,22

997 - Přesun sutě

452 114,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Objekt:

SO 01 - Bourání

Místo:

Cheb

Datum:

26. 9. 2019

Zadavatel:

Město Cheb

Projektant:

Průprava a realizace staveb
Cheb a.s.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPA Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 171 832,21
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 171 832,21
D		1	Zemní práce				706 306,10
1	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 417,000	143,89	203 892,13
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1 417,000	192,32	272 517,44
3	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	1 417,000	106,52	150 938,84
	vv		1405+12		1 417,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	867,000	91,07	78 957,69
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 411,22
5	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	79,500	62,89	4 999,76
	vv		4+4+(2,5*18)+2,5+6+6+(3*4)		79,500		
6	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	79,500	81,46	6 476,07
7	K	R	Vybourání stávající vpusti	kus	1,000	1 935,39	1 935,39
D		997	Přesun sutě				452 114,89
8	K	997221551	Vodorovná oprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	623,480	37,25	23 224,63
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 364,360	5,82	25 400,58
	vv		623,48*7		4 364,360		
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	656,781	72,18	47 406,45
	vv		340,08+138,866+177,735+0,1		656,781		
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 597,467	11,64	53 514,52
	vv		656,781*7		4 597,467		
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 180,261	65,42	77 212,67
	vv		523,48+656,781		1 180,261		
13	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (skládko Chocovice 7 km)	t	517,815	174,62	90 420,86
	vv		340,08+177,735		517,815		
14	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 (skládko Chocovice 7 km)	t	138,866	174,62	24 248,78
15	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (skládko Chocovice 7 km)	t	623,480	177,53	110 686,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Objekt:

SO 02 - Komunikace

KSO:

Místo: Cheb

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2019

Zadavatel:

Město Cheb

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

04332687

DIČ:

CZ04332687

Poznámka:

Cena bez DPH

1 754 133,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 754 133,85	21,00%	368 368,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 122 501,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Objekt:

SO 02 - Komunikace

Místo:

Cheb

Datum:

26. 9. 2019

Zadavatel:

Město Cheb

Projektant:

Příprava a
realizace staveb
Cheb s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁP/ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 754 133,85

HSV - Práce a dodávky HSV

1 754 133,85

1 - Zemní práce

87 105,66

5 - Komunikace pozemní

1 194 096,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

409 219,79

998 - Přesun hmot

63 712,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Objekt:

SO 02 - Komunikace

Místo: Cheb

Datum: 26. 9. 2019

Zadavatel: Město Cheb

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁP Zpracovatel:

Průprava a realizace staveb
Cheb s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 754 133,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 754 133,85
D	1		Zemní práce				87 105,66
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 400*0,15	m3	60,000	79,88	4 792,80
	vv				60,000		
2	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z odvoz na mezideponii 7 km a zpět na stavbu horniny tř. 1 až 4 60*2*7	m3	840,000	43,74	36 741,60
	vv				840,000		
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 dvojnásobná nakládká 60*2	m3	120,000	51,80	6 216,00
	vv				120,000		
4	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	400,000	14,32	5 728,00
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	400,000	9,32	3 728,00
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,000	174,62	1 047,72
	vv		400 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství		6,000		
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 558,700	18,51	28 851,54
D	5		Komunikace pozemní				1 194 096,36
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 1417*1,1	m2	1 558,700	192,08	299 395,10
	vv				1 558,700		
9	K	564851111a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm komunikace + vchody	m2	1 417,000	192,08	272 177,36
	vv		1405		1 405,000		
	vv		chodník		12,000		
	vv		12		12,000		
	vv		Součet		1 417,000		
10	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 322,200	221,82	293 290,40
11	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 322,200	16,53	21 855,97
12	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 322,200	209,88	277 503,34
13	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	82,800	289,94	24 007,03
	vv		vstupy k bytovým domům		82,800		
	vv		(5*2)+(4,7*2)+(2*2)+(2,3*2)+(2,6*2)+(3,5*2)+(11,5*2)+(4,8*2)+ (5*2)		82,800		
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	298,13	3 577,56
15	M	BET.K06C01	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	12,000	190,80	2 289,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				409 219,79
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	867,000	268,58	232 858,86
18	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	867,000	113,97	98 811,99
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	83,030	160,44	13 321,33
	vv		867*0,3*0,3+5		83,030		
20	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	75,500	79,16	5 976,58
21	K	935114111	Montáž štěrbínový odvodňovací betonový žlab	m	4,000	1 333,02	5 332,08
27	M	59228435	žlab štěrbínový betonový s přerušovanou štěrbínou 400x500x2000mm	m	4,000	12 382,21	49 528,84
28	M	59221667	záslepka pero pro štěrbínovou troubu 450x500x120mm	kus	1,000	2 265,80	2 265,80
16	K	R6	Napojení štěrbínového žlabu na stávající kanalizaci	kus	1,000	1 124,31	1 124,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				63 712,04
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 174,372+0,542+137,152+10,736+134,732+39,015+187,344+0,046+1,061+1,368+0,076+0,047+0,016+1,011+1,572	t	689,090	33,63	23 174,10
	VV				689,090		
25	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m doprava štěrkodrtě na stavbu (436,342+396,675)*4,4	t	3 665,275	11,06	40 537,94
	VV				3 665,275		
	VV						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Objekt:

SO 04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Cheb

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2019

Zadavatel:

Město Cheb

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

04332687

DIČ:

CZ04332687

Poznámka:

Cena bez DPH

154 262,42

DPH základní
snížená

Základ daně

154 262,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

32 395,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

186 657,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Objekt:

SO 04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Cheb

Datum:

26. 9. 2019

Zadavatel:

Město Cheb

Projektant:

Průprava a
realizace staveb
Cheb s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPA Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

154 262,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

154 262,42

VRN3 - Zařízení staveniště

17 941,16

VRN4 - Inženýrská činnost

116 414,40

VRN7 - Provozní vlivy

19 906,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cheb oprava komunikací ul. Kosmonautů

Objekt:

SO 04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Cheb

Datum:

26. 9. 2019

Zadavatel:

Město Cheb

Projektant:

Průprava a


realizace staveb

Cheb s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁP/ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							154 262,42
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				154 262,42
D		VRN3	Zařízení staveniště				17 941,16
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	17 941,16	17 941,16
D		VRN4	Inženýrská činnost				116 414,40
2	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	us...	10,000	11 641,44	116 414,40
D		VRN7	Provozní vlivy				19 906,86
3	K	072002000	Dopravně inženýrské opatření	soubor	1,000	17 462,16	17 462,16
4	K	075002000	Vytyčení tras vedení správců sítí (např. CETIN, CEZ, GAS NET apod..)	soubor	1,000	2 444,70	2 444,70



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04

s umístěním: Ejpovice, Zemská 259, PSČ: 337 01

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

uděluje tímto

Františku Bedušovi, nar. 11.07.1973, bytem Železná 452/11 817, PSČ 360 04 Karlovy Vary
a

Jindře Korcová, nar. 26.03.1978, bytem Růžová 367/2, 350 02 Cheb,

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pětmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Tato plná moc je platná do 31.3.2020

V Českých Budějovicích dne 28.5.2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

ve