
Smlouva o dílo 18/2020/BY
uzavíraná podle § 256 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Zastoupené: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou městské části nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:
správce nemovitostí Bytasen, s.r.o., nám. 28. dubna 1/48, 635 00 Brno

a

Zhotovitel:
Firma: ENBRA, a.s.
Sídlo: Durďákova 5, 613 00 Brno
Jednající: Karel Vlach, člen představenstva
IČ:44015844
DIČ: CZ44015844
Údaj o zapsání do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku: v OR vedeném Krajským

soudem, oddíl B, vložka 6085

Ban
č.ú.:
dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v

tomto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

l.l.Zhotovitel se zavazuje provést „Výměnu vodoměrů - obecní domy Bystrc 2020“ v rozsahu

stanoveném v příloze č. 2 této smlouvy, která obsahuje oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) a

v příloze č. 3 této smlouvy, která obsahuje seznam domů a vodoměrů SV a TUV pro výměnu v roce

2020 - ÚMČ Brno-Bystrc, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jedná se zejména tyto

práce: demontáž původních vodoměrů, zápis typu a stavu, očištění vodoměrného sroubení od

zbytků původního těsnění, dodávku nových vodoměrů vč. zpětných klapek, dodávku vždy po 2 ks
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těsnění, dodávky objímek číselné plomby (s jedinečným číslem) na vstupní sroubení vodoměrů, 
montáž nových vodoměrů, zaplombování vodoměrů číselnou plombou, kontrolu těsnosti spojů, 
vyplnění protokolu, kde budou uvedeny výrobní čísla a stavy původních vodoměrů, výrobní čísla 

a stavy nových vodoměrů, datum a podpis nájemce bytu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a 

normami ČSN 25 7801, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné (dále jen „dílo").

1.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě

Článek II. Doba plnění

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

14.09.2020
02.10.2020

-Termín zahájení 
-Termín ukončení

2.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele ve věcech technických, správce nemovitostí 
Bytasen, s.r.o, (dále jen Zástupce objednatele) aktualizovaný harmonogram postupu prací (dále 
harmonogram) provádění díla před podpisem této smlouvy. Tento harmonogram je nedílnou součástí 

této smlouvy příloha č. 1.
2.3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na to 

objednatele bez odkladu upozornit.

2.4. Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
objednatele dohodnutých v této smlouvě čl. VII. Odst. 1, čl. X. Odst. 2. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojeli kjiné 
dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho 

součinností.

2.5. Termín dokončení díla, se prodlužuje o dobu, kterou nebylo v době od data uvedeného včl. II. 
Odst. 2.1. této smlouvy do data uvedeného včl. 2.2. této smlouvy z důvodu nemožného přístupu do 
jednotlivých bytů provádět instalaci. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel 
povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit Zástupci objednatele 
písemný záznam se soupisem neprováděných instalací majících vliv na termín dokončení díla a 
s uvedením ulice, č. or. domu a č. bytu, včetně souhlasného vyjádření. Toto ustanovení se použije i pro 
prodloužení termínu instalace v domě dle časového harmonogramu, který je nedílnou součástí této 

smlouvy.
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Článek III. Místo plnění

3.1 Místem plnění díla jsou byty v panelových domech v Brně - Bystrci uvedených v příloze č. 3 této 

smlouvy.

Článek IV. Cena díla

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve

znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši: 398.688,90 Kč

DPH ve výši 15% činí: 52.002,90 Kč

cena bez DPH: 346.686,- Kč

slovy: třistačtyřicetšesttisícšestosmdesátšest korun českých

4.2 Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby DPH v 
průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. Doručením tohoto 
písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, dodatek ke smlouvě 
nebude pro tuto změnu sjednáván. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pro výše uvedené plnění 
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen 
vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými 

tímto zákonem.

4.3 Cena je sjednána dle přílohy č. 2 (naceněný výkaz výměr) této smlouvy

4.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Cena obsahuje mimo vlastní dodávky a instalace zejména i náklady na veškeré nutné náklady 
k realizaci předmětu veřejné zakázky tj. demontáž stávajících bytových vodoměrů včetně zajištění 
jejich odečtu a ekologické likvidace. Vyhotovení protokolů o výměně vodoměrů (kde budou uvedeny 
výrobní čísla a stavy původních vodoměrů, výrobní čísla a stavy nově montovaných vodoměrů, datum 
a podpis nájemce bytu). Protokoly o výměně vodoměrů budou vyhotoveny ve 2 stejnopisech z nichž 
bude jeden předán nájemci bytové jednotky a druhý bude předán správci nemovitostí firmě Bytasen, 

spol. s r.o.
Dodávku a instalaci nových cejchovaných antimagnetických vodoměrů schválených jak pro vertikální, 
tak pro horizontální montáž včetně osazení vkládacích zpětných klapek. Více v příloze č. 2 této 

smlouvy oceněný položkový rozpočet.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a normami 

ČSN 25 7801, které tímto smluvní strany považují za závazné.
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
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4.5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a 

převzetí díla.

4.6 Zhotovitel ručí za to, že cena díla v příloze č. 2 smlouvy je v úplném souladu s podkladem 
předloženým objednatelem. Cena díla v příloze č. 1 smlouvy slouží výhradně k prokazování finančního 
objemu provedených instalací (tzn. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 

víceprací a méněprací.

4.7 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v průběhu 
realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.8 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu díla proti 
- zadání objednatele
včetně jejich ceny musí být před jejich realizací předloženy zhotovitelem k písemnému odsouhlasení 
Správci nemovitostí. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky 

zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.9 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. 
Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Článek V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude 
proplácet provedené práce a dodávky na základě faktur-daňových dokladů zhotovitele. Po úplném 
dokončení, předání a převzetí díla bez nedodělků a zjevných vad má zhotovitel právo vystavit 

konečnou fakturu.

5.2 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací 
protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem předložen, má se za to, 
že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je oprávněn příslušnou fakturu 

vrátit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. 
Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba splatnosti začíná 
běžet ode dne doručení opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu nejpozději do 10 dnů od konce
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kalendářního měsíce. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu 
ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé 
nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to 
zejména škod vniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

Článek VI. Montážní deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést o dne zahájení instalace montážní deník jako doklad o průběhu 
provádění díla. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu 

díla, zejména údaje o časovém postupu prací.

6.2 Veškeré listy montážního deníku musí být průběžně očíslovány a svázány. Zhotovitel je povinen 
průběžně vydávat kopie listů montážního deníku zástupci objednatele. Po dokončení díla předá 

zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

6.3 Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo Správce nemovitostí může do deníku 
provádět potřebné záznamy objednatel, případně jím pověřený zástupce a zástupci státní správy.

6.4 Nesouhlasí-li odpovědný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil Zástupce objednatele, 
objednatel nebo jím pověřený zástupce, do montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5 Zástupce objednatele, objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v montážním deníku, 
učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí.

6.6 Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně 1 x za 2 týdny za účelem 
kontroly provádění díla za účasti objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 
časového harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel 
povinen písemně pozvat objednatele nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li dohodnuto 
jinak. Z kontrolního dne bude vyhotoven na místě samém zápis podepsaný všemi zúčastněnými 
osobami, a následně Zástupce objednatele vyhotoví opis tohoto zápisu a do 5 pracovních dnů jej předá 

zhotoviteli a objednateli.

6.7 Kontrolní den provede zhotovitel i na přímé vyzvání Zástupce objednatele, popř. objednatele dle 

jeho požadavků.

6.8 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány v montážním deníku.

6.9 Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek VII. Provádění díla

7.1 Zástupce objednatele (Správce nemovitostí Bytasen, s.r.o. tel: 546 221 493) zajistí zhotoviteli 
přístup do domů uvedených v příloze č. 3 smlouvy o dílo, a to v termínech uvedených
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v harmonogramu postupu prací, který bude předložen k odsouhlasení zástupci objednatele.

7.2 Zhotovitel samostatně zajistí přístup do jednotlivých bytů po dohodě s nájemníky bytů. V případě, 

že nebude možné tento přístup v jednotlivých případech zajistit podá o tom bez zbytečného odkladu 

informaci zástupci objednatele, se kterým bude v těchto případech dohodnut další postup. Zhotovitel 

musí nájemcům nabídnout minimálně dva termíny (časy zpřístupnění v rozmezí 7:00 hod - 20:00 hod.).

7.3 Před demontáží stávajících vodoměrů provede zhotovitel odečet, zjištěné hodnoty zapíše do 
protokolu o výměně vodoměrů a zajistí podpis uživatele bytu a odečítajícího pracovníka u těchto 
hodnot. Protokoly o výměně vodoměrů (kde budou uvedeny výrobní čísla a stavy původních 
vodoměrů, výrobní čísla a stavy nově montovaných vodoměrů, datum a podpis nájemce bytu).

7.4 Odmítne-li uživatel bytu podepsat zhotoviteli protokol o výměně vodoměrů, je o tom zhotovitel 
povinen ihned uvědomit zástupce Správce nemovitostí, který je oprávněn stanovit další postup.

7.5 Zhotovitel bude provádět práce v době 8:00 hod. do 20:00. Práce nesmí provádět v době od pátku 
20:00 hod. do pondělí 7:00 hod., dále ve dnech státních svátků a všední dny od 20:00 hod. do 7:00

hod.

7.6 Zhotovitel se zavazuje započít práce nejpozději do pěti dnů od termínu.

7.7 Zhotovitel je povinen předat Správci nemovitostí doklady o zajištění ekologické likvidace 

původních vodoměrů.

7.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a 

předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak 

finančně uhradit.

7.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

7.10 Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku 
objednatele a nájemce bytu zejména k poškození konstrukcí a zařízení bytů. Současně se zhotovitel 
zavazuje počínat si ohleduplně, aby nedošlo k nadměrnému nebo zbytečnému narušování soukromí 
uživatelů v bytech, které jsou místem plnění předmětu díla.

7.11 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit na vlastní náklady úklid společných 

prostor v domě které znečistil prováděním díla

Článek Vlil. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

8.1 Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní ve stanovené
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Ihůtě je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí 

Článek XIV. této smlouvy.

8.2 Zástupce objednatele kontroluje provádění díla až do dokončení prací. Je zmocněn provádět 
veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením díla a v rozsahu stanoveném 
dokumentací díla. Za tím účelem vydává v souladu s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně 
(jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy 
respektovat. Byl-li Zástupcem objednatele vydán ústní pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu 

prokazatelně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

8.3 Zástupce objednatele kontroluje dodržování kvality prováděných prací a činnost zhotovitele při 

provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

8.4 Zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 
odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, 
život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn 

zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

8.5 Zástupce objednatele písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, které jsou 

součástí každé faktury vyhotovené zhotovitelem.

8.6 Zástupce objednatele připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla a jejich ocenění, které předkládá zhotovitel.

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních orgánů.

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla způsobilým 

stavbyvedoucím.

8.9 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 

atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

8.10 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a 

dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

8.11 Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na jiném majetku 
objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady bez 

zbytečného odkladu.

8.12 Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování odpadů a 

nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

8.13 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a zástupci objednatele kontrolu provádění díla.

8.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně způsobilými 
osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám jako celek.
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8.15 Zhotovitel je povinen upozornit nájemce na probíhající práce vývěskou umístěnou na vchodových 
dveřích obecních domů min. 7 dní před započetím prací a po celou dobu výstavby.

Článek IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

9.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne zahájení instalace zhotovitel, a to až do dne podpisu 

záznamu o předání a převzetí díla.

Článek X. Předání a převzetí díla

10.1 Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.

10.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně Zástupci objednatele, že dílo je 
připraveno k převzetí. Zhotovitel se společně se Zástupcem objednatele dohodnou na harmonogramu 
přejímky. Na tomto základě Zástupce objednatele svolá předávací a přejímací řízení s určením času a 

místa předání díla.

10.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:
- montážní deník s podpisy nájemců bytů domů uvedených v příloze č. 2 smlouvy
- protokoly o výměně vodoměrů (kde budou uvedeny výrobní čísla a stavy původních 

vodoměrů, výrobní čísla a stavy nově montovaných vodoměrů, datum a podpis nájemce bytu)

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
- doklady o zajištění likvidace demontovaných zařízení a výrobků-dokumentaci skutečného 

provedení díla, bylo-li dílo prováděno podle projektové dokumentace
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí.
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů.

- atesty použitých materiálů a výrobků.
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
- doklady o zajištění likvidace odpadů.

Nejsou-li zhotovitelem předloženy všechny doklady dle tohoto odstavce, není dílo připraveno 

k převzetí a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.

10.4 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné nedodělky a zjevné vady a byly 

nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla.

Článek XI. Odpovědnost za vady a záruka

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo při předání a převzetí díla. Vadné plnění je podstatným 

porušením smlouvy.

11.2 Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro
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obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními předpisy, 
technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na 

závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

11.3 Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a 

zhotovitelem.

11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.4.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
11.4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

11.4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně nebo 
dodání chybějící věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k 

výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

11.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den záruční lhůty, se 

považuje za včas uplatněnou.

11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 12.7, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

11.10 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá.

Článek XII. Sankce

12.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

12.3 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 
smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo na náhradu škody.
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12.4 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ujednání v bodě 7.5 a 7.6 této smlouvy je povinen 
objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ujednání.

12.5 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ujednání v bodě 8.15 této smlouvy je povinen 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ujednání.

Článek XIII. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém případě je 
smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi nastávají 
dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

13.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na 

straně zhotovitele,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 

zjištěné při kontrolních dnech
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 

15 dní
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání

- zhotovitel vstoupí do likvidace

13.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou 
zakázku v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

13.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, předá 
zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň 
rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, byl-li veden, 
(jednoduchý záznam o stavbě, byl-li veden), případně další doklady.

13.5 Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi od smlouvy začne běžet záruční 
doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u provedených 

částí díla.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet), příloha 
č. 2 seznam bytových domů s počtem vodoměrů a příloha č. 3 (objednatelem písemně odsouhlasený 

harmonogram prací).

15.2 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského 
zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
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15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky,
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě, a podepsanými oběma smluvními stranami.
Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit, a
dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, takže § 1978 odst. 2

občanského zákoníku se nepoužije.
15.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

15.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz

čehož níže připojují své podpisy.

15.9 Zhotovitel byl vybrán interní komisí veřejných zakázek dne: 09.09.2020

9..-a 2020V Brně dne:

Karel Vlach
člen představenstva

Objednatel
JUDr. Tomáš Kratochvíl

Starosta

Přílohy: 1. odsouhlasený harmonogram prací

2. naceněný výkaz výměr

3. seznam domů a vodoměrů
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