
SMLOUVA O D1LO
dislo smlouvy na dilo objednatele: t/q2Lfi/ /o /2020-740L

,,Rekonstrukce a modernizace biochemick6 laboratoie"
v objektu ul. Podbabskii i.p. Lsg0lg, Praha 5 - Dejvice"

uzavien6 podle 5 2586 zdkona i.89/20!2 Sb. (obdanskV z6konik)

Smluvni strany

1.1 OBJEDNATEL:

Obchodnijm6no : CASRI - VEdeck6 a servisni pracovi5tE tElesn6 vrichovy a sportu, p.o.
Adresa : Podbabskd t59O/3,160 00 Praha 6 - Dejvice
ld: 49366378
Dle: C249366378
Bankovnispojeni: eNe
dislo rldtu/sm6rn,i k6d : 3L921881 / OTIO

StatutdrniorgSn : Mgr. Libor Soumar, Ph.D.
Ziistupci pro v6ci technick6: Ing. JosefSafaiik, vedoucf Useku podpory CASRI

safarik@casri.cz, mob. 602 250 2!!
d6le jen ,,objednatel"

1,2 ZHOTOVITEL:

Obchodni jm6no : sTAVlTEtsTVilruv StnruV s.r.o.
Adresa : Na Vinici 7943,274 01 SlanV
le : 05507847
Dle: C205507847
Bankovni spojeni : Komerini banka a.s., pobodka SlanV
dislo fdtu/sm6rn'i k6d : 1!5-3!!8720277/OhOO
Statutdrnf orgdn : Ing. Jan eesal, jednatel
Telefon : 605 267 087-8
E-mail: imv.knotek@email.com , imv.mateicek@gmail.com
Ziistupci pro v6ci technick6: Ing. Miroslav Knotek, tel.: 605 267 088

. Ing. Vdclav Matdjiek, tel.: 605 267 087
d6le jen ,,zhotovitel"

2. Piedm6t dila

2.t Zhotovitel se zavazuje prov6st na sv0j ndklad a nebezpedf pro objednatele dilo, rekonstrukci a modernizaci
biochemick6 laboratoie v objektu ul. Podbabskd d.p. 1590/3, Praha 6 - Dejvice, v rozsahu urden6m
poloikovrim rozpodtem.

2.2 P0vodcem odpadu je zhotovitel, kteni je povinen zajistit likvidaci vSech odpad0 vzniklfch pii prov6dEni dila a

piedat objednateli doklady o zne5kodn6ni odpad0.

2.3 Zhotovitel je povinen prov6st na vlastni n6klady podle platnrich piedpisi n6sledn,i protipoZiirni dozor po
ukonieni svdiedskfch praci nebo praci s otevienri m ohndm.

2.4 Zhotovitel je povinen provdd6t pr0b6in'i kaidodenni dklid mista stavby a piistupornich komunikaci. Po

dokondenistavby zhotovitel provede f klid mlsta stavby zametenim a vydi5tdni pr0myslov'im vysavadem.

2.5 Zhotovitel je povinen k piejimacimu iizeni piedat doklady o viech piedepsan'ich zkou5kdch, revizi a kontrol
potiebn'ich k piejimacimu iizeni. Zhotovitel bude respektovat a zajisti splndni v5ech podminek vyjiidieni
dotdenfch o196n0 a organizaci.

2.6 Zhotovitel je povinen prov6st veSker6 ostatni p16ce souvisejici s piedmEtem dila, kter6 jsou ziejm6 z projektu
stavby nebo kter6 bylo moin6 zjistit pii prohlldce stavby pied podiinim nabidky.



3.1

3.2

3.3

3.4

3. Lh0ty plnEni

Zhotovitel zah6ji rekonstrukci dnem pieddni staveni5t6

Termfn iSdndho provedeni dila (dokonden6ho a piedan6ho dila): 28 dnt od piedini staveniStE, nejpozdEji
vSak do 30.10.2020.

Vyklizeni staveni5t6 do 5 dn0 po pied6ni celkov6ho dokonden6ho dila.

Vpiipad6, ie zjakfchkoliv d0vod0 na strand objednatele nebo bez viny zhotovitele nebude moin6 termin
zahdjeni dodriet (hapi. podle skutedn6ho postupu financov6ni stavby a piid6lu finandnfch prostiedk0 ze

stiitniho rozpodtu), je zhotovitel oprdvndn posunout termin zahdjeni. V piipad€, ie v zdvislosti na posunuti
terminu zahiijeni bude nutno posunout itermin dokondenL bude se jednat vZdy jen o nezbytn6 nutnou dobu
a lhtta posunuti terminu dokondeni bude stanovena na zdklad6 dohody obou stran.

Ob6 smluvnistrany se dohodly, ie pokud by v pr0b6hu realizace dila doilo k prodlenis pln6nim z d0vodri vy55i
moci nebo jin'ich neodekSvan,ich okolnosti(iiveln6 pohromy), kter6 nastaly bez zavin6ni nEkter6 ze smluvnich
stran, dohodnou tyto prodlouienl terminu plndni dmdrn6 trviini okolnosti br6nicich dodrieni p0vodniho
terminu. Za vy55i moc se v tomto smyslu povaiuje zejm6na:

n1i stav, obdansk6 nepokoje a archeologick,i pr0zkum.

kter6 prdce na zhotovovan6m dile prov6ddt, prodlouii se po dohod6 smluvnich stran termin plndni na
dobu, kdy z hlediska charakteru proviid6n6ho dila bude moin6 tyto priice prov6st a dokondit.

4. Cena dila

Cena za iiidnd dokon6enri a piedanri piedmdt dila, specifikovand ve smlouv6 o dilo, byla urdena podle
rozpoitu s v'ihradou, kde se nezaruduje jeho riplnost, a dini:

3.5

4.t

4.1.1 cena bez DPH

4.t.2 DPH2I%

4.1.3 cena vietnE DPH

L75.425,00 Ki

36.839,00 Kd

2t2.264,00 Kt

4.2 Rozpodet ze dne t9.8,2o2o je nedilnou souddst[ t6to smlouvy o dilo jako jeji piiloha d. 1. objednatel objekt
vyuZfvii k ekonomick6 iinnosti.

Zaiizeni staveni5td poskytne objednatel zhotoviteli.

Objednatel potvrzuje, ie zhotovitel nebude platit Zddn6 poplatky za piipadn'i zdbor prostranstvf.

5. Zm6na ceny dila

Dojde-li v souvislosti se zmdnou t6to smlouvy ke zv'fieni ceny dila, bude tato cena vyfakturovdna
zhotovitelem odd€len6, nad rdmec ceny dfla. Pokud se nebudou po vzSjemn6 dohodd obou smluvnich stran
realizovat ndkter6 pr6ce nebo doddvky, nebudou zhotovitelem fakturov6ny. Zv'i5eni ceny dila je piipustn6 do
20% ceny dfla podle rozpoitu a to i v piipadech prov6d6ni praci nad rdmec piedm6tu dfla. Zm6na ceny dila
bude ieiena dle odst. 11.1 t6to smlouvy. Podkladem pro dodatky za ridelem zmdny ceny dila budou
vyhotoven6, odsouhlasen6 a podepsan6 zm6nov6 listy.

4.3

4.4

5.1



6.1

6.2

7.t

6. Platebni podmfnky

Objednatel neposkytne zhotoviteli z6lohu z ceny dila. Proveden6 priice bude zhotovitel fakturovat jednou
mdsidn6. Podkladem pro zhotovitele k vystaveni faktury bude objednatelem odsouhlasen'i soupis praci za
piislu5n'i m6sic dle rozpodtu a cena uvedend ve smlouvd o dilo. Faktura musi obsahovat v6tu: DAN ODVEDE
zAKAZNTK.

Fakturyje objednatel povinen proplatit zhotoviteli do 14 dnri od data dorudenifaktury na adresu objednatele
a budou zaplaceny formou bankovniho pievodu na rjdet zhotovitele uvedenf v z6hlavi smlouvy.

7. Smluvni pokuty

zhotovitel se zavazuje, Ze v piipad6 nedodrZeni lhrity i6dn6ho provedeni dila z d0vod0 leZicich na jeho stran6,
zaplati objednateli smluvnf pokutu ve vfii O,t lo z nedokonden6 ceny dila za kaldti i zapodat'i kalendiiini den
prodleni.

V piipad6 prodleni objednatele se zaplacenim zhotovitelem oprdvndn6 fakturovanrich iSstek md zhotovitel
ndrok na drok z prodlenive v1i5i O,t Yo z dluin6 ddstky za kaZd,f i zapodatri kalendSini den prodleni.1rok z

prodlenI objednatel neplati po dobu, po kterou bylo zdrZeni provediteln6 platby zp0sobeno pen6inim
dstavem.

Jestliie zhotovitel neodstrani piipadn6 vady piedmdtu dila vsouladu s ustanovenim odst. 8.3 zd0vod0
feifcich na jeho stran6, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vfii 500 Kd za kaidti i zapodat'i kalendiiini den
prodleni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V piipad6 prodleni s odstrariov6ninrprfpadnfch vfhrad (vad a nedodElk0) vinou na strand zhotovitele specifi-
kovanfch v pieddvacim protokolu je objednatel opr6vn6n ddtovat smluvni pokutu ve v'i5i 500,-Kd za kaidti i

zapodatf den prodleni.

8. OznSmeni vad dila, doba odpovEdnosti (z6ruini doba)

Doba odpov6dnosti na dokonden6 a piedan6 dilo je 24 mEsicri. Zadind plynout ode dne pieddni iddn6
dokonden6ho piedm6tu dila objednateli.

V piipad6 ozn6meni vady nebo skryt6 vady piedmdtu dila je objednatel bez zbytedn6ho odkladu povinen tuto
vadu ozndmit zhotoviteli pisemnou formou na adresu uvedenou v t6to smlouvd nebo na e-mail
imv.knotek@qmailcom, imv.mateiceli@gmail.com.

Zhotovitel se zavazuje k bezplatn6mu a neprodlen6mu odstrandnivadyvznikl6 jeho chybn'im pln6nim, z piidin
leiicich na jeho stran6 a zavazuje se zahiijit pr6ce na odstrandni vady neprodlen6 po ozndmeni vady
objednatelem a vadu odstranit nejpozddji do 30 kalenddinich dn0 od obdrieni ozn5meni, pokud se smluvnt
strany nedohodnou jinak.

9. Kontrola proviidEni dila

Smluvni strany se zavazuji kontrolovat piedm6t dila na kontrolnich dnech, konan'ich piimo na stavb6 a to
podle dohody obou smluvnfch stran. Terminy kondnikontrolnich dn0 budou upiesn6ny pii pied6nistaveni5t6.

Ziistupci objednatele pro v6ci technick6 maji priivo kdykoliv samostatnd vstupovat na staveniSt6 zhotovitele a

kontrolovat zhotovovan6 dilo. Svoji piitomnost musi nahlSsit vedoucimu stavby.

Zhotovitel je povinen v6st dokumentaci o provdddni dila, tzn. stavebni denik, kteni musi b'it pro objednatele
pi(stupnf .

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3



10. Piediini a pievzeti piedmEtu dila

1O.1 O pieddni staveniSt6 bude sepsSn Protokol o pieddni staveniSt6'

tO.2 Zhotovitel je okamiikem pievzeti staveniSt6 odpovEdn'i za zajistdni tohoto staveni5td tak, aby nernohla

z titulu jim provdddnrich praci vzniknout tietim osob6m Skoda. Pokud by piesto byla tietim osobdm

zp0sobena Skoda, je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit na vlastni n6klady.

10.3 Nejpozd6jive lh0td pieddnistaveniStd piedd objednatelzhotoviteli napojovacimista na elektiinu a vodu-

10.4 Objednatel se zavazuje umoinit zhotoviteli vstup do vSech prostor, kter6 souvisi s dilem.

10.5 Zhotovitel je povinen pisemn6 z6pisem ve stavebnim deniku vyzvat objednatele minimdln6 3 dny piedem k

pied6ni a pievzeti piedm6tu dila, kter6 bude probihat v pracovni dny a pracovni dobu objednatele. Sjednan'i

rozsah piedm6tu dila se odevzddv6 a piejimd jednordzov6, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

O pievzeti piedm6tu dila bude vyhotoven pisemn,i z6pis.

10.6 Zhotovitel je povinen piipravit k piejimacimu iizeni veSker6 doklady uveden6 v piedm6tu dila vdetn6

stavebnfho deniku, kter6 jsou potiebn6 k zah6jeni piejimky stavby a piipadn6ho kolaudainiho ifzeni nebo

zdv6rein6 kontroln i proh lidky Stavebn im d iadem.

tO7 Objednatel nen( oprdvn6n odmitnout pievzeti piedmdtu dila, pokud dilo vykazuje ojedin6l6 drobn6 vady,

popiipad6 nedoddlky, kter6 jednotlivd ani ve sv6m souhrnu nebrdni iSdn6mu uiiviini piedmdtu dila.

V piipadd vriskytu tdchto vad a nedoddlk0 stanovi objednatel ptim6ienou lhritu k jejich odstrandni.

11. Ostatni uiedniini

!!.L Niivrhy dodatkfi a zm[n k t6to smlouv6 budou prov6ddny pouze pisemn6. Smluvni strany se zavazui( vyjddiit

ke zm[ndm pisemnd ve lhritd do 7 dn0 od obdrieni pfsemn6ho ndvrhu zm6ny (stavebnidenik, dopis, e-mail).

Po tuto dobu je n6vrhem zav6z{na poddvajicfstrana.

tL.Z Zhotovitel se zavazuje, ie bude pii plndni t6to smlouvy postupovat s odbornou p6di, dodriovat v5eobecn6

zAvaznd piedpisy, eSru a podminky t6to smlouvy. Zhotovitel se bude iidit v,ichozimi podklady objednatele,
jeho pokyny, z6pisy a dohodami oprdvndn'ich pracovnik0 smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjddtenimi

dotden,ich o196n0 stStni sprSvy, apod.

11.3 Opr{vndnou a zodpov6dnou osobou za provSddni dila je stavbyvedouci Ing. V6clav Mat6jdek a jim povdienri

lvan KodSrek. Tento pracovnik bude piitomen na stavbd a bude vybaven mobilnim telefonem dislo

736 753 230.

LL.4 VSechny Skody a ztrdty, kter6 vzniknou na stavebnich materi5lech, dilech nebo cel6 stavb6, jdou k tiii
zhotovitele ai do piediinistavby.

11.5 Smluvni strany se dohodly, ie piistoupi na zru5eni zAvazku v piipadech, kdy se po uzavienf smlouvy zm6ni

v,ichozi podklady, kter6 byly rozhodujici pro vznik t6to smlouvy. V piipad6, ie dojde ke zruSeni nebo k

odstoupenI od t6to smlouvy nebo ddsti dila z d0vod0 na stran6 objednatele, bude zhotovitel fakturovat

rozpracovan6 dilo'nebo jeho ddsti. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli ddstku ve vV5i odpovidajfci

vzdjemn6 dohodnut6mu podilu z celkov6 idstky za dilo.

11.6 Zhotovitel prohlaiuje, ie se pied podpisem t6to smlouvy informoval o poloze a povaze budouciho staveni5td a

jinrich mfstnich zvldStnostech a md vyjasndn6 viechny nejasnosti. Bere zdroveti na v6domi, ie nedostatednd

informovanost nebo myln6 chiipdni ustanoveni a (daj0 ho neopraviuji poZadovat dodateinou Ihradu
ndkladt nebo zvri5enf ceny za dilo.

tlJ Ve5ker6 v6ci urden6 k provedenidila je povinen opatiit zhotovitel. 
4



11.8 Objednatel se stdv6 vlastnikem postupnd zhotoven6ho dfla, avSak nositelem Skod na ndm je ai do jeho
dokondeni a pieddni objednateli zhotovitel.

L2. ZfvEreini ustanoveni

72.1 Smluvni strany se dohodly, ie v piipadE rozpor0 rozhodne o pr6vu soud piisluinf mfstu navrhovatele.

12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jedenkriit pro kaidou ze smluvnich stran.

L2.3 Tato smlouva nabfvii platnosti a rjdinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

t2.4 Pokud tato smlouva nestanovf jinak, plati ustanoveni Obdansk6ho zdkonlku ve znEni pozd6j5ich piedpis0-

Piilohv, kter6 isou nedilnou souddstit6to smlouw :

t. Poloikov'i rozpodet ze dne 19.8.2020.

V Praze Ane. y'o. 4, ?uza Ve Slan6m dne 2.9.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Libor Soumar, Ph.D.

ieditel

CASRI Praha
- piispdvkovd organizaea MO

Pod babskd o, p;haG;i66i6--
" 973 2O4 Bt1, casri@casri.cz

ICO:493 66s 78, Dtd: Cz49s66g7e

snvrErfffrfir 
sr,t N{. sno.

::ffiMz=
Mgr. Ing. Jan eesal

jednatel





POLOZKOVY ROZPOEET

Obiekt \6zev objektu SKP

Stavba N6zev stavby Podet iednotek J

Ndkladv na m.i. J

Projektant Typ rozpodtu

Zoracovatel proiektu )
Cbiednatel 3ASRI

Dodavatel STAVITELSTVI IIVIV SLNruY S. r.O. Zak6zkov6 dislo N 20116

Rozpodtoval Podet list0

ROZPOETOVE NAKLADY

z
R

N

HSV celkem 44 583 Zlilenb vVrobn i Dod m in kv 0

PSV celkem 112 968 Oborov6 pliAZka 0

M pr6ce celkem c Piesun stavebnich kapacit 7 877

M dod6vky celkem c MimostaveniStn i doorava 0

ZRN celkem 157 548 Zatizenl staveni5t6 0

Provoz investora c

HZS c Kompletadni 6innost (leD) c

ZRN+HZS 157 548 Ostatni n6kladv neuveden6 10 00c

ZRN+ost.n6klady+HZS 175 42a Ostatni ndkladv celkem 17 877

m6no : Frolik Petr

Datum : 19.8.2020

Podpis

SI,\\ IILI,SI Jll\ Sl,,\\] s.r.o.
ici 194.i

SLANY
ICO: 055 07 847

Jm6no : Ing. Jan Cesal

Datum: 2.9.2020

Podpis:

Jm6no

Datum

Podpis:

ZAklad pro DPH 21,0 % 175 425 Ke

DPH 21,4 % 36 839 Ke

Zd,klad pro DPH 0,0 % 0Ke
DPH O.O % 0Kd

Poznimka:
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laboratoie objektu ul.
Rekonstrukce a modernizace biochemick6 laboratoie

REKAPITULACE STAVEBN1CH OIIU

VEDLEJSI NOZPOCTOVE NAKLADY

0

0

0
n

0

0

0
0
0

22 571
36 038
27 382

1 940
3 448

21 586

Dokondovaci konstrukce na pozemnich

Bour6ni konstrukci
Staveni5tni piesun hmot
Zdravotechnickd instalace
Podlahy ze syntetickfch hmot

Obklady keramick6
Ndt6ry

Malby
Elektromont5Ze

2 919
11 838
1717

0
0
0
0
0
0

Zti2en6 vVrobn I ood m i n kv 0 0,c 157 548 0

Cborovd olir6Zka 0 0,c 157 548 0

Piesun stavebnich kapacit 0 5,0 157 548 7 877

MimostaveniStn I doprava 0 0,0 157 548 c

Zalizenl staveni5t6 0 0.0 157 548 c

Provoz investora 0 0.0 157 548 c

(ompletadni einnost (lCD) 0 0,0 157 548 c

Rezerva rozpodtu 0 0,0 157 548 c

Doorava 10 000 0,0 157 548 10 00c
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PoloZkov'f rozpodet

Stavba : 12020/16 Rekonstrukce laboratoie objektu ul. Podbab{ Rozpodet: 16 - 01
Obiekt : 101 Rekonstrukce a modernizace biochemick6 laboratl nekonstrukce a modernizace biochernicke

26 1721170965R00 lOprava - propojeni dosavadnlho potrubi PVC DN 110

ZpracovAno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1



2020116 Rekonstrukce laboratoie objektu ul.
01 Rekonstrukce a modernizace biochemick6

1 0961 001 R00 a spojovaci materi6l
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Poloikov'f rozpodet

2020116 Rekonstrukce laboratoie objektu ul. Pod
01 Rekonstrukce a modernizace biochemick6 |

Rozpodet: 16 - 01

Rekonstrukce a modernizace biochemick6
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