
MMHK/141866/2020/lO/Chl

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU
č. zhotovitele: Qí'.Q.T ^O//oZ>5"5T*/2*O

č. objednatele: CES 2020/1869

v

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc.- primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 /0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 838; 725 644 264
- e-mail: míchal.iandik(5)mmhk.cz

Leoš Novotný - investiční technik
- tel. 495 707 684; 607 056 912
- e-mail: leos.novotnv(3>mmhk.cz

a
2. Zhotovitel: VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Spisová značka: B 1930 vedená u Městského soudu v Praze

ze dne 12.03.1993
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
dále jen „zhotovitel či účastník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákoník), v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen

„smlouva"):

„Kanalizace ul. Zborovská - PD“



I.
Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují,
že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování projektové dokumentace (dále též jen ,,PD“), zajištění
inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k PD a výkon autorského dozoru nad realizací stavby
„Kanalizace ul. Zborovská - PD“.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu pod názvem „Kanalizace ul. Zborovská - PD". V rámci uvedeného zadávacího řízení byla
nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější usnesením Rady města Hradec Králové ze dne
21.07.2020, č. RM/2020/821.

5. Obsah dokumentace bude zpracován na podkladě studie Posouzení řešení odtokových poměrů
křižovatka Mileta v širších souvislostech, zpracované firmou DHI a.s., srpen 2016, a dle upřesněných
požadavků zadavatele, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a prováděcích
vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a s vyhláškou Č. 499/2006 Sb. v platném znění a s
vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění a dle požadavků zadavatele.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Kanalizace ul. Zborovská - PD“

(dále jen ,,dílo“)
v plném rozsahu určeném Výzvou ze dne 22.06.2020 pod č.j. MMHK/105462/2020/IO/Chl, nabídkou
zhotovitele doručenou dne 10.07,2020, pod č.j. MMHK/117024/2020 a podklady uvedenými v čl. III.
smlouvy,
Zájmové území se nachází v ulici Zborovská a v jejím okolí v k.ú. Hradec Králové, Nový Hradec Králové
a Třebeš. Zájmová oblast je ze severu vymezena křižovatkou ulic Sokolská x Zborovská, z jihu
křižovatkou ulic Zborovská x Na Břehách
Projektová dokumentace řeší:

• novostavbu kanalizace

• navržení kanalizace tak, aby odvodňovala zejména tyto objekty:
- zpevněné plochy plánovaného dopravního napojení Fakultní nemocnice Hradec Králové
- zpevněné plochy plánovaného parkovacího domu Fakultní nemocnice Hradec Králové

- zpevněné plochy plánovaného polyfunkčního objektu C (obchodní dům Kaufland)
- zpevněné plochy plánovaných objektů A+B Fi Development (prostor mezi ul. Zborovskou
a čerpací stanicí pohonných hmot OMV)
- zpevněné plochy objektu zdravotnické záchranné služby
- dále bude kanalizace odvádět vody, které v současnosti jsou zaústěny do stávající kanalizace
v ulici Zborovská (z povrchu vozovky, a přilehlých objektů v řešeném území)

• zaústění kanalizace do rybníku na pozemkové parcele č. 639/1 k.ú. Nový Hradec Králové;
v případě potřeby bude naprojektovány přepad z rybníku do přilehlé vodoteče - Zámostská
svodnice.

Kanalizace bude navržena tak, aby bylo možné odvodnění srážkových vod z plánované křižovatky Mileta
(včetně souvisejících podchodů), kdyby výhledově nastala potřeba napojení do zájmové kanalizace.
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Projektová dokumentace bude koordinována s výše uvedenými stavebními záměry a objekty. Bude
navržena etapizace výstavby kanalizace, v případě potřeby bude projektová dokumentace rozdělena na
etapy.

Vše dle Posouzení řešení odtokových poměrů křižovatka Mileta v širších souvislostech, zpracované
firmou DHI a.s. a dle veškerých průzkumů a sond provedených zhotovitelem.
1.1. Dílo sestává zejména z:

a) vypracování studie proveditelnosti (ST);
b) vypracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení, včetně zpracování podkladů a přípravy kompletní žádosti o vydání rozhodnutí
ve společném stavebním řízení („DÚR+DSP");

c) vypracování projektové dokumentace k zadání a provedení stavby včetně soupisu prací
s výkazem výměr (dále jen „DZS+DPS");

d) poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu PD;
e) výkon autorského dozoru a součinnost při zadávacím řízení.

(dále jen „dílo").

V případě, že se nebude moci využít společného územního a stavebního řízení, budou řešeny tyto stupně
PD samostatně.

1.1. a) Projektová dokumentace studie - ST:
- studie bude zpracována v s souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních

komunikací vydanou ministerstvem dopravy, 08/2017, včetně jejich dodatků;
- zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy nutné pro správné a bezchybné zpracování projektové

dokumentace;
- zhotovitel si zajistí polohopisné a výškové zaměření lokality, zaměření bude podloženo

katastrální mapou;
- zhovitel si zajistí od správců a vlastníků technické infrastruktury a zakreslí je do polohopisného

a výškového zaměření lokality
- objednatel předá zhotoviteli podklady k nově plánovaným zpevněným plochám, které bude

kanalizace odvodňovat
- součástí studie bude odhad investičních nákladů stavby;
- studie bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 grafických (tištěných) vyhotoveních (paré č.

1, 2 a 3 budou opatřena podpisem a otiskem autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve
smyslu ustanovení zákona Č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT) a v 1 digitálním vyhotovení (výkresy
budou zpracovány ve formátu *.dwg nebo *,dgn, a *.pdf, texty budou ve formátu *,docx, *.xlsx a
*pdf).

1.1. b) Dokumentace pro vydání společného povolení - DÚR + DSP:
- projektová dokumentace bude zpracována pro společné územní a stavební řízení včetně

obstarání všech rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a
samosprávy, správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a jiných dotčených osob
tak, aby byly zajištěny všechny nutné součásti projektové dokumentace potřebné pro vydání
společného územního a stavebního rozhodnutí. V rámci zpracování dokumentace si zhotovitel
zajistí všechny potřebné podklady nutné pro vypracování projektové dokumentace, pro její
projednání s dotčenými orgány, správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury a
následné bezproblémové umístění a povolení stavby v rámci společného řízení (např. statické
posouzení, potřebné sondy, posudky, výškopisné a polohopisné zaměření, měření radonové
zátěže, stavebnětechnický průzkum budov, hlukové měření apod.);

- v projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele
stavebních materiálů, prací a zařízení všech prostor;

- zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy nutné pro správné a bezchybné zpracování projektové
dokumentace;

- dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle ustanovení příloh vyhlášky č. 499/2006
Sb. v platném znění;
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- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se
správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření,
jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány;

- PD bude také obsahovat zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími
body, důkladnou koordinaci všech profesí atd.;

- dále bude obsahovat Plán BOZP, výsledky provedených sond, propočet investičních nákladů
stavby;

- bude splňovat požadavky na projektovou dokumentaci a rozdělení na stavební objekty;
- projektová dokumentace pro společné povolení bude zhotovitelem předána objednateli v 6

grafických (tištěných) vyhotoveních (paré č. 1, 2 a 3 budou opatřena podpisem a otiskem
autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zněni a vnitřních předpisů
ČKA a ČKAIT) a v 1 digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu \dwg nebo
*.dgn, a *.pdf, texty budou ve formátu *.docx, *.xlsx a *pdf;

- zhotovitel zajistí přípravu kompletní žádosti o vydání společného povolení (územního
rozhodnutí a stavebního povolení) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Žádost o vydání společného povolení si
podá objednatel sám, přičemž zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost během
společného řízení.

1.1.c) Projektová dokumentace k zadání a provedení stavby- DZS+DPS:
- rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb, a č. 405/2017 Sb. a dle
dále uvedených požadavků;

- projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby bude navazovat na společnou
dokumentaci pro územní a stavební řízení. Projekt bude sloužit zadavateli jako dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, v platném znění;

- součástí projektové dokumentace bude soupis prací a dodávek s výkazem výměr a položkový
rozpočet. Soupis prací nebude obsahovat kumulativní položky. V pare Č. 1 bude tento soupis
oceněn a doplněn rozpočtem. Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními
předpisy, technickými normami českými i evropskými. Rozsah a obsah dokumentace bude v
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění;

- ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité
dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli;
pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, nahradí objednateli škodu, která mu tímto porušením
povinnosti vznikne; zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze
upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele
vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující
technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně
na všech místech projektové dokumentace, kde je uvedení příznačného označení nezbytné,
upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní
firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se
o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro
realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení
a výrobků;

- položkový soupis stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních prací
v cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným
projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 - jedná se o otevřený elektronický formát
ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný.
V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);

- v položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a
způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená
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projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.

Součástí projektové dokumentace bude zejména:
- plán organizace výstavby;
- položkový soupis prací s výkazem výměr (detailní položky včetně technické specifikace - bez

kumulovaných položek např, typu soubor, komplet atp.). Výkaz výměr bude předán ve 2 tištěných
vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném
znění;

- v paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem - výkaz výměr se soupisem prací bude
ve formátu *.xlsx v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý) na
základě platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb.);

- návrh harmonogramu stavebních prací;
- výsledky sond, posudky konstrukcí a výsledky měření stávajícího objektu;
- rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností;
- bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné

podobě počtu 6 paré + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech
(*,dwg nebo *.dgn), (případně také v GIS formátech *.shp), vše v souřadnicovém systému S-
JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část (.pdf), a textová a část
(*.pdf, *,docx, nebo \xlsx);

- nejpozdéji 14 dní před termínem plnění bude objednateli předáno elektronicky 1 kontrolní pare;
- PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
- do příslušných stupňů PD budou rovněž dopracovány případné požadavky vyplývající

ze společného stavebního rozhodnutí;
- zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např.

s dotačním orgánem apod.
Objednatel požaduje rozdělení rozpočtu na:

Neinvestiční
• Opravy
• Služby
• DDHM
• Školení

Investiční
• Movité
• Nemovité.

1.1 d) Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání
veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. O
zahájení přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato součinnost
bude spočívat zejména, ale nejen ve:

spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na
realizaci předmětu projektové dokumentace;
návrhu alespoň 2 (dvou) hodnotících kritérií kvality podle § 116 zákona 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, a to pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci
stavebních prací, které budou předmětem projektové dokumentace; zhotovitel se zavazuje
předložit na výzvu objednatele návrh alespoň 2 (dvou) hodnotících kritérií kvality dle tohoto
bodu, a to do 10 pracovních dní od učinění výzvy na email kontaktní osoby objednatele pro
realizaci této smlouvy;
vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh
odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od
výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit
objednatel, případné osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová
forma;
účasti na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu
objednatele i v posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími
podmínkami příslušného zadávacího řízení.

1.1 ,e) Výkon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:
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dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního
povolení;

kontrole souladu zpracované další dokumentace s dokumentací ověřenou ve stavebním
řízení,
poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací
nebo pro plynulost stavby;
posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z
pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci,
uplatňované dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných
požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací proti projektové dokumentaci (každá změna
musí být konzultována s objednatelem);
kontrole souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně
dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště;
účasti na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
účasti při odevzdání staveniště;
účasti při odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení;
účasti při kontrolních dnech (min. 1x týdně) a kontrolních prohlídkách stavby dle potřeby min.
2x týdně;
vyjadřování se k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených dodavatelem díla,
zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení;
sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky územního rozhodnutí a stavebního
povolení a řešení případných změn;
vyjadřování se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti
dokumentaci;
sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
spolupráci s odpovědným geodetem;
spolupráci s technickým dozorem stavebníka;
spolupráci a účasti při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;
účasti a dohledu při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým
způsobem a v dohodnutém rozsahu;
provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny - každá změna musí být
konzultována s objednatelem).

2. Zhotovitel svolá v době zpracování díla minimálně 4 x společná koordinační jednání se zhotovitelem
a vybranými dotčenými orgány a subjekty - MMHK OPP, OHA, OŽP, SNHK, OM a dalších dle
konkrétního díla
a) upřesnění vstupních podkladů a požadavků;
b) koncept řešení - představení koncepce, varianty, diskuze, požadavky a podněty pro

dopracování - projednání na společném jednání;
c) čistopis návrhu - zapracování připomínek a podnětů jednotlivých subjektů;
d) odsouhlasení - odevzdání.

Ze všech společných jednání bude zhotovitelem pořízen zápis s jasně určenými podněty k řešení a
požadavky jednotlivých subjektů, který bude rozeslán všem účastníkům. Na následném jednání bude
představeno řešení, příp. dohodnut další postup. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla
zapracovat (ustanovení § 2594 zákoníku tím není dotčeno). Každá dokumentace bude závěrečně
odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis.

3. Zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a

práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, zejména poskytne součinnost při zpracování
žádosti o dotaci v části týkající se PD a rozpočtu, pakliže bude zhotovitel o dotaci žádat, Součástí
předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl, nebo mohl vědět
a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje
cenu díla.

6/15

\
\
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5, Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno,

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) Výzva ze dne 22.06.2020 pod č.j. MMHK/105462/2020/IO/Chl a její přílohy;
b) nabídka zhotovitele doručená dne 10.07.2020, pod č.j. MMHK/117024/2020;
c) posouzení řešení odtokových poměrů křižovatka Mileta v širších souvislostech, zpracované firmou

DHI a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00, Praha, srpen 2016.
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány

(nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům,

IV.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla (PD): ihned po nabytí účinností smlouvy
a) ST (dle čl II. odst. 1, bod 1.1 a) této smlouvy); do 3 kalendářních měsíců od nabytí

účinnosti smlouvy
b) DÚR+DSP (dle čl II. odst.1, bod 1.1 b) této smlouvy):

do 5 kalendářních měsíců od písemné výzvy
objednatele zhotoviteli, kterou učiní po
projednání studie v příslušných orgánech a
odborech města. Zhotovitel zahájí práce do 14
dní od výzvy objednatele.

c) DZS+DPS (dle čl II. odst. 1, bod 1,1 c) této smlouvy):

do 2 kalendářních měsíců od písemné výzvy
objednatele zhotoviteli kterou učiní po nabytí
právní moci společného povolení.

d) Termín poskytnutí součinnosti v rámci
zadávacího řízení (dle Čl. II, odst. 1, bod 1,1 d) této smlouvy):

po dobu trvání zadávacího řízení, zahájeného
v termínu stanoveném objednatelem.

e) Termín výkonu autorského dozoru (dle čl. II. odst. 1, bod 1.1 e) této smlouvy):
autorský dozor se bude provádět v rozsahu dle čl. II. odst. 1, bod 1.1. písm. e) této smlouvy
v období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním shora specifikované
stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o
závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které
nastane nejpozději).
Podmínkou zahájení výkonu činnosti autorského dozoru je výzva objednatele, kterou objednatel
učiní nejdříve po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") s vybraným zhotovitelem stavebních prací. Tato
výzva bude učiněna elektronicky buď emailem, nebo datovou schránkou. Předpokládaný termín
učinění výzvy dle předchozí věty je rok 2021 nebo 2022.
Zhotovitel bere na vědomí, že realizace činnosti autorského dozoru závisí na výsledku zadávacího
řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací dle PD a zajištění finančních prostředků na
jejich realizaci
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2. Zhotovitel není v prodleni s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez
zbytečného odkladu písemné uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
bez DPH DPH celkem vč. DPH

ST 40.000 Kč 8.400 Kč 48.400 Kč

DÚR + DSP vč. dokladové
části: 420.000 Kč 88.200 Kč 508.200 Kč
DZS + DPS

vč. dokladové části: 250.000 Kč 52.500 Kč 302.500 Kč

Cena za PD celkem: 710.000 Kč 149.100 Kč 859.100 Kč

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD, vč. součinnosti v zadávacím řízení činí:

Výkon ATD, vč. součinnosti
v zadávacím řízení celkem: 80.000 Kč 16.800 Kč 96.800 Kč

Cena celkem za dílo 790.000 Kč 165.900 Kč 955.900 Kč
(PD + ATD):
(slovy: devět set padesát pět tisíc devět set korun českých s DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné
oznámení zhotovitele o takové zrněné.

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a cena za ATD vč. součinnosti při
zadávacím řízení.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:

? dle čl. II. odst. 1, bod 1.1. písni, a) ST
- 100 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího

protokolu zástupci obou smluvních stran;
• dle čl. II. odst. 1, bod 1.1. písm. b) DÚR+DSP vč. dokladové části,

- 70 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího
protokolu zástupci obou smluvních stran;

- 30 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci společného povolení;
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♦ dle čl. II. odst. 1, bod 1.1. písni, a) ST
- 100 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího 

protokolu zástupci obou smluvních stran;

• dle čl. II. odst. 1, bod 1.1. písm. b) DÚR+DSP vč. dokladové části,
- 70 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího 

protokolu zástupci obou smluvních stran;
- 30 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci společného povolení;
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• dle čl. II. odst. 1, bod 1.1. písm. c) DZS+DPS vč. dokladové části:
- 100 % ceny z předmětu plněni je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího

protokolu zástupci obou smluvních stran,
• dle čl. II. odst. 1, bod 1.1. písm. d) a e) součinnost v zadávacím řízení a výkon autorského

dozoru - ATD:
- cena za poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení a za výkon autorského dozoru bude hrazena

dohromady na základě faktur vystavených zhotovitelem. Cenu je zhotovitel oprávněn fakturovat
čtvrtletně zpětně až do výše 90 % ceny za tuto činnost. Částka, která bude čtvrtletně
fakturována, bude vypočtena jako podíl celkové ceny za tyto činnosti a počtu Čtvrtletí, po který
bude trvat zhotovení stavby „Kanalizace ul. Zborovská - PD“ na základě smlouvy mezi
městem Hradec Králové a dodavatelem stavby. Zbývajících 10 % ceny ATD je zhotovitel
oprávněn fakturovat po ukončení autorského dozoru v souladu s čl. IV. této smlouvy.

2. Právo fakturovat plnou Částku za příslušnou část předmětu smlouvy (zbylých 30 % ceny za DÚR+DSP
- viz odst.1 bod druhý výše v tomto článku) přísluší zhotoviteli též v případě, že do dvou měsíců od
předání příslušné části PD objednateli s kladnými stanovisky orgánů státní správy a dotčených
organizací, nebude zahájeno sloučené stavební řízení, kdy podmínkou je skutečnost, že překážka k
zahájení společného řízení není na straně zhotovitele.

3. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací
objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den vystavení
faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti,
fakturovanou částku s DPH a bez DPH, identifikátor veřejné zakázky P20V00176981 a další náležitosti
daňového dokladu v souladu se zákonem DPH a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v
platném znění.

4. Přílohou faktur za projektovou dokumentaci bude vždy zápis o předání a převzetí díla podepsaný
zástupcem objednatele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

5. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti dle odst. 3 a 4 tohoto článku (případně bude

obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do
doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením
příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z
přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat
objednatele,

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu §
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Leoš Novotný tel: 495 707 684; 607 056 912

e-mail: leos.novotnv@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
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3. Zhotovitel postupuje při provádění díla dle této smlouvy při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů
(receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních
závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení §
2594 zákoníku tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v této smlouvě a v dokumentech, pokynech a
příkazech uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjisti­
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem, NeuČiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci
této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy,
změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.( o finanční kontrole
ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši minimálně
1.000.000 Kč, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání
předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí a kontrole platnosti nejpozději do 7 dnů od
doručení výzvy objednatele. O provedení kontroly se sepíše zápis podepsaný oběma smluvními
stranami.

9. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen svolat koordinační jednání v sídle objednatele, na které
pozve zástupce objednatele. První konzultační termín (vstupní jednání) se bude konat do 15 dnů
od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude v rámci koordinačních jednání
konzultovat s objednatelem v průběhu zpracování díla zejména technické řešení, navrhované použité
materiály a technologie. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele do díla zapracovat
(ustanovení § 2594 zákoníku tím není dotčeno).

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle
povahy prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu
min. 3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat
do stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského
dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. odst. 1, bod 1.1. písm. e) této smlouvy. Zhotovitel se dále
zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy)
vždy dostaví na staveniště, či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele.
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň
o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě
tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí,
že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru
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zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou
nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah
orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní;
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není

objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým

způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových

(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání
stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i

prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a

změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho
zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.
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odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou 
nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
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a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění 
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a 
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní 
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:

a) výhradní;

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;

c) pro území všech zemí světa (celosvětově);

d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není 
objednatel zhotovitele povinen informovat.

3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:

a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových 
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele 
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání 
stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob.

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a 
změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 
zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.
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7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým
částem.

8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávněni objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy, jakékoliv

smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že
objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část,

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se
pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čL II. odst. 1, bod 1.1. písm. a) - c) této
smlouvy) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou
stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně
jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část
přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 4 dnů před
stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv.
V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude
zhotovitelem doložen požadovaný počet 6 paré (u studie 3 paré) PD + elektronická verze na CD nosiči,
podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě
strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou
náhradní termín předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného
termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obé strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na
investiční odbor Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákoníku se nepoužije.

XII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému
účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí 60
měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI.
Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již
v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích
osob, a to na náklady zhotovitele.
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XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech;

• v případě prodlení s dokončením díla a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených
v čl. IV odst. 1 smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z
ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení;

• v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání
díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo
nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu
odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady;

• v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této k vícepracím,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části
z ceny PD dle této smlouvy. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny
stavby zhotovované dle PD v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě. Minimální
výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5 % z ceny díla bez ATD včetně DPH;

• v případě že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
dle čl. II odst. 1, bod 1.1. d) této smlouvy, zavazuje se objednateli za zaplatit smluvní pokutu ve
výši 1.000 Kč za každý, i jen započatý den prodlení;

• v případě, že se zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při kontrolním
dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ za každý takový případ.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která
mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení §
2050 zákoníku se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a zákoníkem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII a Vlil této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do

14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení
insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy se závazky stran z této smlouvy ruší od počátku a strany provedou

vzájemné vypořádání. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
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dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ za každý takový případ.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle 
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která 
mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 
2050 zákoníku se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost 
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a zákoníkem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII a Vlil této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 

14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné 

zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení 
insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky stran z této smlouvy ruší od počátku a strany provedou 
vzájemné vypořádání. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
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XV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování
díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při
seznámení se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy
vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620
odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

5. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako
doručená datová zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po
uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila
nebo ne.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: 4qfgxx3

- , XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které
jsou uvedeny v čl. III. smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit, zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákoníkem č. 89/2012
Sb., v platném znění.

6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění.
9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s

uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10.Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
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Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, a.s.
Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
IČO: 47116901
DS: 4qfgxx3

vymezení předmětu smlouvy: Kanalizace ul. Zborovská - PD
- cena: 790.000 bez DPH, 955.900 s DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

11.Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a
zhotovitel dva výtisky.

12,Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

09. 09. 2020V Praze dne ....?.?*...00,..2020 V Hradci Králové dne........................

za zhotovitele
Ing. Jiřím Valdhansem prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
člen představenstva primátor města

za zhotovitele
Ing. Jiřím/Frýbou

člen představenstva
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