



HZSJX006W8M2  
prvotní identifikátor




## SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

č.j. HSJI-559-12/E-2020

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)





### Článek I.

#### Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04  
zastoupen: plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina  
IČO: 708 85 184  
DIČ: CZ70885184 (neplátce)  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 15032881/0710  
kontaktní osoba:   
telefon:   
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** PENTA PROJEKT s.r.o.  
se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava  
zastoupen:   
IČO: 479 16 621  
DIČ: CZ47916621  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 672846033/0300  
kontaktní osoba:   
telefon:   
E-mail:   
Zápis v OR/v jiné evidenci Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 117727  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II.

#### Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele vypracování níže popsaných stupňů projektové dokumentace včetně získání na ně navazujících správních

rozhodnutí a dále výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby v rozsahu níže specifikovaném, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla:

**2.1. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace bouracích prací (dále též „DBP“) projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též „DÚR“), dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též „DSP“) a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též „DPS“) „Výstavba CPS Jihlava, ul. Kosovská“ (dále jen „Stavba“)**

Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí projektové dokumentace bude:

- kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v rozsahu vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“);
- plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy stavby v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006Sb.;
- průkaz energetické náročnosti Stavby dle ustanovení § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozd. předpisů;
- dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli na základě podkladů objednatele a za podmínek v této smlouvě uvedených výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je inženýrská činnost v rozsahu potřebném k vydání souhlasu s odstraněním staveb, územního rozhodnutí a stavebního povolení zahrnující např. projednání stavebních prací s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení a následně odpovídající územní rozhodnutí, rozhodnutí speciálních úřadů a stavební povolení.

Předmět plnění tvoří rovněž součinnost při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce dle této projektové dokumentace a při vypracování odpovědí na dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele a po ukončení zadávacího řízení odpovědi zpracovat do finální verze dokumentace pro provádění stavby.

#### **Základní údaje o stavbě**

- a) název stavby: „Výstavba CPS Jihlava, ul. Kosovská“
- b) místo stavby: areál „Brněnský kopec“ (bývalé kasárna) na ul. Kosovská 579/1, 586 01 Jihlava
- c) katastrální území: Jihlava
- d) pozemky dotčené stavbou: p.č. 1115, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/5, 1070/5, 1075/23, 1075/24, 1075/27, 1075/5, 1075/8, 1075/4
- e) investor (stavebník): Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

#### **Obsah projektové dokumentace-členění objektů:**

##### **1) Přípravné a bourací práce**

##### **2) Stavební objekty**

- SO - 01: objekt administrativy  
SO - 02: objekt podzemní garáže a spojovací koridor  
SO - 03: objekt dílen a mytí vozidel  
SO - 04: objekt garáže nosičů kontejnerů  
SO - 05: objekt výjezdové služby  
SO - 06: objekt tankoviště

##### **3) Inženýrské objekty**

- IO-01: vodovod  
IO-02: kanalizace  
IO-03: NN  
IO-04: plynovod  
IO-05: venovní úpravy

#### **Předání projektové dokumentace**

Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci v následujících provedeních a počtech:

- 4 tištěná vyhotovení pro řízení o odstranění stavby
- 4 tištěná vyhotovení pro územní řízení

- 4 tištěná vyhotovení pro stavební povolení
- 5 tištěných vyhotovení pro provádění stavby
- 1 tištěný rozpočet stavby
- 2 dokumentace pro provádění stavby v digitální podobě v těchto formátech:

#### I. projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním datovém nosiči (CD, DVD,..) budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat).

#### II. zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby

Bude uložena na samostatném datovém nosiči v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).

Soupis prací bude kromě formátu XLS, XML, PDF zpracován i v elektronickém formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Dokumentace bude zpracována v souladu s metodickým pokynem pro úpravu digitálních grafických dat, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

#### III. Média

Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích.

### **Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím členění:**

#### **Výkonová fáze 1: zhotovení dokumentace bouracích prací (DBP)**

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:

- *provede analýzu podkladů,*
- *zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné pro zpracování daného stupně projektové dokumentace včetně případných přeložek inženýrských sítí,*
- *vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy vč. podrobného technologického postupu prací při odstraňování stavby a nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby,*
- *doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zpracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem,*

- *zajistí projednání zpracované DBP s dotčnými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech; získaná vyjádření a stanoviska přiloží k žádosti o vydání souhlasu s odstraněním staveb,*
- *zabezpečí jménem objednatele podání žádosti o vydání souhlasu s odstraněním staveb a veškeré úkony potřebné k vydání příslušného rozhodnutí v souladu se stavebním zákonem a k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,*
- *účastní se příslušného stavebního řízení.*

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem svolávány koordinační výbory (min. 2x). Na koordinačních výborech proběhne konkretizace případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení. Místo jednání bude určeno objednatelem.

V termínu dokončení této fáze předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání povolení o odstranění staveb v elektronické podobě na datovém nosiči.

Po skončení řízení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřena stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické podobě na datovém nosiči. Součástí tohoto datového nosiče budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí a vydané povolení o odstranění staveb.

## **Výkonová fáze 2: zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DÚR)**

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:

- *provede analýzu podkladů,*
- *zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení kompletní projektové dokumentace, zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,*
- *vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezí podmínky),*
- *odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,*
- *objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a ekonomicko-finanční vztahy,*
- *vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních,*
- *vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy vč. nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby,*
- *obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání územního, popřípadě jiného rozhodnutí,*
- *vypracuje projekt díla přikládáný k žádosti o vydání příslušného územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, při respektování stanovisek dotčených orgánů a požadavků vzešlých z jednání koordinačních výborů,*

- *uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami právníky nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému dílu,*
- *doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zpracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem, účastní se příslušného stavebního řízení za účelem zajištění vydání územního rozhodnutí.*

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem svolávány koordinační výbory (min. 1x měsíčně) potřebné k vymezení funkčního, technického a výtvarného rámce zpracovávaného projektu. Na koordinačních výborech proběhne konkretizace případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení. Místo jednání bude určeno objednatelem.

Zhotovitel svolá čtrnáct (14) dnů před ukončením této fáze v místě sídla investora finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí a seznámí objednatele se zpracováním případných podnětů a připomínek.

V termínu dokončení této fáze předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska, případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí, dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.

Po skončení územního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické podobě na datovém nosiči. Součástí tohoto datového nosiče budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí.

### **Výkonová fáze 3: zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení (DSP)**

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradcí a specialisty, poskytne tyto služby a výkony:

- *vypracuje projekt přikládáný k žádosti o vydání stavebního povolení při respektování výsledků dosažených v předchozích fázích,*
- *obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,*
- *doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního řízení a zajistí jeho vydání,*
- *zpracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro územní řízení.*

Zhotovitel v této fázi svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení a seznámí objednatele se zpracováním případných podnětů a připomínek. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání stavebního povolení v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu PDF. Na tomto

nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.

Po vydání stavebního povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické podobě na datovém nosiči. Součástí tohoto datového nosiče budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení.

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro územní řízení vždy max. po čtrnácti (14) kalendářních dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem.

#### **Výkonová fáze 4: zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla (DPS)**

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony:

- *pracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla splňující požadavky dle ustanovení § 92 odst. 1 ZZVZ, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům díla; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,*
- *pracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,*
- *pracuje podmínky dle plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) vypracovaného zhotovitelem dle odst. 2.2. tohoto článku,*
- *pracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro stavební povolení.*

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

Zhotovitel v místě sídla objednatele svolá jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných dodávek a seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše uvedené specifikace v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu PDF.

Investor se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do pěti (5) kalendářních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podněty budou zapracovány do finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do pěti (5) kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky ze strany

objednatel není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu předmětu plnění na základě dodatku ke smlouvě.

Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré stanoveném touto smlouvou a dvakrát v elektronické podobě na datových nosičích, z toho jedenkrát soutěžní se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr v požadovaných formátech a jedenkrát archivní s dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném formátu. Součástí obou datových nosičů bude kompletní dokladová část dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě).

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro stavební povolení, vždy max. po 14 dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem.

Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zaříděny a klasifikovány v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl. č. 321/2003 Sb. a její aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC, jenž váže na mezinárodní klasifikace produkce CPC, a zařídění technologických zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdělení č. 275/2008 Sb.

Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA.

Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje – CZ-CPA, HS/CN, TARIC.

V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník – CPV.

Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 - § 95 ZZVZ v rozsahu a struktuře dle vyhl. č. 169/2016 Sb.

Součástí DPS bude soupis prací, technické podmínky a specifikace, které budou ve všech sadách projektové dokumentace. Soupis prací bude zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů. Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. V soupisu prací, technické zprávě atd. nebudou použity komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců. Uvedení odkazu na určitého dodavatele, výrobek nebo patenty na vynálezy, užité vzory, prům. vzory atd. lze použít, pouze pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné a u každého odkazu bude uvedena možnost nabídnout jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (ust. § 89 odst. 5,6 ZZVZ).

Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i



obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

## **2.2. Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

Zhotovitel vypracuje plán BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních činnostech vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby.

**Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno koordinátorem jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Plán BOZP bude samostatnou složkou projektové dokumentace.**

**Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby – viz výkonová fáze 3.**

## **2.3. Výkon autorského dozoru**

Zhotovitel zajišťuje výkon autorského dozoru (dále též „AD“) jako nestrannou kontrolu souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě:

- kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací dokumentací stavby,
- účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné kontrolní prohlídky,
- účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
- kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit objednatele na odchylky,
- kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží,
- s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich zakrytím,
- kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
- kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
- kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
- spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
- při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
- činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy.

Autorský dozor nejsou:

- případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení,
- případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby – předpoklad zahájení 07/2022.

### **Článek III.**

#### **Způsob práce**

(1) Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ujednání této smlouvy, jakož i zápisy a dohody smluvních stran na úrovni oprávněných zástupců smluvních stran.

(2) Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací, dodávek a služeb bude předán ve formátech uvedených v čl. II., odst. (2), bod 2.1. Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou ve formě jednotlivých ceníkových položek. Užití agregovaných cen je možné pouze s výslovným souhlasem objednatele ke každému jednotlivému případu.

(3) Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do pěti (5) dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel.

(4) Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku V. této Smlouvy a předmět plnění specifikovaný v článku II. Smlouvy odebrat a ve sjednaném termínu uhradit.

(5) Projektová dokumentace (dílo) bude provedena a objednateli předána po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV., odst. (1), bod 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.4. Smlouvy. O předání a převzetí zhotovené dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Protokol bude vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Předání a převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace bude provedeno v sídle objednatele.

(6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od předložení příslušné části díla k převjímacímu řízení.

(7) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Zhotovitel nemá právo odchýlit se od pokynů objednatele, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

(8) Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Tento souhlas bude podmíněn prokázáním kvalifikace nového poddodavatele alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za neoprávněnou změnu poddodavatele a současně za hrubé porušení smlouvy.

(9) Smluvní strany sjednávají, že pro účely této smlouvy se poddodavatelem rozumí každá osoba, která dodává jakoukoliv část plnění dle této smlouvy a je odlišná od osoby zhotovitele.

(10) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen provádět dílo dle této smlouvy prostřednictvím osob (členů realizačního týmu), jejichž prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c), d) ZZVZ a jejichž seznam včetně pozice v realizačním týmu zhotovitele tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze za obdobných podmínek uvedených v odst. (8) tohoto článku. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu člena realizačního týmu bude považováno za neoprávněnou změnu a současně za hrubé porušení smlouvy.

(11) Pokud by vyšly najevo jakékoliv rozdíly mezi písemnou formou projektové dokumentace, odsouhlasenou objednatelem a zhotovitelem, a jakýmkoliv elektronickým výstupem či elektronickou kopií díla, platí, že platná a správná je verze písemná, odsouhlasená a parafovaná oběma smluvními stranami. Každá strana bude mít za tímto účelem k dispozici jedno vzájemně odsouhlasené, tj. parafované, vyhotovení projektové dokumentace.

## Článek IV.

### Termíny plnění, místo plnění

(1) Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

**1.1. Zahájení plnění** – neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy

#### 1.2. Dokončení plnění

**Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části projektové dokumentace, obstarat příslušná správní rozhodnutí a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:**

1.2.1. Dokumentace bouracích prací (DBP) společně s žádostí o povolení s odstraněním staveb  
**6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**

1.2.2. Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) společně s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí  
**6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**

1.2.3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) společně s podáním žádosti o vydání stavebního povolení  
**8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**

1.2.4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) **14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.**

**1.3. Doba realizace autorského dozoru v rozsahu dle této Smlouvy** - v závislosti na ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 07/2022 - 6/2024).

(2) Místo plnění předmětu smlouvy: sídlo objednatele, sídlo zhotovitele, místo realizace stavby – areál „Brněnský kopec“ na ulici Kosovská 579/1, Jihlava 586 01.

## Článek V.

### Spolupráce a podklady objednatele

(1) Práce bude provedena na základě těchto podkladů:

- studie stavby zpracovaná 11/2019 zhotovitelem ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692 pod názvem: „Objekt centrální požární stanice HZS Kraje Vysočina na ulici Kosovská, Jihlava“.

(2) Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.

## Článek VI.

### Cena díla a platební podmínky

(1) Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel si

do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které nejsou součástí předmětu plnění.

(2) Za řádně zhotovené a předané dílo se sjednává smluvní cena takto:

2.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Cena PD bez DPH: 5 830 000 Kč

DPH 21%: 1 224 300 Kč

Cena PD s DPH celkem: 7 054 300 Kč

Slovy: sedmmilionůpadesátčtyřitisícťřista korun českých

2.2. Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“):

Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH: 400 Kč

DPH 21%: 84 Kč

Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem: 484 Kč

Slovy: čtyřistaosmdesátčtyři korun českých

(3) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:

- 15 % z celkové ceny PD na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do patnácti (15) dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DBP, DÚR a příslušných správních rozhodnutí;

- 40 % z ceny za dílo na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do patnácti (15) dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DSP a příslušného správního rozhodnutí;

- 45 % z ceny za dílo na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do patnácti (15) dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DPS;

- odměna za výkon autorského dozoru bude hrazena čtvrtletně, dle skutečně odpracovaných a objednatelům odsouhlasených hodin dle zápisů ve stavebních denících či na samostatných evidencích. Faktury za autorský dozor budou vystaveny do patnácti (15) dnů od posledního dne účtovaného čtvrtletí, v případě posledního daňového dokladu do patnácti (15) dnů od ukončení činnosti autorského dozoru.

(4) Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které

jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležitě odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

Na výše uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

(5) Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě povinných náležitostí bude zhotovitel uvádět ve fakturách evidenční číslo smlouvy, název akce „CPS Jihlava – projektová dokumentace“ a poznámku „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O02810.0001“. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem, přičemž zhotovitel je povinen doručit daňový doklad na adresu sídla objednatele do dvou (2) pracovních dnů od data jeho vystavení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady cenu uhradit. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(7) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(8) Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 20. dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

## **Článek VII. Odpovědnost za vady a záruka**

(1) Záruční doba je stanovena na šedesát (60) měsíců a začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (PD) je zhotoven podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.

(2) Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad, pokud budou práce dodány s vadami. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do pěti (5) dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném ohlášení vad.

(3) Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

### **Článek VIII.**

#### **Vlastnické právo a nebezpečí škody**

(1) Vlastnické právo k veškerým výsledkům činnosti zhotovitele dle této smlouvy přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

(2) Nebezpečí škody nebo zničení výsledků činnosti zhotovitele nese od počátku zhotovování do okamžiku předání a převzetí plnění zhotovitel.

### **Článek IX.**

#### **Licenční ujednání**

(1) Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. Objednatel toto oprávnění přijímá v plném rozsahu.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn dílo, které bude výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy, užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postynout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

(3) Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

(4) Odměna za udělení licence v rozsahu dle tohoto článku je zahrnuta v ceně plnění dle této smlouvy.

## **Článek X.**

### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

(1) Smluvní strany se dohodly, že:

1.1. Za nedodržení termínů plnění sjednaných v čl. IV., odst. (1), bod 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně DPH v rozsahu dle článku VI., odst. (2), bod 2.1. této smlouvy za každý i započatý týden prodlení, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu zvlášť.

1.2. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace ohlášených objednatelem zhotoviteli v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý případ a za každý započatý týden prodlení.

1.3. Při porušení povinností dle čl. III., odst. (8) a (10) této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele a/nebo členů realizačního týmu.

1.4. Za nedodržení termínu zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů v rámci vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s každým vysvětlením.

1.5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

(2) Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(3) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli v plné výši.

## **Článek XI.**

### **Pojištění zhotovitele**

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 5 000 000 Kč. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.



## **Článek XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

(1) Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, kromě případů upravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, z těchto důvodů:

- a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla nebo jeho části o více než deset (10) pracovních dnů;
- b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě;
- c) nezpracování připomínek objednatele do díla;
- d) v souvislosti s plněním této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu;
- e) neoprávněná změna poddodavatele a/nebo člena realizačního týmu.

(3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.

(4) Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

(5) Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

(6) V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

(7) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových sankcí a na náhradu škody.

(8) V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zdržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

## **Článek XIII.**

### Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- (2) Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely evidence smluv vedené HZS Kraje Vysočina. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- (3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
- (4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
- (5) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- (6) Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- (7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- (8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.


Příloha: 1. seznam členů realizačního týmu

V Jihlavě dne

28 -08- 2020

V Jihlavě dne

26 -08- 2020



## Seznam členů realizačního týmu

<b>Veřejná zakázka</b>	<b>Výstavba CPS Jihlava, ul. Kosovská</b>
<b>Zadavatel</b>	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
<b>Sídlo</b>	Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
<b>IČO:</b>	708 85 184

Seznam členů realizačního týmu:

- **hlavní architekt (vedoucí projektu)**

– tuto funkci bude vykonávat



- **zástupce hlavního architekta (zodpovědný projektant)**

- tuto projekční profesi bude zajišťovat



- **koordinátor BOZP**

- tuto profesi bude zajišťovat



V Jihlavě, dne

