
                                                                                                                                                        154/20/SÚ 

SÚ 

Objednávka - Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. 

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  

Jednající: ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 

vložka 114 

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 

Odpovědný pracovník: XXXXXXXXXXXXX, správní inspektor 

Telefon:        XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš 

XXXXXXXXX, 350 02 Cheb  

 

Odpovědný pracovník:  

Ing. Milan Dolejš 

Tel.: XXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXX 

IČO 70947023                   DIČ CZ70947023 

Bank.spoj.    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

IČO  48339466                        DIČ  CZ  XXXXXXX 

Bank.spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

II. Předmět plnění 
 

Kvalitativní určení: Množství III. Cena 

Obnova VDZ (plast), sil. III/2099, km 50,552 – 51,482, 

délka úseku 930 m a obnova VDZ (barva), sil. III/21026, 

km 0,000 – 1,100, délka úseku 1100 m, v rozsahu dle 

cenové nabídky zhotovitele, v rámci stavební akce ,,Obnova 

VDZ, sil. III/2099 a III/21026, Sokolov“. 
 

 

 

Dle cenové nabídky  

ze dne 4. 8. 2020 

439 300,- Kč bez DPH 

  92 253,- Kč DPH 

531 553,- Kč s DPH 

 

 

 

 
 

IV. Doba plnění 
  

 

Do 30. 09. 2020 
 

V. Místo plnění 
  

 

- Silnice III/2099, km 

50,552 – 51,482 

a III/21026, km 0,000 

– 1,100 (souběžná 

komunikace) 

VI. Doprava 

 

 

 
dodavatelem 

VII. Záruka a sankce 

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti 

provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této 

smlouvě, a to po dobu – 24 a 36 měsíců. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla  
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla 

za každý započatý den prodlení. 

 

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla. 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je 

povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.  

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den 

prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. 

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného 

plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o 

této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli 

zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň 

bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně. 

 
Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: 

 

Ing. Jan Lichtneger                                                                      Ing. Milan Dolejš 

ředitel organizace                                                                         jednatel společnosti 

 

V Sokolově, dne 10.9.2020     Razítko a podpis                        V Chebu, dne 13.8.2020 Razítko a podpis            

 


