
S M L O U V A  O D Í L O
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

___________________  (dále jen „smlouva11)________________________________
Oprava sociálního zařízení ve školícím zařízení Kvilda

číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele! 175/P/2020

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Janem Štíchou -  ředitelem organizace

tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

............ ............

Technický dozor stavebníka (TDS) 

......................... 

jako objednatel na straně jedné

tel.: 387 021 010 

tel.......................

tel.: ....................

1.2. Zhotovitel: 
Sídlo:

Jiří Rosa s.r.o.
Nebahovy č.p. 44, 384 01

Zastoupen: Jiřím Rosou, jednatelem společnosti
tel.: ....................

IČO: 03891402

DIČ: CZ03891402

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23595, datum zápisu dne 16. 3. 2015.

Zástupce ve věcech smluvních:

Jiří Rosa tel.: ....................

Zástupce ve věcech technických:

Jiří Rosa tel.: ....................

Odpovědný stavbyvedoucí

Stanislav Rosa tel.: ....................

(č. autorizace 01004863)
jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

1



2. Předmět smlouvy
„Oprava sociálního zařízení ve školícím zařízení Kvilda“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a 
objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu 
podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je školící zařízení SÚS JčK, Kvilda, okr. Prachatice.

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadáním poptávky včetně soupisu prací 
k ocenění a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15.5.2020 která je přílohou této SoD

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, 
a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a 
metodikám

3. Termín plnění
3.1. Předání staveniště: 2.11.2020

Dokončení díla: 6.12.2020

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

. objednatel přeruší práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

. na které byly práce přerušeny z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH 193 576,97 Kč

Objednatel z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, prohlašuje, že 
plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s 
jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech 
technických /případně výkaz výměr či jiný ukazatel/.
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4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací 
dokumentaci

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a 
převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnu ode 
dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li 
obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 
k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli. Na faktuře bude uvedeno číslo 
smlouvy.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí místa plnění s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedeni a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškozeni.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude 
při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.3. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí místa plnění.

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo znemožňují provedení 
díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu plnění. V případě vzájemné dohody 
obou stran na změně technologie/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením 
ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna 
nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným osobou 
oprávněnou jednat ve věcech technických.

6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží 
zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhů provádění 
prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem 
pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických práce na díle pozastavit až do doby předložení 
dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím zástupcem
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ve věcech technických -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel 
dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických 
postupech. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, 
v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých 
důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací 
nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami 
obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 24 měsíců na celý předmět plnění. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční 
Ihuta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení 
závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit 
k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými 
zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně 
na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladu o staveništi či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě 
svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele 
na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky 
na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do převzetí díla objednatelem 
bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9 Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.
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8.2. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn 
započíst je proti pohledávce zhotovitele.

8.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví Ihútu 
pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé 
škody.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupné
číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č........Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele a nabídka zhotovitele 
ze dne 15.5.2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 
odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem 
se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány 
v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce 
o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování 
a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a 
vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím 
pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit 
poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů.

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
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10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 -  Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.5.2020

České Budějovice, dne: -  8. 09. 2020 

Za objednatele:

Nebahovy, dne:

0 2. 09. 2020

Za zhotovitele:





Stavební rozpočet
N ázev stavby R e k o n s tru k c e  k o u p e ln y  a w c D o ta  výstavby 35 Dnů O bjedna te l Sprava  a údržba s iln ic  PT

D ruh  stavby Z ačá tek  výstavby: 2 .11 .2020 S tavbyvedoucí S tan is lav  Rosa, č  a u to riza ce : 0100483

Lokalita : Kvilda Konec výstavby: 6 .1 2 .2 02 0 Zho tov ite l: J iří Rosa s .r  o

JKSO Z pracováno  dne 15 .5 .2020 Zpracova l J iří R csa

J e d n o t N á k la d y  (K č ) H m o tn o s t ( t)

Č O b ji K ó d Z k rá c e n ý  p o p is M.j. M n o ž s tv i c e n a (K č ) D o d á v k a M o n tá ž C e lke m J e d n o t. C e lk e m

34 S té n y  a p ř íč k y ...... ... . ......... ........... .......

$2 Ú p ra va  p o v rc h ů ... ........... ..... ........... ..... ........... .......

4 601012142RCO O m ítka  s těn  a s tropů  š tuková  Hasit 160 ručně .vč  pene tra ce  a m alby m 2 ....... ........... ....... . ... ... ........... ... ........... ....... .. ... ...

5 5 22 481211RT2 M ontáž výz tužné  š ité  d o  š tě rkového  tm elu m2 ......... ........... ... ........... .. . ........... ... ........... ....... . . . . . . .

711 Iz o la c e  p ro t i  v o d ě ... ........... ........... ... ........... .......

6 Í711212001R T 2  I N á tě r h yd ro izo lačn í té sn ic i hm otou  2x m2 ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ........... ... ........... ....... .........

721 V n it řn í k a n a liz a c e ... ........... .. . ........... ... ........... .......

7 721171BO3R0O D em ontáž po trub í z  P V C  do DN 75 m ......... ......... ....... ........... ........... ....... .........

8 7211761O 4R00 M ontáž po trub í H T p řipo jovací DN 70 x 1,9 mm m ......... ........... ... ........... .. . ........... ... ........... ....... .........

722 V n it řn í v o d o v o d ........... ... ........... ... ........... .......

9 722170607R 00 D em ontáž rozvodů  vo d y  z  p lastů m ......... ..... .... ....... ... ........... ... ........... ....... .......

10 7 22 1 7 4 9 14R00 S estaven i p la s to vé h o  rozvodu  vody DN 32 m ......... ........... ........ ... ... ........... ... ........... ....... .......

725 Z a ř iz o v a c í p ře d m ě ty ..... ........... ... ........... ..... ........... .......

11 7 25 2 20841ROO D em ontáž sp rchové  vany soub ....... ........... ....... ........... ........... ....... .......

12 725290020RAO D em ontáž u m yvad la  vče tn é  batene a konzol kus ....... ........... ....... ........... ........... ....... .......

13 725110811R00 D em ontáž k loze tů  sp la chovacích soub ....... ........... ....... ....... .... ........... ....... .......

14 725119306R 00 M ontáž k loze lu  zá vě sn é h o  +zazdéní soub ....... ... ........... ........ ... ... ........... ... ........... ....... .......

15 54233511 K loze t kom b LYRA P lus  bílý h lub  splach šikm ý odpad kus ....... ... ........... .. . .. ... ... ... ....... ... ........... ....... .......

16 725210915R 00 Zpě tná  m ontáž  u m yvad la  s 1stoj ventilem kUS ....... ........... ......... ....... .... ........... ....... .......

17 55144204 B atene u m yvad lová  S uzan  SN 041.00/100 kus ....... ... ........... ... ........... ... .... ... ........... ....... .......

18 55161202 S ifon  um yvad lový  h ran a tý  SV 1412  chrom kus ....... ........... ... ........... ....... ... ........... ....... .......

19 64217510 S ada N O VA u m yvad lo  nábytkové  50 cm  + skříňka b ila kus ....... ... ........... .. . ........... ... .... ... ........... ....... ... ....

20 7 25249103ROO M ontáž sp rchových  koutů soub ....... ... ........... ......... ... ........... ... ....... .... ....... .. ... ..

21 725249102R 00 M ontáž sp rchových  m is  a vaniček soub ....... ... ........... .. . ........... ... ........... ... ........... ....... ... ....

22 55144213 B aterie  sp rchová  S u zan  SN 032 00/100 kus ....... ... ........... ... ........... ... .... ... ........... ....... .......

23 64293801 Vanička sp rchová  ke ram ická  800x300  odpad d  6 0  m m kus ....... ... ........... .. . ........... ....... ... ........... ....... .......

24 55428001 K out sp rcho v  1/4 k ru hu  C R 2/800-R 550  b ilá -č iré  atip  + žebřík  eíektro kus ....... ..... ........... ..... ........... ... .... ..... ........... ....... .......

25 55145352 S et sp rchový  had ice , růž ice  d ržák  901.00 kus ....... ........... ........... ....... ........... ....... .......

766 K o n s tru k c e  tru h lá řs k é ... ........... ... ........... ..... ........... .......

26 766660032R A 0 M ontáž d veří a o b lo žko vé  zé rubné  šířky 70 cm kus ....... ... ........... ........... ... ........... ... ........... ....... .......

27 61164931 D veře  vn itř lam ino  1kř 2 /3 N O R A  70x197 kus ... .... ... ........... ... ........... ....... ... ........... ....... ... ....

28 61181406 Zárubeň  o bk lad  M a so n ite  lamm š  70cm /sténa8-30cm kus ....... ... ........... ... ....... . ... ....... ... ........... ... .... .......

771 P o d la h y  z  d la ž d ic ... ........... .. . ........... ..... ........... .......

29 771575020R A A D lažb3  s izo lac i S ch o m b u rg  15 x 15 cm m2 ....... ... ........... .. . ........... ... ........... ...... . ......... ....... ..........

1



775 P o d la h y  v ly s o v é  a p a rk e to v é ..... ........... .. . ........... ..... ........... .......
33 | 6 22 3 0 01 5 1 ROO M ontáž  soklu m ......... ......... ........... .. . ........... ... ....... . ... ......... .......

777 P o d la h y  ze s y n te t ic k ý c h  h m o t .............. ... ........... ... ........... .......
34 | 777551480ROO V yrovnávací sam on iv  stě rka  S ika  le ve l-U 1  tl 5 mm m2 ....... ........... ... ........... .. . ........... .. . ........... .......

.....
....

781 O b k la d y  (k e ra m ic k é ) ... ........... ..... ........... ..... ........... .......
35 | 781415015R T8 M o n tá ž  obkladů  stěn. porovm  .tmel. 20x20 .30x15  cm m 2 ......... ........... ... ........... ..... ........... ..... ........... ....... .......

90 H o d in o v é  z ú č to v a c í s a z b y  (HZS) ....... ... ........... ... ........... .......
36 | 900 R 03 Z e d  p ráce  po rozvodech , podezdén í van ičky + celk úklid h ..... .... ........... ....... .. . .. ... ... ... ... ............ ....... .......

96 B o u rá n í k o n s tru k c i ........... ... ........... .. . ........... .......
37 968062747R 00 O o v é trá r i koupe lny nad  s třechu kus ....... ... ........... ........... ... ........... .. . ........... ....... ... . . ..
38 965100032RAO B o u rá n i d lažeb  ke ram ických m 2 ... .... ........... . . . .... ... ........... ... ........... ....... .......
39 968072455RO 0 V yp o u rá n l kovových d ve řn ich  zárubní pl. d o  2 m2 m 2 ... .... ........... ..... .... ........... ........... ....... .......

H01 B u d o v y  o b č a n s k é  v ý s ta v b y ....... ........... ........... .......
41 | 998O11033ROO P řesun  hm ol p ro  budovy 7 b loků  výšky do 24 m t .... . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ....... .......

M41 M o n tá ž e  e le k tro . ....... .. . ........... .. . ........... .......
42 | 4103Q1O14R00 M tz e le k tro n s ta l kus ....... .. . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

S P ře s u n y  s u t i ....... ... ........... ... ........... .......
43 979011111R0O S vis lá  dop rava  suti a vyb o u r hm ot za  2 N P a  1 PP t ....... ........... ....... ....... .... ........... ....... .. . ....
44 G 7301112-R 00 P říp la te k  za každé  da lš í pod laží t ....... . . . . . ....... ....... ....... .......
45 979083117R00 V o dorovné  p řem ís těn i su ti na  sk ládku  do 6000  m t ....... ........... ... .... ........... ........... ....... .......
45 979990001 ROO P o p la tek  za sk ládku  s ta ve b n i suti t ....... ........... ....... ........... ........... ....... ... ....

C e lk e m : 193 576 ,97
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