

# Smlouva o dílo

na akci

**Vybudování přístřešku pro jízdní kola a motocykly  
„Střední průmyslová škola Jedovnice“**

Smluvní strany:

**1.**

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

Se sídlem: Na Větráku 463

679 06 Jedovnice

IČO: 62073087

DIČ: CZ62073087

zastoupena: Mgr. Milošem Šebelou, ředitelem školy

dále jen „objednatel“,

a

**2.**

APLEG systems, s.r.o.

se sídlem: Poříčí 2425/15

678 01 Blansko

IČ: 29188261

DIČ: CZ29188261

zastoupena: Ing. Bronislavem Lehotským

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

**Smlouvu o dílo**

## **Článek I. Předmět smlouvy**

Likvidace stávajícího a nevyhovujícího přístřešku pro jednostopá vozidla a výstavba nového, včetně položení dlažby. Dle cenové nabídky ze dne 10. 01. 2017.

1. Objednatel se zavazuje připravit a předat místo realizace bez další nutnosti úpravy terénu zhotovitelem.
2. Objednatel prohlašuje, že v trase přístřešku nejsou žádné inženýrské sítě ani jiné objekty či skutečnosti, které by mohly být dotčeny nebo poškozeny stavbou nového přístřešku.

## **Článek II. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavbu po zaplacení zálohové faktury ve výši 100.000,- Kč na účet zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly, že kompletní předání díla bude provedeno v termínu do 31.03.2017. ■
3. Jestliže dojde k posunutí termínu zahájení a průběhu montáže z důvodů mimo vliv zhotovitele – např. kvůli špatnému počasí – posunou se o dobu tohoto zpoždění i jinak závazné dodací lhůty obsažené ve smlouvě. Objednatel z této skutečnosti nemůže odvodit žádné vícenáklady a nebo škodní nároky. Pokud je posun provedení nebo montáže kratší než jeden měsíc, nemůže vznášet žádné nároky ani Zhotovitel. Jestliže zhotovitel nárokuje vícenáklady, musí tak učinit doložitelným způsobem a bez prodlení po znovuzahájení prací na projektu.
4. Jako důvod opoždění prací, může Zhotovitel použít následující zdůvodnění:
  - a) špatné počasí
  - b) zamrznutí půdy do větší hloubky než 5 cm
  - c) souvislá sněhová pokrývka
  - d) změknutí půdního podkladu následkem deště případně záplavy bránící použití potřebných strojů
  - e) spodní voda dosahující 30 cm nebo méně od povrchu

## **Článek III. Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí dle cenové nabídky ze dne 10.01.2017 **149.046,- bez DPH**. Tato cena je maximální.

## **Článek IV. Platební podmínky**

1. Doplatek za provedení díla bude uhrazen ihned po předání díla na základě vystavené konečné faktury.
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli a provést až po odsouhlasení objednavatelem.
3. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

## **Článek V. Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců. ■

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

#### **Článek VI.**

##### **Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.



#### **Článek VII.**


##### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.


V Blansku dne 18.01.2017

• IČ: 62073087, DIČ: CZ62073087  
Střední průmyslová škola Jedovnice,  
příspěvková organizace  
Na Věžíku 433, 679 06 Jedovnice

-1-



.....  
dnatele



.....  
podpis zástupce zhotovitele

