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Příloha č. 3 - návrh Smlouvy o dílo 

Smlouva o dílo 
(dále jen „Smlouva") 

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném znění 

Město Dvůr Králové nad Labem 

I. Smluvní strany 

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
IČO: 00277819 
DIČ: CZ00277819 
Zastoupené: starostou města 
spisová Značka: 3988/2019 SOD č. RISM/DILO-2020/0647 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.:  
Telefon: 499 318 111 
Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 

Starosta města 
Oprávněná osoba za věci technické: 

vedoucí odboru RISM 
(dále jen „objednate/')

a 

Firma: I. SPZ s.r.o. 
Sídlo: U Panasonicu 375, 530 06 Pardubice VI - Staré Čivice 
ıćoz 00528749 
oıčz CZ00528749 
Udaj o zápisu do veřejného rejstříku:u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 27 
TeIefon:466 415 300 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č. účtu: 
Oprávněná osoba jednajlci jménem zhotovitele:  jednatel 
Kontaktní e-mail: info@1spz.cz 
Kontaktní telefon: 466 415 300 

(dále jen ,,ZhOtOvitel“) 
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II. Základní ustanovení 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy, a má platný 
certifikát vrozsahu dle TPG 923 01, který odpovídá typu plynárenského zařízení a 
prováděné činnosti. 

Zhotovitel bude po celou dobu účinnosti této smlouvy mít sjednanou pojistnou smlouvu 
pro případ Způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, jejímž předmětem je: 

0 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v 

souvislosti S výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. 
0 pojištění stavebně montážních rizik (např. dodaný materiál na rozpracované 

zakázce) ve výši minimálně 1 000 000,- Kč; 
0 pojištění odpovědnosti dodavatele za způsobenou škodu vadou výrobku nebo 

práce ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. 

Pojistná Smlouva nebo pojistný certifikát tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Smluvní strany se Zavazují, že Změny dotčených údajù, uvedených v čl. l této smlouvy, 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vtéto smlouvě a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu S právní skutečností v době uzavření smlouvy. 

III. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost, k provedení díla 
pro objednatele pod názvem „Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, 
Dvůr Králové nad Labem - STL plynovod a přípojky“. 
Předmět díla bude proveden v souladu s veřejnou Zakázkou vyhlášené objednatelem pod 
názvem „Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem - 
STL plynovod a přípojky“ (dále jen jako „veřejná ZakáZka"), zadávací dokumentací 
veřejné zakázky včetně projektové dokumentací (autorizovaný 
technik v oboru TZS, ČKAIT č.  a vyplněných výkazů výměr, předložených jako 
součást nabídky podané Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné Zakázky, které 
tvoří přílohu Č. 4 této smlouvy, vnitřních předpisů společnosti GasNet, s.r.o., dostupných 
na adrese: http://wwW.gasnet.cz/cs/technicke-dokumentfl. 
Součástí realizace díla je: 
0 vytýčeni všech stávajících inženýrských sítí vmístě budoucího propojení STL 

plynovodu, přípojek a přeložky přípojky a Zápisy O tomto vytýčeni do stavebního 
deníku či samostatnými protokoly, 

0 nahlášení zahájení realizace díla nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací a 
to na adrese: https://wvwv.gasnet.cz/cs/evis/dodavatel/prihlaseni a umožnění 
společnosti GasNet s.r.o. provádění kontroly a účast na zkouškách, kterými bude 
prokazována kvalita prací. Jedná se zejména O tyto zkoušky: 
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O kontrola uložení potrubí ave výkopu před záhozem; 
O tlaková zkouška 

0 nahlášení stavby přeložky plynárenského zařízení nejméně 5 pracovních dnů před 
zahájením prací a to na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele a 
umožnění Společnosti GasNet s.r.o. provádění kontroly stavby přeložky 
plynárenského zařízení 

0 respektovat připomínky zástupce společnost GasNet s.r.o. v případě provádění díla 
v rozporu S touto Smlouvou 

0 provést odpoje a propoje podle technologického postupu, který Zhotovitel předloží 
objednateli k odsouhlasení nejpozději 12 pracovních dnů před zahájením 
propojovacích prací. V případě omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům 
(dále jen ,,odstávka“), zavazuje se zhotovitel zpracovat předběžný pracovní postup a 
předložit jej k odsouhlasení objednateli nejpozději 30 kalendářních dnů před 
zahájením propojovacích prací. Předběžný pracovní postup musí obsahovat název 
akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky, předpokládanou dobu trvání odstávky a 
předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující 
podmínky: 

0 u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a 
ukončení uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba 
delší než 7 kalendářních dnů; 

0 u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a 
ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky 
nebyla doba delší než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně O 7 
kalendářních dnů. 

0 oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem záměr provést příslušné měření, kontroly 
nebo zkoušky kvality prací na díle 

0 dodání vážních lístků - evidence vzniklých odpadů, předložit spolu S předávacím 
protokolem O dokončení stavby, 

0 terénní úpravy po pokládce STL plynovodu, přípojek a přeložky přípojky a zpětném 
Zásypu rýh a montážní jámy, 

0 předávací protokol k provedené tlakové zkoušce podle TPG 702 04, čl. 22.1, 
0 Zpracování a předání dokumentace stavby plynárenského Zařízení dle TPG 905 01, 
0 geodetické zaměření trasy STL plynovodu, přípojek a přeložky přípojky a to před 

záhozem potrubí, 
0 zpracování geometrického plánu (hranice věcného břemene) a předložení 1x na CD 

nosiči (nebo jiném oběma smluvními stranami dohodnutém nosiči) ve formátu dgn. a 
pdf. 

4. Realizací díla se rozumí úplně, funkční a bezvadně provedení všech stavebních prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
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jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

5. Nedílnou součástí díla je dále: 

iv

v 

ví 

vií 

viii 

ix

x 
xi 

xii 

xiii 

xiv 

xv 
xví 

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a TPG popř. jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, 
Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, 

Skládkovné apod., 
veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel vmístech dotčených výkopovými 
pracemi pro STL plynovod, přípojky a přeložky přípojky), 
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných 
ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vymëřených poplatků, nájemného 
a náhrad za omezení užívání komunikace, 
dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek případného 
stavebního řízení po dokončení stavby (kolaudační souhlas), 
Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, 
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemísťování a následné Odstranění, 
zajištění přístupů a příjezdů k okolním nemovitostem po dohodě S vlastníky 
(veškeré případné škody na okolních nemovitostech a porostech při provádění 
stavby hradí Zhotovitel), 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu S ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění, 
uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, 
Zeleň, příkopy, propustky apod.), 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení prací 
příslušným úřadům a vlastníkovi plynárenského Zařízení, 
Zajištění a splnění podmínek vyplývajících Z Územního souhlasu s umístěním 
stavby, 
drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla; 
Zhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v příslušném 
rozsahu ve třech vyhotoveních; geometrický plán bude zpracován dle 
metodického pokynu „Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného 
břemene" uvedeného na webových stránkách 
http://wvvw.qasnet.cz/cs/technicke-dokumentyz. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou dila, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
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disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou kprovedení díla nezbytné tj. 

povinnosti a odpovědnosti osob dle Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a 
stavebním řádu, vplatném Znění (dále jen „stavební zákon č. 183/2006 Sb."), jeho 
prováděcích vyhlášek (např. stavbyvedoucí) a souvisejících zákonů, Zejména zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „Zákon č. 309/2006 
Sb., O zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění (dále jen ,,nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O požadavcích na 
BOZP na staveništích"). 

IV. Místo plnění 

Místem plnění díla dle ČI. III. jsou pozemky p. p. č. 2253/8, 3773/2, 2267/5, 2253/14 
v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

V. Cena za dílo 

Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako 
maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlou\/y, tj. do 
doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit 
jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši: 
Cena bez DPH: 1 049 559,94 Kč 

DPH v platné výši 220 407,59 Kč 
cena včetně DPH 1 269 967,53 Kč 

Daň Z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného 
plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat 
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti bude uzavřen 
dodatek k této smlouvě. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

Cena zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací předmětu plnění zakázky 
(mimo jiné i náklady na zařízení staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na 
normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, Zkoušky a revize; místní a 
správní poplatky; případný zábor veřejného prostranství; náklady na spotřebovaná 
média atd.). 
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6. Dojde-li při realizaci propoje STL plynovodu, přípojek a přeložky přípojky kjakýmkoli 
změnám, doplňkúm nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím Z podmínek při provádění 
díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen 
položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu (výkazy výměr), a 
pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku RTS, 
případně ÚRS, a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. 
Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
vpředmětu díla jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově 
odsouhlaseno objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno 
v dodatku k této Smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

7. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednaném 
smlouvou, tj. méněpráce, ať už Z důvodu objektivních, technických nebo Z jeho Strany, 
nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny. V případě ménéprací bude cena poníżena 
o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu - cenového 
návrhu zhotovitele a následně uzavřen dodatek k této Smlouvě. 

VI. Doba plnění 

1. Doba předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem: 
nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Lhůta pro zahájení stavebních prací na díle: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude proveden samostatný zápis 

3. Lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: nejpozději do 4 týdnů od předání a 
převzetí staveniště. 

4. Předání dokumentace stavby: při předání díla. 
5. Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem 

doloženém podepsaným předávacím protokolem. 
ˇˇ

I 6. Bezné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prod oužení 
termínu plnění zhotovitele. V případě nepříznivých klimatických podmínek (takové 
klimatické podmínky, které Z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle 
a Zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky 
nebrání) je možné po dohodě s objednatelem prodloužit dobu plnění. Doba plnění může 
být prodloužena O dny, kdy bylo nepříznivé počasí. Tyto dny musí být zapsány ve 
stavebním deníku. 

7. V případě souběžně prováděných stavebních prací v místě plnění díla (jež nejsou 
předmětem plnění dle této smlouvy), které Z technologického hlediska znemožní 
provádět práce na díle, je možné po dohodě S objednatelem prodloužit lhůtu plnění. 
Lhůta plnění může být prodloužena O dny, kdy bylo znemožněno provádět stavební práce 
na díle. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku včetně odůvodnění. 
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VII. Provádění díla 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemné upozornit objednatele na 
následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele 
poškozují. 

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla příslušná ustanovení stavebního 
Zákona Č. 183/2006 Sb., včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, 
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění BOZP na stavbách, a prováděcí 
nařízení vlády č.591/2006 Sb., O požadavcích na BOZP na staveništích, v platných 
Zněních. 

Zhotovitelem budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i 

připomínky a požadavky orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení dila, 
nebo týkající se místa, kde má být dílo provedeno, Znemožňující provést dílo 
dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu 
další postup. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 
povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště Zejména před vstupem nepovolaných 
osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými 
pohromami nebudou hrazeny objednatelem. Všichni pracovníci musí být proškolení 
obezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a 
ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek. 
Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí 
skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat Závazná ustanovení ČSN, požární a 
hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich 
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky (dále jen „nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O 
ochraně proti pádu"), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na osobní ochranné prostředky a nařízení vlády Č. 378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí, zákon č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky, 
V platných Zněních. 

Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo K ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikace, apod. Rovněž zajistí 
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a 
zkoušky, místní a Správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro realizaci 
stavby. 

Činnosti uvedené v odstavci 8 jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 
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10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do lhůty dle čl. Vl. odst. 3. 
této smlouvy. Před dokončením díla zhotovitel uvede veškeré okolní plochy poškozené 
během realizace STL plynovodu, přípojek a přeložky přípojky do původního stavu. 

11. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) se zhotovitel 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo S využitím vlastních kapacit a za 
využití poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této 

smlouvy a je její neoddělitelnou součástí. Tito poddodavatele se budou podílet na 
provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a 
poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání 
objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit pouze na základě písemného 
odsouhlasení objednatelem. 

13. Zhotovitel provede dílo s využitím této osoby: 

Osoba: Stavbyvedoucí  tel. č.  @: @1spz.cz 
0 Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru Technologická zařízení staveb 

dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a O výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

0 Praxe v oboru 27 let 
0 Zkušenosti s výstavbou nebo rekonstrukcí minimálně jedné staveb na pozici 

stavbyvedoucího, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
plynovodu, kde investiční náklady činily minimálně 400.000,- Kč bez DPH, 

která byla Zhotovitelem uvedena při prokazování splnění technické kvalifikace v rámci 
zadávacího řízení veřejně zakázky. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu 
Stavbyvedoucího jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musi 
disponovat kvalifikací dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a koordinovat činnosti se 
Zhotovitelem/zhotoviteli souběžně prováděných stavebních prací v místě plnění, budou-li 
takové stavební práce v místě plnění jiným Zhotovitel/zhotoviteli prováděny, jakož i 

poskytování odborně pomoci a konzultací pro jejich činnost. Zhotovitel musi předem 
informovat jak objednatele, tak zhotovitele souběžně prováděných stavebních prací, O 
všech omezeních v rámci plnění předmětu díla, která se mohou dotknout druhého 
zhotovitele. Takovou informaci je zhotovitel povinen poskytnout objednateli a druhému 
zhotoviteli ve chvíli, kdy se o možných omezeních dozví. informace dle předchozí věty 
bude zhotovitel předávat písemnou formou e-mailem a v naléhavých situacích 
telefonicky prostřednictvím pověřených osob. Objednatel výslovně upozorňuje na 
realizace stavebních prací v místě plnění předmětu díla (veřejná zakázka objednatele 
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s názvem „Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem - 
vodovod a kanaliZace"). 

VIII. Stavební deník 

Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek ustanovení 
§ 157 stavebního Zákona č. 183/2006 Sb., a přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., O 
dokumentaci staveb. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka 
(stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny 
ůdaje, které pokládá Za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají 
Z této smlouvy. 

Smluvní strany se Zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro 
Smluvní úpravy smlouvy. 

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této 
smlouvy. Stavební deník musí obsahovat Zejména: 
a) Základní list suvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 
b) Základní údaje o stavbě, 

c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) časový postup prací a jejich kvalitu, 

f) druh použitých technologií a popř. materiálů, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací oproti technické dokumentaci stavby a další 
údaje, které souvisí S hospodárnosti a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů kodstranění zjištěných závad, vad a nedodělků vprůběhu 
odstraňování stavby, 

i) výz\ıy k účasti na zkouškách. 
Denní záznamy O prováděných pracích se do deníku zapisují čitelné, vždy v den, kdy 
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolností, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a Z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky S originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucim 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 
Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení 
stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolní prohlídce 
dokončené stavby. 
Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvni průpis 
denních Záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto 
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deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem, objednatelem a popř. projektantem. 
Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

IX. Předání a převzetí díla 

Po dobu provádění prací dle smlouvy je vlastníkem díla objednatel a zhotovitel nese 
nebezpečí škody na díle. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to 
formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději při předání staveniště budou zhotoviteli 
předány veškeré legislativní doklady, opravňující zahájit plnění díla, jako příslušná 
povolení stavebního úřadu, požadavky vyplývající Z rozhodnutí či stanovisek dotčených 
orgánů, projektovou dokumentaci apod. 
O průběhu předání díla pořídí Zhotovitel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné 
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo nebo jeho části obsahují, S termínem 
jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu 
Svoje důvody. 

Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli ve sjednané lhůtě a na určeném místě. Dílo je považováno za ukončené 
po ukončení všech prací, pokud jsou ukončeny řádně v celém rozsahu (tj. bez vad a 
nedodělků) a zhotovitel předal objednateli veškeré požadované doklady (příslušné 
atesty, záruční listy, prohlášení O shodě, doklady O likvidaci odpadů, stavební deník). 
Pokud je ve smlouvě použit termín předání díla. rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k podpisu zápisu O předání a převzetí díla. Pokud má provedené dílo vady či nedodělky, 
není řádně ukončeno. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání funkčně nebo esteticky 
zájmu po dokončení Stavby, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání 
užívání díla, tj. s výhradou. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise O předání a převzetí díla. 

X. Platební podmínky 

Zálohy nejsou sjednány. 

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 
,,faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 29 citovaného Zákona obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na 
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číslo smlouvy), to Znamená, že faktura musí být označena názvem projektu: „Malá 
průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem - STL 
plynovod a přípojky“; 

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele; 
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci 

likviduje; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 
t) lhůtu splatnosti faktury; 

g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu; 
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu; 

4. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) S tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a 
nedodëlků bude objednatelem Zádıžné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž 
bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. 

5. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen ,,faktura“), kterými 
vyúčtuje provedené práce max. do výše 90% Z celkové ceny díla. Po ukončení 
přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví 
konečnou fakturu na cenu díla. 

6. Datum zdanitelného plnění konečné fakturyje datum předání díla bez vad a nedodělků. 
7. Platby budou provedeny bezhotovostně. 
8. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence. 
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí 
vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury. 

10. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je 
splněna dnem odepsánl příslušné částky Z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

XI. Jakost díla 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací 
veřejné Zakázky, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla (např. zákon 
č.458/2000 Sb., energetický Zákon), podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ Stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
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Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtěto smlouvě je závaznou 
povinnosti zhotovitele. Zjištëné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své 
náklady. 

V případě, že bude nutno použít postupy, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
veřejné Zakázky, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
S platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv 
změny oproti zadávací dokumentaci veřejné zakázky musí být předem odsouhlaseny 
objednatelem. 

XII. Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nahradí objednateli Škodu v plném rozsahu, pokud bude způsobena vadným 
plněním předmětu této smlouvy. Pokud činností zhotovitele dojde ke Způsobení škody, 
včetně škody na Zdraví, objednateli nebo jiným subjektům Z titulu opomenuti, konání Z 
nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze Zákona, ČSN nebo 
vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese 
zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu 
zmírnění. 

V případě uložení sankce objednateli správním orgánem za správní delikt Z důvodu 
porušení některé Z právních povinností ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli celkovou výši sankce jako náhradu škody. 

XIII. Smluvní sankce a úrok Z prodlení 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané touto Smlouvou dle čí. VI., 

uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % zceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení a objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu Započíst proti 

pohledávce zhotovitele. 

V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku, které se 
projevily vzáruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a izapočatý den prodlení. 
Vpřípadě nedodržení technologického postupu je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících Z čl. Vll. 
odst. 11 této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za 
porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. a to i pro účely posouzení 
povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany zhotovitele. 

vv V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průbezného úklidu staveniště a 
dalších stavbou dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve 
výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ. 
Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody. 
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Smluvní pokuty je objednatel oprávněn Započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Ustanoveními O smluvních pokutách nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele i 

zhotovitele na náhradu Škody způsobené druhou smluvní stranou. 
Je-li objednatel v prodlení S úhradou úplné faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,02 % Z dlužné částky za každý Započatý den 
prodlení. 

XIV. Záruční podmínky 

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se 
projeví po Záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny 
porušením jeho povinností. 
Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce vdélce 60 měsíců. Záruční doba 
Začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
Záruční doba neběží, pokud objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro jeho 
vady. 

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel její 
výskyt, a jak se projevuje písemně zhotoviteli. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Jakmile objednatel odeslal 
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
Zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

Zhotovitel Započne s odstraněním reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace - písemného oznámení o vadě, a to i 

v případě, že reklamaci neuznává. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních 
dnů od Započetí prací, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. V ostatních 
případech má objednatel právo Zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné firmy. Při termínech odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále 
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. 
V případě havárie či vad bránících užívání dila Započne zhotovitel S odstraněním vady 
do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Havárie či vady bránící užívání díla budou odstraněny nejpozději do 24 hodin 
od Započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vjiném případě má 
objednatel právo zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. 

vv Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, pricemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel po provedení opravy reklamované vady oznámí bezodkladně toto odstranění 
vady písemně objednateli. 
Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel záruku v délce 48 měsíců, která však 
neskončí dříve než záruční lhůta na celé dílo. Tato záruka běží ode dne předání 
provedené opravy. 
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11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady případné dopravní 

značení, včetně organizace dopravy. 

XV. Vyšší moc 
1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 

jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se 
považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo tnıale splnění v ní stanovených 
povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže 
nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc 
se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají Z osobních, zejména 
hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato Strana 
povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně 
závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně 
převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až 
v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení S plněním 
zcela nepodstatné povinnosti nemající na Ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná Strana při 
uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala 
najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, 
nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu 
na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné 
straně známa. 

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o 
dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s 
termínem provedení díla O více než 100 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě 
zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, 
na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy. 

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky Ze smlouvy v 
důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně O této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní 
Stranu o této skutečnosti. 

XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 

2. Smluvní strany si nejpozději při uzavření této smlouvy vzájemně sdělí údaje ve smlouvě, 
které jsou chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, __.) 

a nemohou být Zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Takto označené ůdaje musí 
splňovat Zákonné Znaky údajů S tímto zvláštním režimem. Smluvní strana, která smlouvu 
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zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost 

3. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona O registru 
smluv. 

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu 
k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených Zákonem č. 106/1999 Sb., O 
svobodném přístupu k informacím. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinnosti této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní Strana obdrží 
po dvou originálních výtiscích. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkazy výměr). 

7. Strany sjednávaji, že pro Změnu této smlouvy o dílo użijí pouze písemnou formu a že 
nebudou vázány, pokud nebude tato písemná forma dodržena. Za písemnou formu pro 
tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

8. Veškeré soudní spory vzniklé Z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány 
soudem místně příslušným podle sídla objednatele. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že: 
0 se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako ,,ZTOPO"); 

0 učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

10. Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

11. Každá Ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoli 
v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za 
určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
smlouvy rozhodující. Na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své 
podpisy. 

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Č. R/528/2020 - 57. RM Dvůr Králové 
nad Labem ze dne 19.08.2020. 
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XVII. Přílohy 

1. Pojistná Smlouva zhotovitele 
2. Seznam poddodavatelù 
3. Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací - oceněné výkazy výměr 

V Pardubicích Ve Dvoře Králové nad Labem 

dne 227 2020 dne QT 04 Q-020 
Za zhotovitele: Za objednatele: 

Z ı.ı.ø. “"“`*"`“ 
”.s'ućČ|ˇi“ l'Ivı°ııˇ Krıíìııvč ıı I zıbťııı 

núnhšøn 48 
528749 Q HKC/27 

jednatel st a města
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Kooperativa pojišťovna, a.s.. Vienna Insurance Group 
Køoperatıva ze flóiønfl Pøhrøžni 565/21, 188 oo Pvzhz 8, Cøxızá vøpnhıuzz mm mama W, IČO; 1›7ıı6Sı7 

Potvrzení O pojištěni odpovědnosti za újmu ' 

Potvrzujeme. že jsme S pojistníkem: 

O I. SPZ s.r.o. 
. ICO: 00528749 
ø adresa sídla: U Panasonicu 375, S30 06. Pardubice - Staré Čivice 

uzavřeli pojistnou smlouvu Č. 

Pojístnílı Iı totožný S pojíłtěnýrn. 

Tato pojistná smlouva je uzavřena S účinnosti od 25.10.2018 do 2b.1.0.2021 

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou 
jinému v Souvislosti S činnosti nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány V pojistné smlouvě. 

Pojištění se vtahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se 
projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištěni výše uvedenou pojistnou 
smlouvou. 

Základní poiíštční je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 10.000.000 Kč 

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele Z jedné pojistné události. Na úhradu 
všech pojistných události nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění 
vsouhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného vpojistné smlouvě. le-li 

pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných události 
nastalých během doby trvání pojištěni pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění 
sjednaného v pojistné smlouvě. 

stránka] z2 

Ř 

K

l 

Š

v 

ìı 

z

i 

ìi 

SŠ 

ˇ- 

ˇ-z;-_.-.':: 

--J

ı

ı 

ia“ 

Í

l

l

9



V V \1 

P9iìště_ni.9dııQv&LQ_ıłis;_êLQim„u S5 .dále rqıširuię .Q_tšt„9. Pripøiištěnir 

Připojištění se vztahuje na: 
0 náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou, 
0 regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku 

nemocenského pojištění. 
pokud taková povinnost vznikla vdůsledku pracovního úrazu nebo nemoci Z povolání, které utrpěl zaměstnanec 
pojištěného. 
Přípøłíłtłní je sjednáno u ıublimítem ve výłł: 5.M0.íII7 KL 

Připojištění se sjednávají sesublimitem plnění vrámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní 
pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou 
pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacenè Z pojistných události nastalých Z připojištění v průběhu jednoho 
pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublímitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak 

Pojištění se vztahuje na pojistné událostt při nichž nastane škoda na území Česká repıiıliky 

* Toto potvrzení O pojištění je vystaveno na žádost pojistnika. Rozsah pojištěni se řídí pojistnou smlouvou a 
pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy. 

V Pardubicích dne 27.07.2020 

podpis zástupce pojistitel: podpis zástupce pojistttele 

underwriter underwriter specialista 

ıtrhıkı2z2
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Příloha Č.7~ Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky: „Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové 
nad Labem - ST L plynovod a přípojky" 

Účastník (obchodni název): I. SPZ S.ľ.O. 
Adresa, sldlo, místo podnikání: U Panasonicu 375, 530 O6 Pardubice 6 - Staré Čívíce 
ıč: 00528749 
Dıčz CZ00528749 
Telefon: +420 456 415 300 
e-mail: lnf0@1spz.cz 
Jméno oprávněné osoby:  -jednatel 

Prohlašujeme, 

že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže předkládáme Seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet nıplněnl předmětu veřejné zakázky: 

_ 

.......“..._„ _. .__ „ ...._~____.„,~, _ ............... .__ _..„..-.-..___.„......_....___„.}___._ ......................... __. ............... ._ 

Identifikační údaje Část plnění předmětu veřejné % financni podíl poddodavatele: 
poddodavatele - název, IČ: Zakázky, která bude plněna 

prostřednictvím poddodavatele: 
I

Š g,___„..„.„„__.__..___„„„„.____. .-,..„.._ „__ ........ ._ _ 
.Ě 

_0 

 .
J 

IČ: 
mechamzované zemní práce 

ě 

20 96 

., Ý __- .... .. Í.. ....... .. _.....„__. - „ „.„___0_______ _______ 
Š

l 

l I _ _ z 

V Pardubicích Dne: 03. O8. 2020 

jednatel 

I. SP/. S.r.0._ 
L' Pèıìnšnonšcu 375. Šxšžè (Í'í\.č:=: 

SSU Ufı l'.ı:xí;J?`i-ex' 

ž›ı(` ‹“/‹›‹ì_›.=:n““-zı\› 
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Výpis Z veře Či
ıĎ @\ Ö( àìw Ž ti Živnostenského rejstříku 

Platnost k 28.07.2020 10:37:06 

Jméno a přijmení: 
Datum narození: 22.12.1972 
Ohčnnflıviz Česká npnhıikz 
Adresa sídla: 512 03, 
Identifikační číslo osoby: 

Živnosłenské oprávnění č.1 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona 
Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

Velkoobchod a maloobchod 
Pronájem a půjčování věcí movitých 

Druh živnosti: 
Vznik oprávnění: 

Ohlašovací volná 
05.02.1996 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Úřad příslušný podle §71 odSt.2 živnostenského Zákona: Městský úřad Semily 

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvčdčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány 
v živnostenském rejstříku. 

` 1 
' Zvwv SWEB 0041/011



. ,I 

_/ 

Stavba: 
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10 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

19 
20 
21 

22 
23 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 

31 
32 
33 

34 

35 
36 

37 

38 
39 
40 

41 

42 
43 

DKnL Sylvárov 
Název položky MJ STAVBA CELKEM BEZ DPH 
DPH 21°/ø 
STAVBA CELKEM S DPH 
Zemní práce 
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tí.30 cm 
Hloubení rýh Š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu, do 1000 m3 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm, v hornině tř. 3 
Příplatek za ztlžené hloubení V blízkosti vedení 
Híoubení jam ručním nebo pneum nářadím v, soudržných hornínách tř. 3 
Příplatek za lepivost u hloubenl jam ručním nebo, pneum nářadím v hornině tř. 3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 
Odstranění pažení stěn rýh - přííožne - hl. do 2 m 
Svislé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2,5 m 
Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
Vodorovne přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 
Poplatek Za skládku zeminy 1- 4 t 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 
Kamenivo těžené frakce 0/4 B Královéhr. kraj T 
Zásyp jam. rýh, šachet se Zhutněním m3 
Štěrkodně frakce 0-32 A T 
Základy,zvIáštní zakládání 
Montáž pilíře HUP vč základu 
Betonový prefabrikovaný Sloupek MACH pro 1× HUP, regulátor a plynoměr G4 
(G6-25) 
Fixační H rám kus 
Úprava otvoru v oplocení pro HUP ks 
Komunikace 
Podklad ze štěrkodrti po zhutněnl tloušťky 20 cm 
Kryt komunikací Z aSfalt.recyk|átu po Zhutnění 9cm 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot, trubní vedení plastová. otevř. výkop t 

Vedlejší náklady 
Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 
Kopané sondy pro ověření prùbèhu stávajících sítí kus 
Oplocení a Zabezpečení staveniště kpl 
Pomocné práce - DIO, dopr. značení kpl 
Zařízení staveniště, provoz a odstranění kpl 
Provedení předepsaných zkoušek kpl 
Trubní vedení 
Krytí potmbí Z plastů výstražnou fólií Z PVC 25 cm m 
Elektromontáže 
Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 m 
Vodič Silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm2 m 
Propojení signalizačního vodiče ks 
Montáže potrubí 
Fixační prvek na přípojce kus 

m2 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m2 
m2 
m3 
m3 
m3 

kus 

kus 

m2 
m2 

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm m 
Trubka PE 100 RC. SDR 11,dn32-návin. tyč - opláštěná DUALTEC m 
Nasunutí PE potrubní sekce do dn 63 do chráničky (ochranné tmbky) vč. 
vystředění a utèsnění konců m 
Montáž potrubí plastového svařovaně na tupo nebo eíektrospojkou dn 63 mm m 
Trubka PE 100 RC, SDR 11,dn63-návin m 
Trubka PE ochranná SN 4 dn 63 m 
Nasunutí PE potrubní sekce do dn 110 do chráníčky (ochranné trubky) vč. 
vystředění a utěsnèní koncù m 
Montáž potrubí plastového Svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm m 
Trubka PE ochranná SN 4 dn 110 m 

množství cena / MJ celkem 

23,70 
210.68 
210.68 

8,40 
10,96 
10,96 

543,40 
543,40 
221 ,64 
77,50 
77,50 

775.00 
139,50 
68.80 

123.84 
152,84 
15.66 

12.00 

12.00 
12,00 
12.00 

23,70 
23,70 

154,00 

1,00 
3.00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 

237,50 

215,00 
218,60 
13.00 

12,00 

69,50 
72,90 

34,00 

151,50 
159,00 
34,00 

30,00 

30,00 
30,00 

31,90 
277,20 
47,30 
47.30 

1 026,30 
47,30 
115,50 
68,20 

117,70 
144,10 
354,20 
55,00 

330,00 
196,90 
266,20 
201,30 
291,50 

2 090,00 

7 700,00 
495,00 
429,00 

41.80 
72.60 

450,00 

11 000,00 
550,00 

5 500.00 
2 200,00 
4 400,00 
5 500.00 

15,00 

12,00 
12,00 

150,00 

165,00 

145.00 
17.00 

300.00 

165,00 
62,00 
31.00 

350.00 

404,00 
78,00 

895 746,82 
188 106,83 

1 083 853,65 

756,03 
58 400,50 
9 965,16 
397,32 

11 248,25 
518,41 

62 762,70 
37 059.88 
26 087,03 
11 167,75 
27 450,50 
42 625,00 
46 035.00 
13 546.72 
32 966,21 
30 766,69 
4 564,89 

25 080.00 

92 400.00 
5 940,00 
5 148.00 

990,66 
1 720,62 

69 300.00 

11 000,00 
1 650,00 
5 500,00 
2 200,00 
4 400,00 

11 000,00 

3 562,50 

2 580.00 
2 623,20 
1 950,00 

1 980,00 

10 077,50 
1 239,30 

10 200,00 

24 997.50 
9 858,00 
1 054,00 

10 500,00 

12 120.00 
2 340.00



Montáž trubnlho dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm 
PE elektrokoleno90° SDR11 dn32 
PE elektrospojka SDR11 dn32 
PŘECH.ZEM.PE-OCEL,SDR11;dn32-DN25-standard (obj. č.100202) 
(ob].ć.1D0127) 

Montáž trubnlho dllu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm 
PE Tkus-e|.navrtávací SDR11 dn63-32 
PE elektrokoleno90" SDR11 dn63 
PE elektrospojka SDR11 dn63 
PE záslepka SDR11 dn63 
PE Tkusel.dn63/63/63 
PE Tkus sedlový-el.dn63/32 
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm 
PE Tkus-el.navrtávací SDR11 dn225-32 
PE Tkus-e|.navrtávaci SDR11 dn225-63 
Čištění pøtrubı PN 38 8416 DN 200 
Tlakové zkoušky tesnosti potrubí - příprava DN do 40 
Tlakové Zkouškytèsnosti potrubí- příprava DN do 80 
Tlakové Zkoušky těsnosti potrubí- Zkouška DN do 40 
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - Zkouška DN do 80 
Propoj nového a stávajícího potrubl PE dn225 
Montáž kohoutu a uzávěru 
Kohout DN 20 + Zátka DN 20 
Montáž trubnlch dílů přivařovacíoh DN 25 
Příruba krková DN 25, šroubby, těsněnl 
Montáž trubnlch dílü přírubových DN 25 
odvodňovacl ventil C26 101 540 DN 25 
Montáž trubnlch dllü přírubových DN 25 
Montáž Iitinového poklopu 
Betonová podkladová deska pro poklopy 50x50×6 
Poklop odvodňovače 
Ostatní 
Revize 
Geodetické práce - vytyčení trasy plynovodu 
Geodetické práce - Zaměření plynovodu a přípojek 

kus 
ks 
ks 
ks 
ks 

kus 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
kus 
ks 
ks 
rn 

sada 
Sada 
nı

n 
km 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
kus 
ks 
ks 

kpl 
kpl 
kpl 

52,00 
20,00 
19,00 
1,00 

12,00 

24,00 
4,00 
2,00 

10.00 
3,00 
1,00 
1,00 
3,00 
1,00 
2,00 

221,00 
1,00 
1.00 

69,50 
151,50 

1,00 
44,00 
12,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

220,00 
168,00 
67,00 

1 635,00 
833,00 

293,00 
556,00 
283,00 
115,00 
226,00 
278,00 
556,00 

1 800,00 
1 358,00 
1 624,00 

11.00 
2 770,00 
3 070.00 

9,00 
18,00 

10 000,00 
120,00 
184,00 
557,00 
250,00 
55,00 

6 435,00 
55,00 

160,00 
250,00 

1 450,00 

15 000,00 
16 500,00 
28 000.00 

11 440,00 
3 360,00 
1 273,00 
1 635,00 
9 996,00 

7 032.00 
2 224,00 
566.00 

1 150.00 
678,00 
278,00 
556.00 

5 400,00 
1 358,00 
3 248.00 
2 431,00 
2 770,00 
3 070.00 
625,50 

2 727,00 
10 000,00 
5 280,00 
2 208,00 
557,00 
250,00 
55,00 

6 435,00 
55,00 
160,00 
250.00 

1 450,00 

15 000,00 
16 500,00 
28 000.00
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Stavba: 
P.č. 

hmm-A

5 

(O®\|03 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

19 
20 
21 

22 
23 

24 

25 
25 
26 
27 
28 
29 

30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 

Přeložka přípojky DKnL Sylvárov 
Název položky 
STAVBA cıšı_Kıšııı BEZ DPH 
DPH 21% 
STAVBA CELKEM S DPH 
Zemní práce 
Odstranění podkladu živišného nad 50 m2,kam.drceně tl.30 cm 
Hloubenl rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu, do 1000 m3 
Příplatek za lepivost K hloubenl rýh Š do 2000 mm 
Příplatek za Ztlžené hloubeni v blízkosti vedení 

, v horninë ti“. 3 

Hloubenl jam rućnlm nebo pneum nářadím v, soudržných hominách tř. 3 
(3x1,5X1,5, 1×1,5X1,3, 1,5x2X1,5) 

Příplatek za lepivost u hloubenl jam ručním nebo, 
Paženi a rozepření stěn rýh - přiložné - hl. do 2m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 
Svislé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2,5 m 
Nakládání výkopku Z homin tr. 1 až 4 do 100 m3 

pneum nářadím v hornině tř. 3 

vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
Poplatek za skládku zeminy 1- 4 
Obsyp potrubí bez prohozenl Sypaniny 
Kamenivo těžené frakce 0/4 B Králověhr. kraj 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
Šlěrkodrtě frakce 0-32 A 

Zák|ady,zvIáštní zakládání 
Montáž pilíře HUP vč základu 

Betonový prefabrìkovaný sloupek MACH pro 1x HUP, regulátor a plynoměr G16 
Fixační H rám 
Demontáž prefabrìkovaný sloupek MACH pro 1x HUP, regulátor a plynoměr 

Komunikace 
Podklad ze Štèrkodrtl po Zhutněnl tloušťky 20 cm 
Kryt komunikací Z ŠD + aSfa|t.recyklátu po Zhutněnl 30cm 

Stavenlštní přesun hmot 
Přesun hmot, trubni vedení plastová. otevř. výkop 

Vedlejší náklady 
Vytyćenl stávajících inženýrských síti 

Kopané sondy pro ověření průběhu stávajících siti 
Oplocení a zabezpečení staveniště 
Pomocné práce - DIO, dopr. značení 
Zařízení staveniště, provoz a odstranění 

Provedení předepsaných zkoušek 

Trubni vedeni 
Krytí potrubí Z plastů výstražnou fólií Z PVC 25 cm 

Elektromontáže 
Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 
Vodić Silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm2 
Propojení signallzačního vodiče 

Montáže potrubí 
Demontáž potrubí do srotu do 10kg D 57mm. tl. 3, 
Demontáž potrubí do Šrotu do 10kg D 38mm, tl. 2, 
Demontáž potrubí ocelové Závitové svařované do 

2mm 
6mm 
DN 50 

Demontáž potrubí ocelové závitové svařovaně do DN 32 
Demontáž armatur Závitových se dvěma závity G 2", G 1 1/2" 

MJ 

m2 
m3 
m3 
m3 

m3 

m3 
m2 
m2 
m3 
m3 
m3 
m3

t 

m3
t 

m3
t 

kus 

kus 
kus 
ks 

m2 
m2

t 

kpl 

kus 
kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

íTl

m
m 
ks 

ks 
ks 
m
m 
ks 

množství cena / MJ 

20,00 
8,32 
8,32 
8,32 

18,50 

18,50 
21,00 
21 ,00 
18,92 
18,92 
18,92 

283,80 
34,06 
2,57 
10,80 
10,35 
7,20 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

20,00 
20.00 

5,74 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

8,00 

5,00 
5,00 
1,00 

1,00 
1,00 
4,00 
1,50 
3,00 

64,90 
277,20 
47,30 
47,30 

1 026,30 

47,30 
115,50 
68,20 
117,70 
144,10 
354,20 
55,00 

330,00 
196,90 
266,20 
201,30 
291,50 

2 090,00 

7 700,00 
495.00 

1 200.00 

41,80 
72,60 

450,00 

6 050,00 
550,00 

2 200,00 
1 650,00 
2 200,00 
3 300,00 

15,00 

12,00 
12,00 

150,00 

199,00 
194,00 
65,00 
50.00 
85,00 

celkem 
153 813,12 
32 300,16 

1 86 1 1 3,88 

74176,12 
1 298,00 
2 306,30 
393,54 
393,54 

18 986,55 

875,05 
2 425,50 
1 432,20 
2 226,88 
2 726,37 
6 701,46 
15 609,00 
11 238,48 

506,03 
2 874,96 
2 083,46 
2 098,80 

11 485,00 
2 090,00 

7 700.00 
495.00 

1 200,00 

2 288,00 
836.00 

1 452,00 

2 583,00 
2 583,00 

15 950,00 
6 050,00 
550,00 

2 200,00 
1 650,00 
2 200.00 
3 300,00 

120,00 
120,00 

270,00 
60,00 
60,00 
150,00 

32 941,00 
199.00 
194,00 
260,00 
75,00 

255,00



39 Montáž trubnlch dllü pfivařovacích D 38mm. tl. 2,6mm 
40 Montáž trubnlch dllù přivařovacích D 57mm. tl. 3,2mm 
41 Montáž trubnlch dllü Závitových 
42 Likvidace izolace ocelového potrubí 
43 Zaizolovánl OC potrubí DN 50 

Potrubí ocelové hladké cemé bezešvé Spojovaně svařovánlm tvářené za tepla D 
44 38x2,6mm 

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojovaně svařováním tvářené za tepla D 
45 57x3,2mm 
46 Redukce zhotovená kováním DN 50/DN 32 
47 Kohout kulový přímý G 1 1/2" do 185°C 
48 Rozpojenl stávajícího OPZ plynovodu - pneumatickou pilou ocel DN 50 
49 Demontáž regulátoru B 25 
50 Montáž regulátoru B 25 
51 Přemisténl plynoméru G 16 a upevnění na šroubení včetně šroubení 
52 Propoj do DN 50 
53 Uzavření, otevření plynovodnlho potrubl při opravě OPZ 
54 Odvzdušněnl nebo napuštěnl plynovodnlho potrubí OPZ 
55 Fixačnl pnıek na přípojce 
56 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm 
57 Trubka PE 100 RC, SDR 11,dn63-návín. tyč - oplášténá DUALTEC 
58 Trubka PE ochranná SN 4 dn 90 

Nasunutl potrubl Sekce do PE ochranného potrubl PE 63 do ochra PE dn 90 
59 včetně utésněnl šel zapénénlm 
60 PE eIektrokoIeno90° SDR11 dn63 
61 PE elektrospojka SDR11 dn63 
62 Kohout DN 50 
63 Montáž kohoutu a uzávěru 
64 Přechodka závit. nadzemní PE-KOV DN 63/R 2" 

65 Montáž tnıbnlho dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm 
66 Jednostranné přerušení průtoku plynu dvojitým stlačením PE dn 63 
67 Opravárenské tvarovky po stlačení na PE dn 63 
68 Rozpojenl stávajícího PE plynovodu - pilou PE 63 
69 Cišièni pøtnıhí PN 38 6416 DN 200 
70 Odplyněnl odstavené STL přípojky PE dn 63 
71 Tlakové zkoušky tésnosti potrubl - příprava DN do 50 
72 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 
73 Tlakové zkoušky tésnosti potrubí - zkouška DN do 50 
74 Tlakové Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 
75 Propoj nového a stávajlcího potrubl PE dn63 

Nátěry syntetické potrubl do DN 50 banıa lesklý povrch 1x antikorozrıí, 1× 
75 základní, 2× email 

Ostatní 
76 Revize 
77 Geodetické práce - vytyčení trasy plynovodu 
78 Geodetické práce - Zaměření plynovodu a přípojek 

Poznámka: 

ks 
ks 
ks 
kpl 
kpl 

m

m 
ks 
ks 
kus 
kpl 

kpl 
ks 
ks 
ks
m 
kus 

333

m 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

kus 
km 
ks 
kus 
nı 

km 
Sada 
sada 
nı 
nı 

km

m 

kpl 
kpl 
kpl 

2,00 
2,00 
2.00 
1,00 
1.00 

1,50 

4,00 
1,00 
2,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
1,00 

50.00 
1.00 
4,00 
4,00 
2,00 

2,00 
1.00 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 

2,00 
1,00 
2,00 
2,00 
4,00 
1,00 
1,00 
1,00 
5,50 
4,00 
1,00 

2,00 

1.00 
1,00 
1,00 

Výkaz výměr a rozpočet stavby je kalkulován jako samostatný celek výstavby, bez provedeni definitivních povrchů. 

440.00 
532,00 
207.00 

1 000,00 
450.00 

140.00 

219,00 
114.00 
568.00 
550,00 
250,00 
750,00 
350,00 

3 500,00 
250.00 
25.00 
165,00 
165,00 
62,00 
52,00 

300.00 
283.00 
115,00 

1 287,00 
120,00 

1 313,00 

293,00 
1 500,00 
731,00 
550,00 
11,00 

100.00 
3 070,00 
3 070,00 

16.00 
18.00 

1 200,00 

468. 00 

3 500,00 
3 500,00 
7 000,00 

'ø.
ø 

880.60 
1 osmi). 
414.00 

1 000.00 
450.00 

210,00 

876,00 
114,00 

1 136.00 
1 100,00 
250,00 
750,00 
350.00 

3 500,00 
250,00 

1 250,00 
165.00 
660,00 
248,00 
104,00 

600,00 
283.00 
345.00 

1 287,00 
120,00 

1 313,00 

586,00 
1 500,00 
1 462,00 
1 100.00 

44.00 
100,00 

3 070,00 
3 070,00 

99.00 
72.00 

1 200 00 

936,00 

14 000,00 
3 500,00 
3 500.00 
7 000.00 

ı,,


