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SMLOUVA o DÍLO

FD 16/2020

CJ 1387/2020 MCKOLOVRATY

ve veřejné zakázce

„PD Cyklotrasy A22 v intravilánu Kolovrat“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Název/Jméno a příjmení: PFProjekt s.r.o.

se sídlem Soukenická 64/22, Slaný 274 01

IČ: 07071353

DIČ: cz 07071353

zapsaný: Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 294156

zastoupen: Ing. Petr Fojt

(dále jen „zhotovitel“, na straně jedné)

Městská část Praha-Kolovraty

se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha — Kolovraty

IČ 00240346

DIČ CZ00240346

zastoupená starostou MČ Mgr. Antonínem Klecandou

(dále jen ,,0bjednatel“, na straně druhé)

tuto

SMLOUVU o DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“)

1. PREAMBULE

Tato smlouva se uzavírá v souvislosti s výstavbou „Cyklotrasy A22 V intravilánu

Kolovrat“ a to pro provedení projektových prací a inženýrské činnosti za účelem získání

společného územního a stavebního povolení a zhotovení projektové dokumentace pro

provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

l.l. Objednatel má zájem o propojení páteřní trasy A22 pražského systému cyklotras na
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1.2.

1.3.

2.1.

2.2.
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území intravilánu městské části Praha-Kolovraty. Na základě dopravné inženýrského

a technického řešení nových úseků stezek a trasy je nutné zajistit projektovou

dokumentaci.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti má objednatel zájem o poskytnutí

projekčních, inženýrských, koordinačních akonzultačních služeb zhotovitelem

souvisejících se stavbou.

Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně provedení díla

a ohledně zajištění dalších souvisejících činností.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět díla je podrobně popsán V příloze č. I — Nacenění (: harmonogramprací

Předmět plnění:

2.2.1. vyhotovit veškerou dokumentaci nutnou pro získání společného povolení, tedy

zejména zpracovat projektovou dokumentaci pro společné povolení.

2.2.2. inženýrské činnosti pro získání společného povolení (zajistit souhlas vlastníků

pozemků dotčených stavbou, zajistit vyjádření stanovisek a rozhodnutí

dotčených orgánů apod.) V rozsahu vyžadovaném právními předpisy a získat

společné povolení,

2.2.3. vyhotovit veškerou dokumentaci nutnou pro provedení stavby a výběr

zhotovitele, zejména zpracovat projektovou dokumentace pro provádění

stavby a pro stavebně-technické řešení, vrozsahu vyžadovaném právními

předpisy,

2.2.4. vykonat autorský dozor na stavbě, který bude spočívat zejména:

2.2.4.1. V průběžné kontrole dodavatelů a ostatních účastníků stavby ohledně

dodržování podmínek daných projektovou dokumentaci, obecně

závaznými právními předpisy, technickými normami a příslušnými

rozhodnutími orgánů veřejné moci, včetně kontroly dodržování

hlavních zásad celkového řešení stavby a udržení souladu mezi

jednotlivými částmi projektové dokumentace;

2.2.4.2. V průběžném zajišťování zápisů ve stavebním deníku V souladu

s obecně závaznými právními předpisy;

2.2.4.3. V průběžném a včasném (předem) seznamování objednatele

s veškerými nezbytnými nebo vhodnými změnami, doplňky

projektové dokumentace pro provádění stavby (nebo jiné projektové

dokumentace), jejichž potřeba v průběhu stavby nastane.

2.2.5. zajistit kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby,



2.3.

“v

(vše společně dále jen jako „dílo ci jednotlivě jako „složky dila“).

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za provedení díla zaplatit

zhotoviteli cenu díla, a to ve výši a za podmínek stanovených V čl. 4 této smlouvy.

2.4. Objednatel se touto smlouvou dále zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou

součinnost při vytváření díla. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli podklady

nezbytné pro vytvoření díla.

3. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotovitel provádět V termínech stanovených v harmonogramu provádění

3.2.

díla, který tvoří přílohu č. I — Nacenění a harmonogram prací této smlouvy stím,

že jednotlivé složky díla budou provedeny do:

3.1.1. provedení složky díla uvedene V čl. 2.2.1 této smlouvy bude nejpozději do

11/2020;

3.1.2. provedení složky díla uvedene V čl. 2.2.2 této smlouvy bude nejpozději do

5/2021;

3.1.3. provedení složky díla uvedene V čl. 2.2.3 této smlouvy bude nejpozději do

8/2021;

3.1.4. provedení složky díla uvedene V čl. 2.2.4 této smlouvy bude nejpozději do

2/2022;

3.1.5. provedení složky díla uvedene V čl. 2.2.5 této smlouvy bude nejpozději do

2/2022.

Komunikace smluvních stran při provádění dílá bude probíhat prostřednictvím

pověřených osob. Pověřenými osobami zhotovitele jsou Ing. Petr Fojt, tel. číslo

_emailová adesaa——tel-
číslo , emailová adresa Pověřenými
_ _

osobami objednatele jsou tel. číslo:_

emailová adresa: a_tel. číslo: 267 710 504,

emailová adresa: stavební©kolovrátycz

  

 

     

     

 

3.3. Dokumentace vyhotovovaná zhotovitelem na základě této smlouvy musí odpovídat

požadavkům objednatele, obecně závazným právním předpisům, včetně vyhlášky

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, atechnickým normám. Součástí dokumentace budou vždy

inezbytná Výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových

á dispozičních, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možne odkázat se na

plátně technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy.

3.4. Součástí závazku zhotovitele provest dílo podle této smlouvy je i vystavení
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nezbytných potvrzení, osvědčení a dalších listin vyžadovaných orgány veřejné moci



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

V souvislosti s průběhem či výsledky činnosti zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce a služby, které jsou k provedení díla

obvyklé zapotřebí, ato i v případě, že nejsou v této smlouvě výslovně stanoveny. K

provedení prací, které nejsou zjevně předmětem této smlouvy (vícepráce), může

dojít pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, včetně

kontroly souladu již vytvořených částí díla s obecně závaznými právními předpisy,

technickými normami a pokyny objednatele. K výkonu tohoto oprávnění se

zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, přičemž k výkonu

tohoto oprávnění může objednatel pověřit třetí osobu. Zjistí-li objednatel, že

zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, a aby

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě

mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy (úprava

druhé věty § 2593 občanského zákoníku se tak nepoužije).

Zhotovitel je povinen si při jeho činnostech podle této smlouvy počínat obezřetně

tak, aby nezpůsobil škodu (včetně škody na zdraví).

Jé-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel

přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli takovou

součinnost poskytnout. Uplyné-li lhůta pro poskytnutí součinnosti marně, má

zhotovitel právo si zajistit náhradní plnění na náklady objednatele. Ustanovení druhé

věty § 2591 občanského zákoníku se nepoužije.

Zhotovitel může pověřit prováděním díla či jeho části třétí osobu. Při provádění díla

či jeho části třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Ustanovení druhé věty § 2914 občanského zákoníku se tak nepoužije.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

4.2.
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Cena díla podle této smlouvy činí 1 484 000,- Kč (slovy:

jedenmiliončtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty

(dále jen „DPH“). Cena díla podle této smlouvy nebyla stranami dohodnuta jako

cena stanovená na základě rozpočtu.

Cena je tvořena součtem odměn za provedení jednotlivých složek díla, a to

konkrétně:

4.2.1. odměny ve výši 916 OOO,- Kč (slovy: devětsetšéstnácttisíc korun českých) bez

DPH za provedení složky díla uvedené V čl. 2.2.1 této smlouvy, jež je splatná

do třiceti (30) dnů od provedení této složky díla;

4.2.2. odměny ve výši 120 OOO,- Kč (slovy: stodvacetticíc korun českých) bez DPH

za provedení složky díla uvedené V čl. 2.2.2 této smlouvy, jež je splatná do



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

třiceti (30) dnů od provedení této složky díla;

4.2.3. odměny ve výši 328 000,- Kč (slovy: třistadvacetosmtisíc korun českých) bez

DPH za provedení složky díla uvedené V čl. 2.2.3 této smlouvy, jež je splatná

do třiceti (30) dnů od provedení této složky díla;

4.2.4. odměny ve výši 120 000,- Kč (slovy: stodvacettisíc korun českých) bez DPH

za provedení složky díla uvedené V čl. 2.2.4 a 2.2.5 této smlouvy, jež je

splatná do třiceti (30) dnů od provedení této složky díla;

Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a

je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů,

mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků V souvislosti s prováděním prací dle

této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.

Právo na odměnu za provedení jednotlivé složky díla vzniká zhotoviteli provedením

takové složky díla.

Splatnost faktury — daňového dokladu bude 30 dnů od jeho doručení objednateli.

Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny platby na cenu díla, jsou splatné bezhotovostně na účet zhotovitele

č._vedéný u společnosti Moneta Money Bank as. (dále jen „účet

zhotovitele“).

Zhotovitel je plátcem DPH, přičemž DPH bude smluvními stranami placena

v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Povinnost objednatele hradit peněžité závazky vůči zhotoviteli podle této smlouvy je

splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

V případě prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této

smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky

za každý den prodlení. O dobu prodlení objednatele s placením peněžitých závazků

vůči zhotoviteli z této smlouvy se prodlužují lhůty pro zhotovitele stanovené

v harmonogramu provádění díla.

5. PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1.
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O předání každé dokončené složky díla dle čl. 221 až 2.2.5 sepíší smluvní strany na

písemnou výzvu zhotovitele předávací protokol vytvořený zhotovitelem, a to ve lhůtě

stanovené vtéto výzvě, jež však nebude kratší než 5 dni. Objednatel je povinen

poskytnout zhotoviteli součinnost k předání každé dokončené složky díla.

V předávacím protokolu se vždy uvede zejména soupis provedených prací,

předaných dokladů, případné odchylky od této smlouvy a jejich důvody a soupis

případných drobných vad anédodělků předávané složky díla. Pokud složka díla v



5.2.

5.3.

5.4.

době jejího odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky bránící užívání

takové složky díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzít takovou složku díla, a to

až do odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

Projektová dokumentace bude objednateli předána 6X V listinné podobě a 2X V

elektronické podobě na CD; textové části ve formatu PDF a DOC/DOCX, výkresova

část ve formátech PDF a DWG, výkaz výměr a kontrolní rozpočet ve formatu

XLS/XLSX s uzamčenými položkami pro účely výběrového řízení na zhotovitele V

souladu s platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek.

Nebude-li smluveno jinak, drobné vady a nedodělky předané složky díla je zhotovitel

povinen vždy odstranit, a to nejpozději do 10 dnů od jejich sepsání vrámci

předávacího protokolu.

Dílo je provedeno okamžikem, kdy je celé dílo dokončeno a všechny jeho složky

jsou převzaty objednatelem dle čl. 5.1 této smlouvy. Tímto nejsou dotčena

ustanovení čl. 6 této smlouvy.

6. PRÁVA z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel nese odpovědnost za to, že každá složka díla vdobě jejího předání

objednateli bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Vadou jsou mimojiné i nedodělky díla.

Objednatel je povinen případnou vadu díla oznámit zhotoviteli. Oznámení podle

předchozí věty musí obsahovat popis vady díla či popis toho, jak se vada díla

projevuje a dále informaci o tom, zdali se jedná o závažnou vadu díla či nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zahájit prace na odstraňování případné vady díla V přiměřené

době od doručení oznámení o této vadě. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na

odstraňování případné vady díla nejpozději do 14 dnů, V případě závažné vady díla a

nejpozději do 5 dnů v případě jiné vady díla.

V případě prodlení s odstraněním vady díla o více než 20 dnů je objednatel oprávněn

odstranit vady díla prostřednictvím třetí osoby, ato na náklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že po dobu 3 let bude udržovat vplatnosti pojištění

odpovědnosti za škody způsobené svojí činností spojístným plněním V

minimální výší nejméně 2 000 000,— Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 3

této smlouvy.

7. LICENCE K DOKUMENTACI

7.1.

7.2.
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Veškeré dokumentace a podklady vyhotovené zhotovitelem na základě této smlouvy,

jsou dále společně uváděny jen jako „dokumentace stavby“.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k dokumentací stavby jako výhradní.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Licence k dokumentaci stavby je poskytována bez územního omezení.

Objednatel je oprávněn zhotovovat rozmnožéniny dokumentace stavby. Objednatel je

oprávněn dokumentaci sdělovat veřejností prostřednictvím sítě internet.

Objednatel nabývá licenci k dokumentaci stavby vždy okamžikem jejího předání

objednateli. Licence k dokumentací jé poskytnuta bez časového omezení.

Objednatel je oprávněn provádět změny dokumentace stavby. Objednatel je oprávněn

spojovat dokumentaci stavby s autorskými díly a prvky či jí zařadit do díla

souborného. Vpřípadě provedení úprav či jiných změn dokumentace stavby,

je licence poskytnuta i k takto změněné dokumentaci stavby.

Objednatel není povinen licenci k dokumentací stavby využít.

Objednatel může práva a povinnosti z licence k dokumentaci stavby postoupit třetí

osobě. Objednatel může poskytovat podlicence k dokumentaci stavby.

Odměna zhotovitele za poskytnutí licence k dokumentaci stavby je V plném rozsahu

zahrnuta V ceně zhotovitele za vyhotovení dílá dle 4.1 této smlouvy. Poskytnutí

licence k dokumentaci stavby zhotovitelem je tak sjednáno jako úplatně, a to bez

stanovení výše odměny za licenci.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.

8.2.

Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu 0 veškerých

skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvní strana,

která s přihlédnutím ke všem okolnostem má Vědět, že poruší svou povinnost z této

smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní stráně povahu překážky, která jí braní

nebo bude bránit V plnění povinností a její důsledky. Zprava musí být podána bez

zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana 0 překážce dověděla nebo při

náležité péči mohla dovědět.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY

9.1.

9.2.
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Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření á účinnosti zveřejněním V

registru smluv.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že:

9.2.1. je pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve

znění pozdějších předpisů;

9.2.2. zhotovitel se dostane do zpoždění s provedením některé ze složek díla dle

čl. 221 až 2.2.5 této smlouvy o Více než 30 dnů oproti termínu uvedeném



V čl. 3.1.1 až 3.1.5 této smlouvy a toto zpoždění nebude způsobeno třetí

osobou či objednatelem nebo odstraňováním následků zásahu vyšší moci,

která brání řádnému průběhu provedení dílá.

9.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že:

9.3.1. objednatel se dostane o více než 30 dnů do prodlení s plněním svého

peněžitého závazku vůči zhotoviteli, a to i přestože byl na prodlení s plněním

svého peněžitého závazku objednatelem písemně upozorněn abylá mu

zhotovitelem poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.

9.4. Vždy do čtrnácti (14) dnů od provedení jednotlivé složky díla zhotovitelem, může

objednatel ve vztahu ke všem zbývajícím neprovedeným složkám díla tuto smlouvu

vypovědět, a to písemnou výpovědí. Výpověď podle předchozí věty je účinná

doručením a tato smlouva zaniká (ve vztahu ke všem neprovedeným složkám díla)

okamžikem účinnosti této výpovědi.

9.5. Zhotovitel á objednatel sjednávají, že každý z nich ponese nebezpečí změny

okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.SMLUVNÍPOKUTY

10.1. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dokončit řádně a včas některou ze

složek díla dle čl. 2.2.1 až 2.2.5 této smlouvy o více než 30 dnů oproti termínu

uvedeném V čl. 3.1.1 až 3.1.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. 4.1 této smlouvy za každý započatý

den jeho prodlení se splněním uvedené povinnosti.

10.2. Smluvní pokutá je splatná vždy v den následující po dni, kdy došlo k porušení právní

povinnosti, na kterou se smluvní pokutá vztahuje.

10.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

H„ZÁVĚREČNÁ[$TANOVENÍ

11.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo

v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím,

že pro účely vztahů mezi zhotovitelem á objednatelem se:

11.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení

§ 558 odst. 2 občanského zákoníku;

11.1.2. vylučuje použití ustanovení § 1748 a § 2609 občanského zákoníku.

11.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je

neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo
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zokolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního

obsahu smlouvy.

 

  

11.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy

a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu této

smlouvy.

11.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran smlouvy

tím, že změna této smlouvy měně přísnou formou se vylučuje.

11.5. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních

podmínek smluvních stran.

11.6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

11.6.1. Příloha č. l — Nacenění a harmonogram prací;

11.6.2. Příloha č. 2 — Kopie pojistné smlouvy.

11.6.3. Příloha č. 3 — Doklad o oprávnění zhotovitele k projektové činnosti1

11.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) exemplářích, z nichž objednatel obdrží dvě

(2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

11.8. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz

toho připojují své podpisy.

Podpisy:

Ve Slaném, dne 28.8. 2020 V dne

zhotovitel objednatel

PFProjekt s.r.o. Městská část Praha-Kolovraty

Ing. Petr Fojt Mgr. Antonin Klecanda,

jednatel starosta

 

1 Autorizace ČKA nebo ČKAIT alespoň jednoho ze zaměstnanců zhotovitele
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