
SMLOUVA O DÍLO 

č. zhotovitele:

č. objednatele: 

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: architekti chmelík & partneři, s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: 27. května 2009 
Zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Chmelíkem
Sídlo: Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 28768841
DIČ: CZ28768841
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu:

Kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy: Ing. arch. Jaromír Chmelík -

(dále jen „zhotovitel“)

a 

Objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského

soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 
Zastoupený: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008 
Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08  Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:         

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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I.
Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou 
oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany 
podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a 
že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení stavebně-historického průzkumu s inventarizací prvků, digitální 
zaměření celého objektu a vypracování jednostupňové projektové dokumentace (dále jen PD), zajištění 
inženýrské činnosti související s vyhotovením PD a zajištěním stavebního povolení (příp. souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru), výkonu autorského dozoru nad realizací budoucí stavby 
„Oprava schodiště Bono Publico“ a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č.

116060.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ - PD“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu č. 116060 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení.

1.1. Dílo sestává zejména z:

1.1.1.  Stavebně-historický průzkum včetně inventarizace prvků.

1.1.2.  Digitální zaměření celého objektu schodiště Bono Publico - bude předáno 2x v tištěné podobě a dále 
elektronicky ve formátu pdf a dwg.

1.1.3. Vypracování jednostupňové dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, která kombinuje požadavky na dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby, 
a to včetně zajištění  vyjádření dotčených orgánů a organizací (dokladová část) a podání (v zastoupení 
stavebníka) žádosti o stavební povolení, příp. ohlášení stavebního záměru, bude-li dle platných právních 
předpisů postačovat k provedení stavby. PD bude sloužit k vydání stavebního povolení (případně souhlasu 
s provedením ohlášeného stavebního záměru) a dále k zadání a provedení stavby včetně soupisu prací 

s výkazem výměr. Výkaz výměr se soupisem prací bude ve formátu xls v členění na investice a případné 
opravy a dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý) na základě platných právních 
předpisů.

 PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány veřejné správy (zejména na úseku 
památkové péče), organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. 
zajištění jejich písemných vyjádření (stanovisek), jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace 
zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. 
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 Do PD budou rovněž dopracovány případné požadavky vyplývající ze stavebního povolení / souhlasu s 
provedením ohlášeného stavebního záměru. 

 PD bude též obsahovat položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr plně 
odpovídající projektové dokumentaci, zejména její textové části. V pare č. 1 bude tento soupis oceněn 
a doplněn rozpočtem. 

 Obsah a rozsah PD bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími 
právními předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

 PD musí být zpracována rovněž v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 
vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše ve znění případných pozdějších předpisů, a 
účinné od 1. 10. 2016.

 PD bude obsahovat návrh harmonogramu stavebních prací. 

 PD bude obsahovat zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body.

 Projektová dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a 
dokladové, a to v tištěné podobě v počtu 6x paré, a dále vše i v digitální podobě na CD/DVD nosiči v 
příslušných odpovídajících formátech (včetně kompletní dokladové části). 

 PD bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o stavební povolení (příp. ohlášení stavby), 
k zadávacímu (výběrovému) řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a k realizaci stavby. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro objednatele výkon autorského dozoru - AD při budoucí realizaci 
stavby, který spočívá zejména v:
 posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických parametrů  

stavby,
 účast při odevzdání staveniště,
 účasti na přejímacích řízení případných dílčích částí stavby, celé stavby a při povolování užívání stavby,
 příprava příslušných dokumentů za účelem umožnění užívání stavby, 
 sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení, popř. 

podmínky pro provedení stavebního záměru,
 posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované 

dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na zvětšený 
rozsah stavebních prací proti PD, vč. písemných vyjádření v daných věcech, 

 poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost stavby,
 sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby (časového 

harmonogramu),
 zpracovávání kontrolního výkazu nákladů dle požadavků objednatele,
 účast na kontrolních dnech stavby,
 účast při kontrolních prohlídkách stavby včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 
 účast na stavbě min. 2x týdně
 spolupráce s technickým dozorem stavebníka,
 provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny),
 účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže 
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci 
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a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. 
užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z 
jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, 
avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, 
že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a 
zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.

5. Práce nad rozsah předmětu díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno. 

III. 
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla: bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy o dílo.

2. Termín provedení díla (bez autorského dozoru), resp. jeho dílčích částí:  

2.1. Stavebně historický průzkum a digitální zaměření – do 1 měsíce od uzavření smlouvy o dílo. 

2.2. Jednostupňová projektová dokumentace (DSP+DPS+DZS) – do 5 měsíců od uzavření této smlouvy o 
dílo.

2.3. Projednání a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru – zahájení provádění této části díla neprodleně po předání 
jednostupňové projektové dokumentace objednateli a provedení této části díla nejpozději do 5 
měsíců od takového předání, nedohodnou-li se v návaznosti na průběh řízení před stavebním 
úřadem smluvní strany písemně jinak. 

2.4. Dokumentace skutečného provedení stavby - nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí 
stavby zhotovené na základě projektové dokumentace.

3. Doba výkonu autorského dozoru:

Od předání staveniště zhotoviteli stavby do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nebo do 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

4. Místem plnění veřejné zakázky je město Hradec Králové (příp. i jinde, není-li objektivně třeba provádět 
dílo přímo v rámci dotčeného objektu schodiště Bono Publico).

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
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IV. 
Cena za předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do předmětného 
výběrového řízení činí:

bez DPH DPH            vč. DPH

a)  stavebně - historický průzkum a                      140.000,- Kč              29.400,-Kč             169.400,-Kč

digitální zaměření

b) jednostupňová projektová dokumentace         550.000,-Kč             155.500,-Kč 665.500,-Kč
(DSP+DPS+DZS) 

c)   Projednání a zajištění vydání pravomocného stavebního 50.000,-Kč               10.500,- Kč  60.500,- Kč
povolení (příp. souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru)           

d) dokumentace skutečného provedení stavby     40.000,- Kč 8.400,- Kč  48.400,- Kč

e) výkon autorského dozoru (AD) 90.000,- Kč        18.900,-Kč            108.900,-Kč

Smluvní cena díla tak činí celkem                             870.000,- Kč        182.700,-Kč       1.052.700,- Kč  

2. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. IV. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou, tj. bez ohledu na skutečně 
strávený čas zhotovitele s prováděním díla a jeho částí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla a všech jeho částí. 

3. Pokud uchazeč není plátcem DPH ke dni uzavření této smlouvy, ale v průběhu jejího plnění by se jím stal, je 
oprávněn v takovém případě k výše uvedeným cenám připočíst DPH ve výši a způsobem dle platných 
právních předpisů.

V. 
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, kdy právo fakturovat cenu za 
předmět smlouvy zhotoviteli vzniká následovně: 

 cenu dle čl. IV. odst. 1 písm. a) - 100% ceny po zhotovení této části díla a jejím předání na základě 
předávacího protokolu s podpisy zástupců obou smluvních stran,

 cenu dle čl. IV. odst. 1 písm. b) - 80% ceny po zhotovení této části díla a jejím předání na základě 
předávacího protokolu s podpisy zástupců obou smluvních stran a zbývajících 20% ceny po vydání 
oznámení o zahájení stavebního řízení, popř. po podání ohlášení stavby, 



6 / 11

 cenu dle čl. IV. odst. 1 písm. c) – po nabytí právní moci příslušného stavebního povolení (příp. po 
nabytí právních účinků příslušného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru),

 cenu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) – 80% ceny po zhotovení této části díla a jejím předání na základě 
předávacího protokolu s podpisy zástupců obou smluvních stran a zbývajících 20% ceny po nabytí 
právních účinků kolaudačního souhlasu, popř. ode dne umožnění užívání stavby na základě oznámení 
stavebnímu úřadu o užívání stavby,

 cenu dle čl. IV. odst. 1 písm. e) – 100 % ceny za výkon autorského dozoru je zhotovitel oprávněn 
fakturovat po skončení doby jeho výkonu dle čl. III. bod 3 této smlouvy. 

2. Faktura bude vždy obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, tj. i daňového dokladu, je-
li nebo stane-li se v průběhu plnění díla zhotovitel plátcem DPH. Přílohou faktury bude vždy soupis 
skutečně provedených prací odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel není oprávněn 
bezdůvodně odepřít poskytnutí takového souhlasu.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli, a to bez ohledu na datum splatnosti 
uvedené na faktuře.

4. Nebude-li faktura obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo 
nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance 
objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení 
ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se 
správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o 
splatnosti prvotně vystavené faktury.

5. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby.

6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat 
objednatele.

7. Smluvní strany se dohodly, že platby budou prováděny na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez 
ohledu na případně uvedené číslo účtu v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňující dálkový přístup podle § 96 ZDPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8. V případě zákonem stanovených důvodů ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH dle § 
109 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny za předmět plnění odpovídající DPH uhradit přímo na účet 
správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena cena za poskytnuté služby a 
zhotovitel obdrží pouze cenu plnění bez DPH.

9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách Finanční správy 
ČR, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VI. 
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při 
stavebních pracích, technických norem, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních 
závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 
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občanského zákoníku tím není dotčeno s tím, že upozornění ve smyslu tohoto zákonného ustanovení musí 
být písemné.

3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených 
v zadávacích podmínkách zakázky. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace průběžně konzultovat navrhované 
technické řešení, použité materiály a technologie s objednatelem. 

VII.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle povahy 
prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu 
min. 3 dnů (nebude-li o této skutečnosti zhotovitel informován už ze zápisu z kontrolního dne apod.).

3. Přítomnost na staveništi (zejména přesnou dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a 
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského 
dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast 
na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště, či se zúčastní 
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti 
alespoň 3 dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o 
nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud nebude možné 
kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na 
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku.  Jestliže objednatel zjistí, že 
zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má 
právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud by takovým postupem 
zhotovitele vznikla objednateli škoda, má objednatel právo na její náhradu. Tím není dotčeno právo 
objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. 

VIII.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být 
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo 
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie 
nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci 
v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a o 
jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, 
má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
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4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat 
alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem. 

IX. 
Licenční ujednání 

1. Zhotovitel tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli na 
dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jen 
„výhradní licence“), pro účely výběrového (zadávacího) řízení na veřejnou zakázku na zhotovení stavby, pro 
účely provedení stavby samé, a to i k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a 
to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo zčásti. Odměna za 
poskytnutí této výhradní licence je součástí výše uvedené ceny za provedení díla. Objednatel není povinen 
poskytnutou výhradní licenci využít, a to ani zčásti. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást výše 
uvedené výhradní licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě.

X. 
Předání a převzetí díla (částí díla)

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá 
za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. 

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II.) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o 
předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení 
objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, a to s výhradami či bez výhrad, soupis příloh. Jeden stejnopis 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným 
datem předání dané části díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že 
dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen 
požadovaný počet vyhotovení PD, podepsat zápis o předání a převzetí této části díla. V případě, že 
objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu
převzato.

5.  V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady části díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
části díla, ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

XI. 
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami, a všemi normami, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak 
vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel požadovat 
odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez 
zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů ode dne jejich nahlášení.
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3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 2 tohoto 
článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to 
na náklady zhotovitele. Oprávnění objednatele požadovat v takovém případě i zaplacení příslušné smluvní 
pokuty tím není dotčeno.

XII.
Subdodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn a zároveň povinen přizvat k provedení dílčích částí díla další oprávněné subjekty 
s příslušným oprávněním a specializací (subdodavatele), není-li způsobilý některou z částí díla provést 
sám. Za provedení prací subdodavateli však zhotovitel odpovídá objednateli jako by tyto práce prováděl 
on sám. Ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije. Zhotovitel odpovídá 
objednateli též za věcnou a časovou koordinaci subdodavatelů při provádění díla.  

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam těchto subdodavatelů s uvedením jejich 
věcného rozsahu na plnění díla nejpozději při uzavření této smlouvy. Případná změna subdodavatelů 
uvedených v tomto seznamu podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

XIII.
Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

 v případě prodlení se zahájením provádění nebo provedením díla, resp. jeho částí, v termínech 
uvedených v čl. III. smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 
ceny dílčí části díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení,   

 v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání (dílčí 
části) díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu 
nebo nedodělek a každý započatý den prodlení,

 v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. (nebo například i z důvodu rozporů mezi soupisem 
stavebních prací s výkazem výměr a textovou částí projektové dokumentace) dojde při realizaci stavby, 
která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, 
k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat 
procentní části z ceny PD dle této smlouvy. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení 
ceny stavby zhotovované dle PD v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě. Minimální 
výše smluvní pokuty ale vždy bude v takovém případě nejméně 5 % z ceny PD včetně DPH,

 v případě, že se zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při kontrolním dnu, 
předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván (popř. přestože o nutnosti své 
účasti věděl nebo musel vědět na základě jiné skutečnosti), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení 
smluvní pokuty dle předchozích ujednání je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu 
vznikla v důsledku porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, tj. ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené faktury za řádně dokončené a předané dílo (část díla) 
uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzené právní 
povinnosti. 
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5. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato 
výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva 
formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V 
takových případech se postupuje v otázce splatnosti dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.

6. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou v souvislosti s 
touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vzniklou v souvislosti s 
touto smlouvou.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

 prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části delší než 10 dnů.

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce 
v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo 
občanském zákoníku.

5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být 
písemné.

6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením 
termínu jeho dokončení.

7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které 
podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV. 
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto 
smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (v 
této smlouvě jako „občanský zákoník“). Smluvní strany se dohodly, že kromě dalších případů uvedených 
v této smlouvě se dále vylučuje na smluvní vztah založený touto smlouvou aplikace ustanovení § 2591, § 
2595, § 2620 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku.

2. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže 
lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k 
uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by smluvní strana 
neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením 
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novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v 
souladu s platným právním řádem. 

3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací 
adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé 
smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz. 

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných dodatků dle platných 
právních předpisů. 

5. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci.

6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

8. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 
smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží dva výtisky a strana 
zhotovitele jeden výtisk.

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se 
všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na 
důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy (resp. jejich zástupci).

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Hradci Králové dne 19.8.2016 V Hradci Králové dne 22.8.2016

………………………………………….. …………………………………………..
Ing. arch. Jaromír Chmelík Ing. Jiří Henzl

jednatel ředitel
architekti chmelík & partneři, s.r.o TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

smluvn� stran� p�semn� ozn�m�, pop�. kterou objednatel uvede na sv�ch webov�ch str�nk�ch www.tshk.cz. 



