

č. smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Nedbal system s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
Společnost je zapsána v OR, vedeném
u Městského soudu v Praze
Tel. 603 265 970
E-mail:
IČ: u 09165738
DIČ: CZ09165738
Bankovní spojení: ČSOB - 293 246 126 / 0300

Zastoupený: jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel

a

1.2. Objednatel:

Název/obchodní firma: **Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i**
Sídlo/místo podnikání: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
Tel. 225 106 489
E-mail:
IČ: 61389030
DIČ: CZ61389030

Osoba oprávněná
jednat: RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel

dále jen objednatel

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění:

II. Prohlášení

2.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2.2. Osoby zhotovitelem pověřené:

a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků:

, **jednatel**

e-mail: _____

b) k jednáním o technických záležitostech:

obchodní zástupce

e-mail: _____

2.3. Osoby objednatelem pověřené:

a) k jednáním o technických záležitostech v průběhu realizace prací:

e-mail: _____

b) k podpisu předávacího protokolu:

e-mail: _____

2.4. Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku – v obou případech podepsáno osobou uvedenou v bodě 2.2. a 2.3. pod písm. a).

III. Předmět smlouvy

3.1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo v podobě vybudování kompletního Opěrného systému pro oporu stromků, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu tvořícím **přílohu č. 1** této smlouvy, na pozemku parc. č. 830 zapsaném na listu vlastnictví č. 94 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec, pro k.ú. Střížovice u Pěnčína (dále jen „**dílo**“). Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.

3.2. Dílo bude zhotovitelem provedeno tzv. „na klíč“, tedy bude zahrnovat veškeré práce, potřebné ke zhotovení kompletního díla umožňujícího okamžité a neomezené užití v souladu s jeho určením.

3.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, objednatel poskytuje součinnost. Před započátkem s prováděním díla je zhotovitel povinen provést přesné zaměření a vytýčení díla v souladu s pokyny objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení díla jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům pro provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů.

3.5. Zhotovitel byl ze strany objednatele plně seznámen s nezbytností včasného a řádného dokončení díla.

3.6. Zhotovitel je odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění díla uvedeného v čl. 3.1. smlouvy a zejména pak na staveništi, které je vymezeno na orientačním plánu tvořícím **přílohu č. 2** k této smlouvě (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této smlouvy a realizace díla povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní

správy, do jehož působnosti spadá realizace díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná.

3.7. Zhotovitel si řádně prohlédl a zkontroloval staveniště a jeho okolí, výše uvedené údaje a další informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen se situací na staveništi (typ a povaha místa) a s rozsahem a povahou prací potřebných ke zhotovení díla.

IV. Doba a místo plnění

4.1. Smluvní strany ujednaly, že dílo bude provedeno ve dvou etapách blíže definovaných v **příloze č. 1** k této smlouvě (dále jen „**hlavní etapy**“).

4.2. Hlavní etapy provádění díla budou zahájeny a dokončeny v následujících termínech:

- Termín zahájení prací první hlavní etapy: od 2. 10. 2020
- Termín dokončení první hlavní etapy: do 30. 10. 2020
- Termín zahájení prací druhé hlavní etapy: od 1. 10. 2021
- Termín dokončení druhé hlavní etapy: do 29. 10. 2021

4.3. Místo plnění: pozemky parc. č. 830, v k.ú. Střížovice u Pěnčína.

V. Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovení díla dle této smlouvy celkovou cenu ve výši 143 953 Kč, slovy: stočtyřicettřítisícdevětsetpadesáttří korun českých, (dále jen „**cena díla**“). Cena díla je tvořena součtem položek položkového rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je úplný. Jednotlivé položky rozpočtu obsahují vždy veškeré náklady na dodávku a montáž každé příslušné položky, a tedy nebudou mít jakýkoli vliv na cenu díla.

Cena díla v CZK			
Předmět	Cena bez DPH	Částka DPH	Cena s DPH
	143 955,02 Kč		

5.2. V ceně díla není zahrnuta DPH. Má-li být dle platné legislativy DPH hrazena, bude fakturována společně s cenou díla ve výši dle platných právních předpisů.

5.3. Smluvní strany ujednaly, že cena díla v rozsahu první hlavní etapy bude zaplacená na základě faktury vystavené ve výši 108.195,02,- Kč bez DPH po protokolárním předání první hlavní etapy díla bez vad a nedodělků a cena díla v rozsahu druhé hlavní etapy odpovídající doplatku do výše ceny dle čl. 5.1. bude splatná po protokolárním předání druhé hlavní etapy díla bez vad a nedodělků. Cena díla, resp. její příslušná část se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

5.4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivu souvisejících s plněním předmětu zakázky, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Cena díla zahrnuje rovněž náklady na přesné zaměření a vytýčení díla.

5.5. Cena díla se sjednává jako cena maximální a nepřekročitelná. Cenu díla lze měnit pouze na základě písemné dohody stran a to v následujících případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci díla vyjdou najevo skryté překážky zapříčiněné stavem geologického podloží či nutností přeložky sítí, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu díla.

5.6. Vydou-li najevo skryté překážky uvedené v čl. 5.5. písm. c) této smlouvy, které mají vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele o povaze těchto překážek a jejich vlivu na cenu díla. Zhotovitel v takovém případě přeruší práce na provádění díla až do doby uzavření písemné dohody o změně této smlouvy, jejímž předmětem bude změna ceny díla v důsledku skrytých překážek. Nedojde-li mezi smluvními stranami k uzavření takové dohody do 14 dnů ode dne, kdy byl objednatel o povaze těchto skrytých překážek informován, je kterékoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než skrytou překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit; právo objednatele z titulu odpovědnosti za vady zhotovené části díla tím není dotčeno.

5.6. Dohodnou-li se smluvní strany z důvodu na straně objednatele na změně díla či materiálu k jeho zhotovení, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokazané náklady, které již zhotovitel na provedení díla v původní podobě vynaložil a odkoupit od zhotovitele původní materiál (byl-li zhotovitelem již zakoupen).

VI. Platební podmínky

6.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po řádném protokolárním předání a převzetí každé z hlavních etap, a to v souladu s čl. 5.3. této smlouvy.

6.2. Splatnost daňového dokladu (faktury) za provedené práce, dodávky nebo služby nesmí být kratší než 14 dnů od data doručení faktury objednateli. Závazek se považuje za splněný dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

6.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Přílohou faktury musí být oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované u správce daně, a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice.

6.4. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že vyšší daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

6.5. V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy objednatel obdrží opravenou nebo novou fakturu.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště při zahájení prací na každé z hlavních etap v termínech zahájení prací uvedených v bodě 4.2. této smlouvy. Staveniště předá objednatel zhotoviteli prostě všech právních vad a zhotovení díla znemožňujících nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými osobami za obě strany. Dále se objednatel zavazuje k následujícímu:

- zajistit pro provedení díla dle pokynů zhotovitele napojení na odběrná místa elektrické energie, vody, popřípadě jiných zdrojů na staveniště,

7.2. Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na staveništi od jeho předání. Zhotovitel se rovněž zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat staveniště i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně odpadového materiálu a odpadů. Zhotovitel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za

udržování staveniště a přilehlých ploch v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na zdraví lidí a na životním prostředí.

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a bezpečnost provozu na staveništi.

7.4. Ke vstupu na staveniště v průběhu realizace díla jsou oprávněni za podmínky dodržení bezpečnostních předpisů:

- a) pracovníci zhotovitele,
- b) pracovníci podzhotovitelů,
- c) pracovníci objednatele, včetně technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP,
- d) pracovníci kompetentních kontrolních orgánů,
- e) další osoby, které se prokáží písemným souhlasem ke vstupu na staveniště daným objednatelem.

7.5. Objednatel je povinen vytyčit inženýrské sítě nebo předat náčrty jejich vedení zhotoviteli. Zhotovitel neodpovídá za poškození inženýrských sítí, které nebyly vytyčeny či obsaženy v dokumentaci, nebo pokud jejich skutečné umístění neodpovídalo vytyčení či dokumentaci. V případě takových poškození se prodlužuje termín dokončení díla o dobu potřebnou k provedení příslušných oprav.

7.6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od předání a převzetí každé z hlavních etap díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit jej. Je-li daná hlavní etapa předána a převzata s vadami a nedodělky, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.

7.7. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své podzhotovitele, které bude využívat k zajištění zhotovení díla.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Objednatel je povinen se k předání díla v uvedeném termínu dostavit. Objednatel pořídí protokol o předání a převzetí každé z hlavních etap provedení díla. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí příslušné hlavní etapy a soupis případných vad a nedodělků. Protokolárním předáním a převzetím druhé hlavní etapy se má za předané celé dílo.

8.2. Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části odpovídající příslušné hlavní etapě, přechází na objednatele dnem předání dané hlavní etapy. Každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí příslušné hlavní etapy, se nicméně stává majetkem objednatele v okamžiku převzetí dané etapy a uhrazením jí odpovídající části ceny dle čl. 5.3. této smlouvy.

8.3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla ani jednotlivých hlavních etap pro ojedinělé drobné vady díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Případné vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí lhůta k odstranění vad a nedodělků 5 pracovních dnů.

IX. Záruční podmínky a vady díla

9.1. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že dílo bude provedeno řádným a řemeslně profesionálním způsobem. Pokud objednatel a zhotovitel neodsouhlasí písemně jinak, bude materiál za provedení díla nový.

9.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba se počítá pro každou část díla odpovídající příslušné hlavní etapě zvlášť a jako taková začíná plynout ode dne předání a převzetí

příslušné hlavní etapy bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.

9.3. Zhotovitel je před dokončením díla, resp. každé jeho hlavní etapy povinen na vlastní náklady odstranit a/nebo opravit veškeré drobné vady díla, které lze zjistit při běžné prohlídce, a to neprodleně poté, co mu bude existence takových vad oznámena objednatelem. Pokud zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví vady neprodleně nebo nejpozději dle termínů uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho příslušné hlavní etapy, je objednatel na základě předchozího oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo jejich odstranění nebo opravu zajistit, a to na náklady zhotovitele.

9.4. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.

9.3. Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace nastoupit na opravu reklamované vady.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9.5. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamovanou vadu co nejdříve, nejpozději však do 15 kalendářních dní od obdržení reklamace, není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta. Pokud zhotovitel řádně reklamovanou vadu v této lhůtě neodstraní a/nebo neopraví, je objednatel na základě předchozího oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo její odstranění nebo opravu zajistit, a to na náklady zhotovitele.

9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě, kdy tak stanoví tato smlouva a dále v případě podstatného porušení smluvních povinností touto smlouvou stanovených.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může objednatel od této smlouvy odstoupit, smluvní strany považují zejména:

- případ, kdy se zhotovitel bezdůvodně odchýlil od dokumentace,
- případ, kdy dílo je zhotovováno v jiné než dohodnuté kvalitě, a/nebo neodpovídá této smlouvě a/nebo neodpovídá závazným technickým normám a předpisům a zhotovitel ani přes písemné upozornění objednatele na tyto skutečnosti nesjednává nápravu.
- zhotovitel je v prodlení oproti lhůtám či uzávěrkám stanoveným v této smlouvě o více než deset (10) kalendářních dnů;
- zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce.

10.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně zhotovitele, neprokáže-li zhotovitel objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.

10.4. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může zhotovitel od této smlouvy odstoupit, smluvní strany považují:

- případ, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více jak 21 dní a nesjednává nápravu ani po písemném upozornění zhotovitele,
- neposkytnutí součinnosti objednatele nezbytné pro řádné plnění závazků zhotovitele (např. nepředání staveniště).

10.5. Odstoupení od smlouvy lze vždy učinit pouze písemným oznámením, doručeným druhé smluvní straně v souladu s pravidly doručování sjednanými v této smlouvě. Odstoupení je účinné den po dni doručení.

10.6. Objednatel převezme a zhotovitel předá staveniště do 10 kalendářních dnů po datu účinnosti odstoupení od této smlouvy. Převzetí staveniště bude zaznamenáno v protokolu o předání staveniště. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí díla či jeho části a popíše detailně stav díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě odstoupení od smlouvy bude mít objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení ceny díla místo nápravy vad.

XI. Vyšší moc

11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídatelná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, již se týkají, zabránit.

12.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím předpokládaném ukončení.

12.3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci není smluvní strana, jež je vyšší mocí dotčena, v prodlení.

12.4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 30 dnů, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XII. Změna závazku

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými vzestupně číslovanými dodatky.

12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání o změnách či ukončení smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě strany berou na vědomí, že během účinnosti této smlouvy může dojít k situacím, které nejsou a ani nemohly být řešeny v této smlouvě. Z tohoto důvodu obě strany souhlasí s tím, že v případě vzniku takové situace vstoupí obě strany ve společné jednání za účelem doplnění této smlouvy.

13.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

13.3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 6 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.

13.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré podstatné písemnosti (např. odstoupení, upozornění na porušení povinnosti, oznámení změny sídla) budou zasílány druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví (není-li písemně oznámena jiná adresa) doporučenou poštou. Písemnost se považuje vždy za doručenou 3. pracovní den po jejím odeslání.

13.6. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv

zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak ke dni jejího uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet se specifikací hlavních etap díla
č. 2 - grafické znázornění staveniště


V Praze dne 4.9.2020

V Praze dne 24.8.2020

tel: +420 603 2

objednatel

Cenová kalkulace

Stanice šlechtění jabloně, Strážovice experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, 165 02, Praha 6 - Lysolaje, IČ: 61389030, DIČ: CZ61389030, Zákazník: Tel.: 225 106 453, E-mail: ueb@ueb.cas.cz	Ústav	 NEDBAL SYSTEM
Nosná konstrukce s vrchní fixací 2x nosný drát vnitřní drátěnky 5řad á 145m		Nedbal system s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 Czech republic www.nedbalsystem.cz tel. 734158228

Plocha pozemku vč. cest (ha)

Šířka řady

počet řad: 5

Vzdálenost středových sloupů

10m

Date: 04.08.2020

Opěrný systém pro oporu stromků					
Konstrukce					
Jednotka	Druh zboží	Množství	Jed. cena	Celková cena	
První hlavní etapa					
Sloupy					
ks	Betonový sloup , středový , 4m	7x8cm	80	294,030	23522,40
ks	Dřevěný sloup 4m krajový	12-14cm	10	593,190	5931,90
Zemní kotvy					
ks	Kotva	1500/250/26/6	10	309,150	3091,50
Ocelová lana EN 10244-2 klasifikace B a svorky					
m	Ocelové lano	6 mm	0	0,000	0,00
m	Ocelové lano	8 mm	70	18,630	1304,10
ks	Lanová svorka	8mm Din 1142	64	6,750	432,00
Ocelové dráty na dřevěné cívice 400kg (+/- 5%)					
kg	Drát - Crapal Special	3,8 mm	100	48,330	4833,00
kg	Drát - Crapal Special 2x vnitřní drátěnka	2,2mm	50	47,520	2376,00
Klobouky pro sloupy					
ks	Klobouk pro betonový sloup středový vč.šroub.sady	7x8 komplet	80	58,050	4644,00
ks	Klobouk pro dřevěný sloup krajový vč.šroubové sady	VA160 A	10	83,700	837,00
Příslušenství					
kg	U - Skoba	6.0/60	5	135,000	675,00
ks	Objímka betonového sl. pro napínák as mono	7x8	20	33,750	675,00
ks	Bambus 2,4m		906	18,630	16 878,78
ks	Stabfix pro bambus		1813	2,620	4 750,06
ks	Meckers kroužek pro fixaci drátu k beton.sloupu pozinkovaný		160	1,890	302,40
kg	vazací drát pro Meckers kroužek		15	47,520	712,80
kg	Easyfix pro fixaci stromku na drát 2,2mm		906	2,430	2201,58
ks	Napínák drátu AS mono pro drát 3,8mm pozinkovaný		50	33,750	1687,50
Celková cena podpěrných konstrukcí v Kč bez DPH					74 855,02 Kč
Dopravné bez DPH		Weiz AT -Strizovice			9 500,00 Kč
Cena instalace 2 řad na klíč včetně mechanizací					23 840,00 Kč
Cena materiálu a práce za první hlavní etapu bez DPH					108 195,02 Kč
Cena instalace 3 řad na klíč včetně mechanizací					35 760,00 Kč
Cena celkem za druhou hlavní etapu bez DPH					35 760,00 Kč
Cena celkem za obě etapy bez DPH					143 955,02 Kč

Ceny materiálu jsou uvedeny bez DPH

Cena instalace je uvedena bez výsadby stromků, bez instalace bambusů a Stabfixů

Kalkulace byla vytvořena dle zaslaných podkladu.

Při realizaci může dojít ke změně množství materiálu než je uvedeno v kalkulaci



Modře vyznačena
plocha pozemků
dotčená
plánovanou
nosnou konstrukcí.

PŘÍLOHA č. 2: Orientační plánek

Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.
Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v [návodě](#) (PDF formát).
Všechny zjištěné hodnoty souřadnic a délek netze využívat pro vyznačování hranic pozemků v terénu.