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SMLOUVA O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI „PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1“ 

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 

název:  Město Kroměříž 
sídlo:  Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
statutární orgán: Mgr. Jaroslav Němec, starosta 
IČ:  002 87 351 
DIČ:  CZ 00287351 
bankovní spojení: xxx 
č. účtu:  8326340247/0100 

za Objednatele je oprávněn jednat: 
 - ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města 

(+420 607 004 459; jaroslav.nemec@mesto-kromeriz.cz) 
 - ve věcech technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí Odboru rozvoje města – Odpovědný zástupce 

(+420 775 147 711; sona.mertova@mesto-kromeriz.cz) 

1.2. Zhotovitel 

název:  knesl kynčl architekti s.r.o. 
sídlo:  Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
statutární orgán: Ing. arch. Jiří Knesl, jednatel 
  doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel 
IČ:  479 12 481  
DIČ:  CZ47912481 
obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10048 
telefon:  (+420) 541 210 037 
e-mail:  info@knesl-kyncl.com 
bankovní spojení: xxx 
č. účtu:  183748010/0300 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: každý jednatel samostatně 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě pro Objednatele a Objednateli odevzdá 
projektovou dokumentaci na akci „Parkovací dům Havlíčkova 1“ v rozsahu a členění dle bodu 3. této Smlouvy. Součástí díla je i inženýrská 
činnost spojená s předmětem díla. Řešené území se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p. č. 628/6, 628/8, 3388, 
3389/1, 3390/1, 3391, 3392, 4480 a 5164, vše k. ú. Kroměříž, obec Kroměříž. 

2.2. Dokumentace bude zpracována dle architektonické studie „Areál Havlíčkova 1“ (knesl kynčl architekti s.r.o., 2017). Situace stavby viz 
Příloha č. 01. 

2.3. Dokumentace zhotovená na základě této Smlouvy bude sloužit jako podklad pro vydání stavebního povolení, pro další stupně 
projektové dokumentace, pro realizaci stavby a pro potřeby propagace, marketingu apod. v souvislosti s výše zmíněnou akcí. 

2.4. Na základě této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Zhotovitel zavazuje provést na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad 
pro Objednatele dílo v rozsahu dle článku 3. této Smlouvy. 

2.5. Zhotovitel vynaloží své veškeré možné schopnosti, píli a péči na získání dokladů a rozhodnutí, nicméně se mohou projevit okolnosti 
nezávislé na vůli Zhotovitele, které získání uvedených dokladů znemožní. Sjednává se proto, že vlastní získání předmětných dokladů 
a rozhodnutí není samo o sobě nezbytnou podmínkou určující splnění závazku Zhotovitele, které je podle této Smlouvy Zhotovitel povinen 
pro Objednatele zajistit. Závazky Zhotovitele se považují za splněné i při vydání zamítavého rozhodnutí příslušných orgánů k žádosti o vydání 
shora uvedených rozhodnutí, ale pouze tehdy, pokud k zamítnutí nedošlo na základě předložení (technicky) vadné nebo z viny Zhotovitele 
neúplné dokumentace, za kterou Zhotovitel odpovídá. 

2.6. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení Zhotoviteli dohodnutou cenu a zároveň se zavazuje, 
že poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla. 

tel:775%20147%20711
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3. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Předmět plnění dle této Smlouvy se skládá z následujících částí: 

3.1. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související 
s vydáním pravomocného stavebního povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby 
podle této dokumentace mohlo být vydáno stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená vyjádřením dotčených orgánů a 
správců inženýrských sítí. 

Do dokumentace budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, 
tak jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 
a) První pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. Dokumentace bude 

odevzdána v digitální podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*.pdf); 
b) Druhé pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace včetně zapracovaných požadavků DO a správců sítí. 

Dokumentace bude odevzdána v digitální podobě na CD/DVD v needitovatelné podobě (*.pdf); 
c) Čistopis – kompletní projektová dokumentace po nabytí právní moci stavebního povolení. Struktura dokumentace bude 

následující: 3 tištěná vyhotovení, z nichž jedno bude ověřené stavebním úřadem. Dále bude odevzdáno jedno vyhotovení 
v digitální podobě na CD/DVD v editovatedlné (*.doc, *.dwg popř. *.xls) i needitovatelné podobě (*.pdf). 

3.2. Dokumentace provedení stavby (DPS) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů. Dokumentace bude zpracována 
na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a na základě dalších požadavků definovaných Objednatelem v rámci 
kontrolních dnů projektu. 

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře: 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace včetně výkazu výměr, 
1 vyhotovení rozpočtu a 1vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD v editovatedlné (*.doc, *.dwg popř. *.xls) i needitovatelné podobě (*.pdf). 

4. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této Smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději v následujících termínech: 

4.1. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

Dokumentace pro stavební řízení bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena do 8 týdnů na základě výzvy Objednatele. 

4.2. Dokumentace provedení stavby (DPS) 

Dokumentace provedení stavby bude vyhotovena do 20 týdnů, na základě výzvy Objednatele. 

4.3. Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, 
pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 

5. CENA ZA VYHOTOVENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena za vyhotovení předmětu díla je rozdělena dle jednotlivých fází následovně: 

5.1. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 

Cena této části díla je 650.000,- Kč. 
Právo Zhotovitele fakturovat vzniká předáním Prvního pracovního paré této části díla (uskutečnění zdanitelného plnění – 70% ceny), 

odevzdáním Druhého pracovního paré této části díla (uskutečnění zdanitelného plnění – 20% ceny) a předáním čistopisu této části díla 
současně s nabytím právní moci stavebního povolení (uskutečnění zdanitelného plnění – 10% ceny). Právo Zhotovitele fakturovat poslední 
částky vzniká i v případě, že by bylo řízení o vydání stavebního povolení zastaveno či zdrženo vinou Objednatele či z jiného důvodu, který není 
v odborné kompetenci Zhotovitele. O takové skutečnosti má Zhotovitel povinnost Objednatele neprodleně písemně informovat, spolu s 
označením takového důvodu. V těchto případech pak vzniká právo Zhotoviteli fakturovat předmětnou částku nejpozději 3 měsíců od doručení 
takového písemného oznámení Objednateli. 

5.2. Dokumentace provedení stavby (DPS) 

Cena této části díla je 865.000,- Kč. 
Právo Zhotovitele fakturovat vzniká předáním kompletní projektové dokumentace této části díla (uskutečnění zdanitelného plnění – 

100% ceny). 

5.3. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám v zákonné výši. 

5.4. Platby dle odstavců 5.1 až 5.4 budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Tyto faktury musí splňovat obsahové 
náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). 
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
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a) označení Smlouvy; 
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou 

faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro fakturaci; 
d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

 V opačném případě je Objednatel oprávněn vrátit vystavenou fakturu s písemným vytčením všech vad Zhotoviteli a není povinen 
ji uhradit, dokud nebude vystavena faktura nová bezvadná. Úhradu řádně vystavených faktur provede Objednatel bezhotovostním převodem 
ve prospěch běžného účtu Zhotovitele uvedeného na příslušné faktuře. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 14 dní ode dne jejich 
vystavení. Faktury budou odeslány na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Kopie faktur budou poslány emailem 
Odpovědnému zástupci Objednatele (viz článek 1. odstavec1. Smlouvy). 

5.5. V případě Zhotovitelem nezaviněného přerušení projektu nebo některé z jeho dílčích fází po dobu delší než 3 měsíce, například 
z důvodu nečinnosti úřadů, odvolání účastníků řízení, jednání o prodeji nebo podstoupení práv k projektu jinému investorovi, při prodloužení 
nebo přerušení procesu výběru dodavatele apod. se Objednatel zavazuje k zaplacení části Odměny v rozsahu odpovídajícímu dosud 
provedených, i rozpracovaných části Díla. 

5.6. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou poskytnuta Objednateli za úhradu 
provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5.7. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených pozemků se stavbou; 
b) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případně požadované DO (dotčené orgány); 
c) správní poplatky dotčeným orgánům a správcům sítí (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli přefakturovány); 
d) projektová dokumentace technologických zařízení (trafostanice EON apod.); 
e) projektová dokumentace zahradních a sadových úprav; 
f) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a případnými dalšími souvisejícími 

investicemi. 

5.8. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek: 
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše 

upravena dle platných předpisů v době fakturace; 
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv 

na překročení ceny; 
c) pokud v průběhu provádění díla či jeho části dojde k přerušení provádění díla či jeho části ne z důvodu na straně Zhotovitele 

a následně k pokračování v provádění díla či jeho části, je Zhotovitel oprávněn účtovat k ceně díla také tzv. "start-up fee" v níže 
uvedené výši, a to v závislosti na době přerušení provádění díla nebo jeho části: 

 Výše start-up fee při přerušení po dobu delší než 3 měsíce a kratší než 6 měsísů činí 30% z ceny za nedokončenou část díla; 

 Výše start-up fee při přerušení po dobu kratší než 1 roku činí 50% z ceny za nedokončenou část díla; 

 Výše start-up fee při přerušení po dobu delší než 1 rok činí 80% z ceny za nedokončenou část díla. 
Start-up fee je Zhotovitel oprávněn uplatnit u všech částí díla. 

5.9. Pokud budou v průběhu prací požadovány zvláštní výkony či bude předmět díla rozšířen na základě požadavků Objednatele, bude 
jejich cena stanovena dodatkem této Smlouvy. 

5.10. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, 
bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci méně-prací nebudou 
provedeny. 

5.11. Prodávající podpisem této kupní smlouvy uděluje kupujícímu výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech 
prodávajícího ze strany kupujícího na webových stránkách kupujícího, a to ve formě uvedení firmy prodávajícího, jeho IČ, výše uhrazené 
částky a účelu platby. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané 
zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

6.2. Předáním díla či části díla dle této Smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle specifikace a podmínek uvedených 
v článku 3. této Smlouvy. V případě, že Zhotovitelem předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle článku 3. této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

6.3. Smluvní strany se pro účely této Smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně prostřednictvím poštovní služby, 
musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany 
v jednotlivých případech nedohodnou jinak. Dále bylo dohodnuto, že písemnost je druhé smluvní straně doručena nejpozději 3. pracovní den 
po jejím předání poštovní přepravě. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této Smlouvy. 

6.4. Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím zpracovaného 
zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Objednatel se zavazuje na základě výzvy a zadání Zhotovitele zajistit 
zejména následující podklady: 

a) digitální zaměření polohopisu, výškopisu a technické infrastruktury řešeného území včetně návazností na okolí; 
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b) veškerá doposud zpracovaná dokumentace týkající se předmětné problematiky; 
c) radonový průzkum; 
d) hydro-geologický průzkum řešené lokality včetně zasakovací zkoušky. 

 Tyto činnosti a výstupy nejsou předmětem díla. Zhotovitel tyto části zkoordinuje se svými dodávkami. Zhotovitel je povinen specifikovat 
podklady, jež bude potřebovat od Objednatele k tomu, aby dílo provedl řádně a včas. Současně je Zhotovitel povinen stanovit termíny, 
ve kterých je Objednatel předmětné podklady povinen Zhotoviteli dodat. Tyto termíny musí být Zhotovitelem určeny tak, aby bylo vzhledem 
k okolnostem a poměrům Objednatele jakož i k jiným skutečnostem objektivně možno předmětné podklady v těchto termínech zajistit. 
Zhotovitel odpovídá za řádnou a včasnou specifikaci podkladů potřebných k provedení díla a její včasné oznámení Objednateli. 

6.5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy stavby získá a které by mohly 
ovlivnit průběh realizace díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. 

6.6. Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány 
a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje k úzké součinnosti a je zejména povinen: 
a) předložit k odsouhlasení Objednateli projekty ve všech podstatných rozhodovacích fázích a je oprávněn pokračovat v pracích 

až po písemném odsouhlasení Objednatelem; 
b) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 
c) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se díla. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho obchodních záměrech a jiných 
zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy, nebo k jejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí 
a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

6.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv 
na plnění Smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny 
si písemně odsouhlasit. 

7. ZÁRUKY ZA DÍLO 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné zpracování předmětu díla dle této Smlouvy. Záruční doba na jednotlivé dílčí části díla 
se sjednává dohodou na 60 měsíců od předání jednotlivých částí díla Objednateli. 

7.2. V případě, že předmět díla bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má Objednatel právo dílo Zhotoviteli vrátit a požadovat 
bezplatné odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu, uplatněné Objednatelem, odstranit 
bez zbytečného odkladu. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být Zhotoviteli sdělena písemně. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, 
rozsahu a parametrech díla stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval. Zhotovitel je dále 
povinen s ohledem na svou odbornou způsobilost zjistit a zajistit veškeré podklady a technické parametry, jejichž dodržení je nezbytné 
pro bezvadné provedení předmětu díla dle této Smlouvy. 

7.4. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

7.5. Zhotovitel má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu vzniklou projektovou činností ve výstavbě do výše 5.000.000,-Kč 
s opakovaným plněním. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. V případě prodlení s provedením díla oproti termínům dohodnutým v článku 4. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% ceny předmětné části díla za každý započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 20% z ceny předmětné 
části díla. 

8.2. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý kalendářní 
den prodlení, maximálně však do výše 20% z této částky. 

8.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok na náhradu škody druhé straně, která tuto Smlouvu neporušila. A to bez ohledu 
na zavinění jedné, či druhé strany. 

8.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne převzetí jejich vyúčtování. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 
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a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v článku 4. této Smlouvy o více jak 40 dní; 
b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené v zápisech z kontrolních dnů projektu; 
c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí dílo v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy; 
d) předmět Smlouvy, Dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této Smlouvy povinen. 

9.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této Smlouvy déle než 14 dní; 
b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur dle článku 5. této Smlouvy o více jak 40 dní. 

9.3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, vzniknou-li k tomu podmínky dle této 
Smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, 
aby korespondence byla doručována na jinou adresu. 

9.4. Po ukončení Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty a dokumentaci, které mu byly 
Objednatelem předány mimo archivní paré nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení Smlouvy. Dojde-li k ukončení této Smlouvy před 
dokončením Díla, je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen bezodkladně předat Objednateli i třeba rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu 
použití. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí rozpracované části Díla nejméně 5 dnů předem. V případě, že se Objednatel nebude moci 
v navržené lhůtě dostavit, bude mu rozpracovaná dokumentace zaslána poštou. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla za Dílo již řádně 
předané. Jedná-li se o Dílo rozpracované, cena rozpracované dokumentace bude stanovena pro každou část v procentuálním poměru 
skutečné rozpracovanosti a ceny dané části jak je uvedena v této Smlouvě. V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá 
Zhotovitel nárok na vrácení Díla již Objednateli předaného a řádně uhrazeného. 

9.5. Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo smluvních stran 
na náhradu škody. 

10. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ 

10.1. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této Smlouvy, výlučně pro účely dle článků 2. a 3. této Smlouvy. V souladu s tímto 
ustanovením je Objednatel oprávněn dílo neomezeně užívat, bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby, případně 
umožnit jeho užití třetím osobám. 

10.2. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. 
V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou. 

10.3. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci 
všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než je Objednatel, v opačném případě 
odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

11.1. Tuto Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

11.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem jejího podpisu. 

11.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru    
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek 
stanovených uvedeným zákonem,  Objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.5. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy. 

11.6. Tato smlouva byla schválena RMK na své 74. schůzi, dne 21. 8. 2017 pod číslem usnesení 1997. 

11.7. Následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy: 
a) Příloha č. 01 – Situace stavby dle architektonické studie Areál Havlíčkova 1 (knesl kynčl architekti s.r.o., 2017). 

 

 
………………..........……………………………………………. 
za Objednatele – razítko a podpis 

……………………………..........………………………………. 
za Zhotovitele – razítko a podpis 
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Kroměříž 30.08.2017 
místo a datum 

Brno 28.08.2017 
místo a datum 

 
 

PŘÍLOHA 01 
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