

Smlouva o dílo č. 200803

uzavřená podle ust. § 2631 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění

Město Litovel,

se sídlem nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

zastoupeno Viktorem Kohoutem, starostou města,

(dále jen „Objednatel“)

a

DOUBRAVA.NET s.r.o.,

se sídlem Náklo 178, 783 32 Náklo,

zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 65581 vedená u Krajského soudu v Ostravě,

IČ: 04911113

DIČ: CZ04911113

zastoupena Bc. Martinem Doubravou, jednatelem společnosti,

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět plnění

1. Objednatel prohlašuje, že je úspěšným žadatelem o poukázku v rámci čtvrté grantové výzvy projektu WIFI4EU.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele realizaci projektu WIFI4EU dle požadavků objednatele, dle vzorové obecné dohody o grantu WiFi4EU a dle dokumentu Pokyny k instalaci kódu. Tyto dokumenty jsou veřejně k dispozici na webu iniciativy WiFi4EU.
3. Místo plnění díla – centra veřejného života ve městě Litovli. Podrobnější specifikaci a předběžné pokrytí upřesňuje příloha č. 1 této smlouvy.
4. K této činnosti se zhotovitel zavazuje zajistit veškerou potřebnou odbornost a postupovat s řádnou péčí. Objednatel potvrzuje, že místo plnění ani jeho část není ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, národní kulturní památkou.
5. Dílo bude provedeno v souladu s odsouhlasenými podklady, případně s odsouhlasenými změnami. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy do 30.6.2021.
2. Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel formou písemného protokolu o předání a převzetí díla.

Článek III.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran. Cena díla vymezeného v článku I. této smlouvy, činí 15.000 EUR včetně 21% DPH. Fakturace za dílo nepodléhá přenesené daňové povinnosti, protože objednatel prohlašuje, že dílo nebude sloužit ke komerční činnosti objednatele.

2. Smluvní cena díla zahrnuje zejména veškeré práce, výkony a služby související s provedením – montáží – díla.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Vyúčtování ceny díla bude zhotovitel provádět formou faktury – daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak je stanoveno zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Splatnost faktury se stanovuje na 30dní od data vystavení.
3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli a požadovat vystavení řádného daňového dokladu. Tím se přerušuje lhůta splatnosti a doručením opraveného, doplněného daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení daňového dokladu uplatní objednatel do 7 pracovních dní ode dne jeho doručení od zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje nejpozději do 7 dní potvrdit instalaci na portále WIFI4EU a umožnit tak proplatit evropské agentuře poukázku zhotoviteli.
5. V případě, že by poukázka nebyla ze strany EU zhotoviteli proplacena, objednatel se zavazuje uhradit fakturu v plné výši. Toto ustanovení se nepoužije pokud dílo není kompletní, nebo vykazuje vady.
6. Daňový doklad je považován za uhrazený dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

Článek V.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu, byť i jeho části, přechází na objednatele okamžikem úhrady předmětného díla, popř. jeho části.
2. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.
3. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou splněny podmínky uvedené v článku I. této smlouvy.
2. Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady, atesty, certifikáty, apod.
3. O předání díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude soupis případných vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění.
4. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
5. Předání díla se uskutečňuje v sídle objednatele.

Článek VII.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR a EU. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
2. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla ekologicky nezávadné materiály.
3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne jeho protokolárního předání.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.
5. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v převjímacím protokolu.
6. Oznámení vady (reklamacie), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do pěti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to doporučeným dopisem nebo faxem do rukou zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady.
8. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel bezplatně a na vlastní odpovědnost v záruční době všechny vady své dodávky v dohodnutých termínech. Opravy provedené objednatelem, nebo třetí osobou objednatelem určenou, zbavují zhotovitele k této části díla záruční povinnosti. V tomto případě odstraní zhotovitel závady buď novou dodávkou nebo opravou podle vlastní volby proti úhradě objednatele.
9. Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné organizaci. V tomto případě odstraní oprávněná organizace vady proti úhradě zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.

Článek VIII.

Zajištění závazků – smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínů dokončení díla dle článku II. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1,00 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu uhradí objednatel zhotoviteli úrok prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Článek IX.

Zvláštní ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou pro splnění předmětu smlouvy, zejména zajistit nezbytné konzultace a zajistit zhotoviteli po dobu provádění realizace technické podmínky takto: zajistit přívod el. proudu a zajištění otevření potřebných dveřím včetně příjezdové cesty pro dopravu.
2. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost podle ustanovení předchozího odstavce, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu termínu provedení předmětných prací dle této smlouvy.
3. Bude-li objednatel požadovat změny nebo doplňky předmětu plnění této smlouvy, vyhrazuje si zhotoviteli právo na změnu termínu provedení předmětných prací, případně změnu ceny.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.
3. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 39. schůzi Rady města Litovle, konané dne 27.8.2020 usnesením č. RM/1435/39/2020.

Seznam příloh smlouvy:

Příloha č. 1 – Popis projektu

V Litovli dne 05.09.2020

V Nákle dne 11.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Viktor Kohout
starosta obce

Bc. Martin Doubrava
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Popis projektu

Projekt řeší pokrytí území obce signálem Wi-Fi a to v centrech veřejného života. Technické detaily a specifikace řeší smlouva iniciativy WIFI4EU s Objednatelem(obcí). Při technickém šetření v místě realizace bylo zjištěno, že budou pokryta následující místa:

1) Infocentrum

- část náměstí (venkovní)
- infocentrum
- muzeum harmonik
- sál Záložna 1
- sál Záložna 2
- malý sál Záložna

2) Městský klub

- část náměstí (venkovní)
- výstavní sál
- koncertní sál 1
- koncertní sál 2

3) Koupaliště

- vstup - občerstvení (venkovní)
- zadní část (venkovní)

4) Workout

- workoutové hřiště (venkovní)

Celkem: 5x venkovní přístupový bod
8x vnitřní přístupový bod

Počet přístupových bodů je zvolen v souladu s výzvou WiFi4EU.

Předběžný harmonogram realizace projektu:

- 1.12.2020 – převzetí předmětných prostor a zahájení prací
- 29.1.2021 – kontrolní den(10:00 budova městského úřadu)
- 26.2.2021 – kontrolní den(10:00 budova městského úřadu)
- 2.4.2021 – kontrolní den(10:00 budova městského úřadu)
- **30.6.2021 – předání hotového díla, předvedení funkčnosti, zaškolení obsluhy**