VD Stvanice — oprava cihlové zidky PVL-1597/2020/SML

SMLOUVA O DILO

(déle jen ,smlouva®)

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,ob¢ansky zakonik)

(Ztislo smlouvy objednatele: PVL-1597/2020/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: ........................

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy:
opravnéni jednat o vécech technickych:

, feditel zavodu Dolni Vitava
, vedouci PS 6

, usekovy technik

, usekovy technik

ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
o NI c-mai: I
(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel: Pavel Slama

sidlo: Mala Hrastice - Velka Hrastice 52, 262 03 Novy Knin
opravnén k podpisu smlouvy o dilo: Pavel Slama

opravnén k jednani o podminkach smlouvy: Pavel Slama

opravnén jednat o vécech technickych: Pavel Slama

ICO: 71511776

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

tel.: [N

(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany®)

. Predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle § 27 a 31 zékona C.
134/2016 Sb., o zadavani veFejnth zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ*), pro
vefejnou zakazku pod nazvem ,,VD Stvanice — oprava cihlové zidky“

2. Pfedmétem dila je sesazeni horniho Zulového kvadru, zbourani vyzdivky, nové vyzdéni do

pavodniho stavu a zpétné osazeni zulovych kvadr. V ramci zidky jsou vratka na vodni
dilo, ty budou v ramci realizace odinstalovano a nasledné osazena do plUvodniho stavu.
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VD Stvanice — oprava cihlové zidky PVL-1597/2020/SML

Na zavér bude provedeno myti celého schodisté tlakovou vodou. V ramci zajisténi
stavenisté a objektu VD Stvanice bude zhotovitelem instalovano mobilni provizorni
oploceni, po celou dobu realizace. Vyzdivka bude zhotovena z licového zdiva - LICOVA
CIHLA NF - ZLUTA (ZL) (240X115X71 MM)

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
ajiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Pfredmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svuj naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést
pro objednatele dilo pod nazvem ,,VD Stvanice — oprava cihlové zidky* (dale jen ,dilo“).

5. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

nabidky zhotovitele — pfiloha €.1 této smlouvy
6. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

e likvidace veSkerého stavebniho a prebyte€ného materialu odpovidajicim
zakonnym zpusobem, zajiSténi skladek a deponii, v€. vedeni evidence o
vzniklych odpadech a pfedani dokladl o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a
prevzeti dila,

e pofizeni a pfedani fotodokumentace celé akce

e zajiSténi bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany
Zivotniho prostiedi, pé€e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a
ostraha stavenisté,

e vybudovani stavenisté tak, aby byly splnény pozadavky a podminky vSech
dotéenych vlastnikl pozemkd,

e odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach
dotéenych stavbou, zplisobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich
¢isténi v pribéhu provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni
obsluhy stavby,

e zajisténi stavenisté dle platnych pravnich pfedpist vztahujicich se k bezpecnosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky) a podle Planu
bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

8. Uzavfenim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, technickou,
ekonomickou a organizaCni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a
jind povoleni, souhlasy Ci schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho
inzenyrského opatfeni a dopravniho inzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.
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Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihitach a podminkach pro realizaci dila.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:
1.1. zah3jeni praci: bez zbyteéného odkladu po predani mista
realizace dila

1.2. pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 30. 10. 2020

2. Termin dokoncéeni dila muize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku
mimoradnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vuli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle él. Xll. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani
takovych prekazek. Prodlouzeni terminu dokoncéeni dila bude provedeno v souladu s ¢&l. XII.
odst. 8. této smlouvy. Takovym prodlouzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy
zavazku z této smlouvy. Takové prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku
dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila v rozsahu ¢&l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluZzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vySi 144.774,-
K¢ bez DPH, (slovy: stoctyficetltyfitisicsedumsetsedumdesatctyfi Korun eskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zadkona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéné nabidky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

Zhotovitel neni platce DPH.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze
zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény rozsahu nebo
objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. K jejich
posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené v nabidce.
Veskeré zmény budou provedeny v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

3. Pro pfipad, Ze by doSlo ke zmé&nam, které nelze podle polozek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a
vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni poZadovanych konkrétnich
praci a vykon( tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje predloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate€nych praci a to nejpozdéji ve lhaté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a
pfevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodate¢nych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny pFehled dodate¢nych praci v uvedeném terminu,
nebude pozadavek na dodatecné prace objednatelem akceptovan.
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5.

10.

11.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné, koneéné faktury. Kone¢na faktura
bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem uskute¢néni
zdanitelného pInéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Pfilohou kone&né faktury bude zapis
0 pfedani a prevzeti dila potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym
zastupcem zhotovitele a soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu
v plné vysi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neovlivni Fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZiti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami,
bude koneéna faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90% celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po
odstranéni posledni vady. O skuteCnosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude
sepsan samostatny zapis. Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno
do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového —
ucetniho dokladu podle u€innych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce,
Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.
Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych, pfipadné zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi
osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platc DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pilnéni uvedeného na dariovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapoc€ist jakékoliv své pohledavky proti
jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera
z pohledavek neni dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapodist Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v
souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pUvodni lhuta splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén Kkontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zéavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a
Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynl
danych mu objednatelem k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplUsobit vadu. V pfipadé, Zze zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit $kodu, ktera timto vznikla.

3. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na
zakladé pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat
jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen
v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Ci
provést nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé
narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah
dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

4. Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné
Skody zpUsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujcenych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do predani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pFi¢inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zpasobil stavebni
Cinnosti.

5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadéni dila (dale jen ,technicky dozor") a osobam povéfenym projektantem k provadéni
autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym Kk nahlizeni nebo zapisu
do stavebniho deniku dle smlouvy. Objednatel uri uvedené osoby jmenovité zapisem do
stavebniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichz
prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku preda
zhotovitel objednateli s dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

6. Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

7. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel
ma pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyte¢ného
odkladu tak, aby v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly prabéh vystavby a pinéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze
zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v
pribéhu plnéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi Uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich material(i, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné
a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevsim
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10.

11.

v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu, a vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich
predpisu tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnanci nebo
poddodavatelt zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$§i moznou odbornou péci, a to
zejména vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti
mechanizace. V pfipadé nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé
pozZzadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni§té minimalné 30 dni pfed terminem

pfedani a pfevzeti hotového dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepreda-li objednatel zhotoviteli staveniSté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma

zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS*), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného

dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je
soucasti ceny dila. ZS v&etné vSech nutnych pfipojek zabezpecuje zhotovitel. Material
ziskany po demontazi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni
povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy &i jinymi osobami,
zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit

stavenisté a upravit je do stavu predepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci,
nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do ptivodniho stavu.

5. PfFijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotfené stavbou uvede zhotovitel do

stavu pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav
projektovou dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je preda zpét
vlastnikim.

6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod,

k uniku ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat
podzemni i nadzemni zafizeni a u€ini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obCasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami

a v jeho prabéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou
a pfislusnou projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich
predpisti a rozhodnuti opravnénych organli. Na nedostatky zjisténé v prubéhu praci
musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.
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2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do d¢innosti pracovniki
zhotovitele. Je vSak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud
odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZzitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné
stavby, Zivot nebo zdravi pracovniku na stavbé, pfipadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym
pracovnikem zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna
jednat o vécech technickych. Pfikaz k pferuSeni praci bude uc€inén prostfednictvim
zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto
pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani pfipominek objednatele
s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a
je pfi tom opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se
vyrabéji vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro
stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole
poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjiSténé nedostatky, které technicky dozor
zapsal do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti materialt a vyrobk( pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti
dila, které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dalSi postup praci jinak
znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo
telefonickym sdélenim se sou€asnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym
odpovidajicim zpusobem, a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem
pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku.
Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, muze zhotovitel po
marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnG pokradovat v praci. Technicky dozor
objednatele je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodateéné odkryti pfislusné ¢asti
dila. Pokud se dodatec¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel,
v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pfedloZeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen
vypracovany harmonogram objednateli pfedat ve |haté stanovené vyzvou. Obdobné je
technicky dozor objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného
harmonogramu kdykoliv pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteCnym postupem
praci nebo jinymi povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.

8. Vyzva k pfedlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku mulze byt provedena
jakymikoliv prostfedky, avSak musi byt bez zbyte€ného odkladu zapsana do stavebniho
deniku. Za pfedany v souladu s odst. 7. tohoto &lanku se harmonogram povazuje i
v pfipadé, Ze jej zhotovitel vlozil na samostatny list stavebniho deniku.

VIl. Pfredani a prevzeti dokonéeného dila

1. Predmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon€eni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucCelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZzadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal§im podminkam definovanym v této smlouvé.
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2.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru¢enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
poZadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

V pfipadé, Ze po zahajeni pFejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily
dokonc&eni pfejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin
pfejimaciho Ffizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
Prodlouzeni lhity pro pfedani a prevzeti dila dle €. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle
tohoto odstavce muze byt provedeno jen v souladu s €l. Xll odst. 8. této smlouvy.

Dilo se povazuje za dokon¢ené, nema-li v dobé predani zjistitelné vady ani pfi vynaloZeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukon€eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve
vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o
pfedani a pfevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluc€uji aplikaci § 2628 OZ.

Objednatel vSak mlze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpetné a bezporuchové vyuziti dila. V
zapise o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad,
ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a
to od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné té&ch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a
prevzeti dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude
dodané dilo jako celek i jednotlivé ¢asti dila zplUsobilé pro pouziti k obvyklému uéelu a ze si
ponecha obvyklé viastnosti.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepredvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vili stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicl. Zaruéni doba zacina
béZet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zplUsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na
odstranéni vad.
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7.

10.

11.

12.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpUsob
a Ih(ty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihuté do 20 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zaruc¢ni vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaru¢ni vadu, zhotovitel na
zakladé souhlasu objednatele pfedloZi na provedené prace a spotfebovany material fadnou
fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu podle &l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Zze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u
zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace
k vadam, které nemaji vliv na funkcnost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se
smluvni strany v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruéni doby jako
takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfFipadé pozadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:
pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v &l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. lll. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendafni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti
dila;
pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodlent;
kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych c&asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- K& Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svlj naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu;
smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfredani a prevzeti dila v dohodnutém terminu cCini 1.000,- KC za kazdy zapocaty
kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni;
smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného porusSeni bezpecnostnich
predpisu, zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za
kazdy pfipad;
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smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele
vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpis(, ¢ini 5.000,- KE za kazdy pfipad;

smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, Cini
1.000,- K& za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury —
danového dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05
% z dluzné &astky za kazdy kalendaini den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, zZe uplatnéni jedné smluvni
pokuty nevylu€uje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim
nezanika povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody
zpusobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a
nahrada Skody se tedy hradi v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani
vzajemnych zavazk( a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni pisemné odstoupit od smlouvy v pfipadé
podstatného poruSeni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze
smluvnich stran je opravnéna rovnéz pisemné odstoupit od smlouvy, bylo-li zahajeno
insolvenéni fizeni druhé smluvni strany podle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a. zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b. zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu
pInéni v poslednim plathném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukoneni smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné |haté predat. O pfedani a prevzeti nedokonceného dila
sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. Vy$e ceny za dosud provedena
pinéni (dodavky, prace a c&innosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

6. Odstoupeni od smlouvy je uCinné okamzikem jejiho doru€eni druhé smluvni strané na
adresu jejiho sidla uvedenou v zahlavi smlouvy a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti
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9.

smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema zZadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv
pinéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého zisku.

XI. Reseni sport

Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pfedevsim
vzajemnym jednanim zastupcu smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze smluvnich
stran, zpravidla do 5 kalendafnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této
smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi plathym
Ceskym pravem, zejména zakonem ¢. 89/2012 Sb.

. SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné

nepredvidatelné a nepiekonatelné piekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913

odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., musi o
tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zzadny prospéch &i zajem v této smlouvé Ci na zakladé této
smlouvy, ani postoupit ¢i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviiuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle ZZVZ a
rovnéz podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu,
zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udajd
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych ¢&i jinych elektronickych zprav (kromé doruovani do datovych
schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo
odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné
nemeéni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vylou€ily pouZziti ustanoveni § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb.

10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.
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11. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a
uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém
pfipadé zavazuji bez zbyteéného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni
takového neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu
neplatného ustanoveni.

13. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a nabyva
ucinnosti v souladu s § 6 zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjSich predpisl

15. Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzavfely urcité¢, vazné a srozumitelné, Ze je
projevem jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je:

Pfiloha &. 1: Ocenény soupis praci

V Prazedne .................. Vo dne ................l.

objednatel: zhotovitel:

] Pavel Slama
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