
MMHK/142805/2020/IO/Chl

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele:.............
č. objednatele: CES 2020/1891

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 838; 725 644 264
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Jana Sedlářová - investiční technik
- tel. 495 707 691; 725 644 284
- e-mail: iana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a
2. Zhotovitel: INS spol. s r.o.

Sídlo: Parkány 413, 547 01 Náchod
Zastoupený: Petrem Šulcem, jednatelem
IČO: 60109971
DIČ: CZ60109971
Spisová značka: C 5340 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 25.11.1993
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Náchod

Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon), tuto smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva"):

Oprava Společenského domu - Adalbertinum - PD III



I.
Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou
oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo,

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a
že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení č,j, MMHK/065378/2020/I0/Chl ze dne 28.04,2020 pod názvem „Oprava společenského
domu - Adalbertinum - PD lir. V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako
nejvýhodnější usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 23.06,2020, č. RM/2020/726.

II.

Předmět smlouvy
1, Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Oprava Společenského domu - Adalbertinum - PD lll“
(dále jen ,,dílo“)

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací objednatele ze dne 28.04.2020 pod č.j.
MMHK/065378/2020/I0/Chl, nabídkou zhotovitele doručenou pomocí elektronického nástroje ze dne
01.06.2020, pod č. ID 60109971 a podklady uvedenými v čl. III. smlouvy.

2. Dílo sestává zejména z:

A) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace (dále jen „PD") včetně potřebných průzkumů a
zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací (dokladová část) a podání žádosti o stavební povolení.
PD bude sloužit k vydání stavebního povolení (případné souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru) a dále k zadání a provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr. Výkaz výměr
se soupisem prací bude ve formátu pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ,
anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru v členění na investice a opravy a dle druhu majetku
(movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý) na základě platných legislativních předpisů.

B) Inženýrská činnost v souvislosti s podáním žádosti o stavební povolení.

C) Výkon autorského dozoru.

A) Požadavky na projektovou dokumentací:

Dílo bude obsahovat tyto průzkumy potřebné pro vypracování projektové dokumentace a následného
rozpočtu projektanta a zadávacího výkazu pro výběr zhotovitele stavby:

1) Stavebně technický průzkum („$TP“):
Předmětem stavebně technického průzkumu bude zejména získat informace o současné skladbě,
materiálech a konstrukčním uspořádání nosných konstrukcí.
* Sondy k určení skladby stropů a zdravotního stavu zhlaví stropních trámů (tj. vlastní provedení

sond, průzkum sond, zakreslení skladeb, opětovné zapravení sond dle požadavku uživatele
objektu):
- 3NP - 1x sonda v m.č. (313 - 315+324), pro ověření skladby stávající stropní konstrukce.
- Krov (malá půda) - 4x sondy pro ověření skladby stávající stropní konstrukce.
- Krov (velká půda) - 8x sond pro ověření skladby stávající stropní konstrukce.

* Určení pevnosti zdivá metodou místního porušení dle Ing. Kučery, CSc. z TZÚS Praha.
* STP bude obsahovat textovou část (popis konstrukcí, vyhodnocení, návrh na úpravy apod ),

výkresovou část, fotodokumentaci.

Do stavebně technického průzkumu může být zařazen i vlhkostní průzkum, posouzení dřevěných
konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem (tj. mykologický průzkum).
Jejich popis je uveden níže.
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2) Vlhkostní průzkum („VP"):
Předmětem vlhkostního průzkumu bude zejména stávající sklepení pod plochou, kterou užívá
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o, Sklepní prostory pod restaurací nejsou předmětem
vlhkostního průzkumu.
• Prohlídka objektu.
• Odběr vzorků (zdivo, omítky apod.).
• Laboratorní vyhodnocení odebraných vzorků (tj. Určení vlhkosti zdivá gravimetrickou metodou,

určení obsahu vodorozpustných solí v omítkách).
• Technologický návrh řešení vč. odhadu nákladů.

3) Posouzení stávajících dřevěných konstrukcí z hlediska jejích napadení dřevokaznými houbami
a hmyzem (mykologický průzkum) (,,MP“):
• stávající půdní prostor (velká půda) - tj konstrukce krovu (krokve, pozednice, vazné trámy apod.);
• stávající půdní prostor (malá půda) - tj konstrukce krovu (krokve, pozednice, vazné trámy apod.);
• stropní konstrukce mezi 3NP a půdou (malá i velká půda);
• textová část, odběr vzorků, vyhodnocení a návrh sanačních opatření;
• 7x tištěné vyhotovení průzkumu (vše orazítkované autorizačním razítkem + originální podpisy);
• projektovou dokumentaci v elektronické podobě (editovatelná forma - dwg, pdf, word, excel apod.;

needitovatelná forma - pdf);
• schůzky s objednatelem, zástupcem uživatele objektu + prohlídka objektu;
• součinnost při získání potřebných povolení stavby.

4) Předběžný restaurátorský průzkum („PRP“):
Jedná se o novorenesanční budovu, jež byla postavena v letech 1895-1897 podle návrhu arch.
Františka Hellmana. Objekt se nachází na území památkové rezervace města Hradec Králové na ulici
Československé armády č.p. 300. Jde o čtyřkřídlou budovu se zdobnou fasádou a průčelními věžemi,
jejíž interiér obsahuje jak společenské prostory (velký sál, studio, učebny, tělocvičnu, restaurační
provozy), tak obslužné a technické místnosti.

Navrhovaný průzkum bude zaměřen především na sondážní průzkum barevných a omítkových vrstev
na fasádě objektu a ve vybraných vnitřních prostorách (hlavní schodiště, velký sál a prostor bývalé
kaple, nyní kanceláře právníků), dále na průzkum exteriérových a interiérových kamenných prvků
(kamenná deska u hlavního vstupu, kamenné ozdobné prvky na fasádě, kamenný sokl kolem budovy,
vnitřní hlavní schodiště, vnitřní boční schodiště), dřevěných prvků (okna, dveře, rámy zrcadel na
hlavním schodišti a ve velkém sále), zámečnických prvků (zábradlí hlavního a bočního schodiště,
kované mříže balkonu, kovové půdní dveře, kříže na věžích) a vybraných skleněných prvků (zrcadla
na hlavním schodišti a zrcadlo ve velkém sále). Cílem navrhovaného průzkumu by mělo být u většiny
prvků zjištění jejich původní barevnosti a materiálového složení a posouzení jejich stavu.

• Fasáda
- zjištění původní barevnosti a materiálového složení sondami vnějších omítek a nátěru (sondy

na fasádě, počítat s hydraulickou plošinou i pro zjištění barevnosti ve vyšších podlažích), odběr
vzorků + laboratorní rozbory s vyhodnocením = minimálně 46x sond (severovýchodní
fasáda 10x sond, severozápadní fasáda 10x sond, jihozápadní fasáda 10x sond), se
sondami ve vnitřním dvoře a na fasádě ke hradbám neuvažujeme;

- stav stávajících říms, Štukových prvků (vybrané prvky, počítat s hydraulickou plošinou) = min,
10x sond na celé fasádě;

- prověření nápisu "ADALBERTINUM" (průzkum barevnosti a materiálového složení, počítat s
hydraulickou plošinou) = min. 2x sondy;

- nad hlavním vstupem prozkoumat znak (průzkum barevnosti a materiálového složení, počítat
s hydraulickou plošinou) = min 1x sonda;

- nad hlavním vstupem prozkoumat (průzkum barevnosti a materiálového složení, počítat s
hydraulickou plošinou) = 3x štukové prvky (na každém prvku 1x sonda).

• Vnitřní omítky
zjištění původní barevnosti a materiálového složení sondami vnitřních omítek a nátěrů
(sondy na hlavním schodišti = min. 20x sond);
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zjištění původní barevnosti a materiálového složení sondami vnitřních omítek a nátěrů
(sondy ve velkém sále 2+3NP, Informace o zlacení nejsou, nicméně na hlavicích
sloupů ve velkém sále je zřejmě imitace zlaceni. = min, 15x sond);
zjištění původní barevnosti a materiálového složení sondami vnitřních omítek a nátěrů
(sondy v bývalé kapli - nyní kanceláře právníků ve 3NP = min. 10x sond).

• Dveře
zjištění původní barevnosti a materiálového složení sondami
1. 1PP - sondy (dřevěné dveře na schodišti mezi 1PP/1NP (m.č. 105)).
2. 1NP - sondy (dřevěné dveře mezi m.č. 104/102).
3. 2NP - sondy (dřevěné dveře mezi m.č. 231/230 + 212/230+205/202).
4. 3NP - sondy (dřevěné dveře mezi m.č. 307/344 + 302/324 + 302/328).
5. Krov - sondy (kovové dveře mezí schodištěm/půdou).
6. Dalších 6x sond na dveřích dle výběru investora a památkové péče.

• Okna
v SHP jsou zaznamenána 4x původní veliká okna s půlkruhovým nadsvětlíkem (dřevěná
špaletová, dvoukřídlá s jednoduchým zasklením) v přízemí. Okna jsou na fasádě v přízemí
směrem do Žižkových sadů. Nutno ověřit barevnost a materiálové složení (4x sondy);
dalších 11x sond na oknech dle výběru investora a památkové péče.

• Zámečnické prvky
zábradlí (venkovní a vnitřní) - zjištění původní barevnosti a materiálového složení sondami
(min. 6x sond);
kříže a zakončení věží nad střechou - zjištění původní barevnosti a materiálového složení
sondami (min. 3x sondy).

• Kamenné prvky
kamenná deska u hlavního vstupu - průzkum + vyhodnocení (1x sonda);
posouzení dalších kamenných prvků (vnitřní hlavní schodiště, vnitřní boční schodiště -
nepředpokládáme k restaurování, ale běžná řemeslnická oprava) = bez sond;
kamenné ozdobné prvky na fasádě (tj. sloupy, kamenné zábradlí vč. balustrády na balkoně
ve 2NP, balustrády, římsy - spodní i horní podstřešní) - zjištění původní barevnosti a
materiálového složení sondami na fasádě, (počítat s hydraulickou plošinou i pro zjištění
barevnosti ve vyšších podlažích), odběr vzorků + laboratorní rozbory s vyhodnocením =
min. 10x sond;
kamenný sokl kolem budovy = min. 10x sond.

• Skleněné prvky
v objektu se nenacházejí žádné vitráže, rytá skla apod.;
nutno vyhotovit předběžný průzkum stávajících zrcadel na hlavním schodišti (u nich
prozkoumat jejich technický stav + případná barevnost a stav skleněné výplně + zlacení) =
min. 2x sondy;
stávající zrcadlo ve velkém sále (prozkoumat jejich technický stav + případná barevnost a
stav skleněné výplně + zlacení) = min. 2x sondy.

• Vnitřní prvky
svítidla - dochoval se velký skleněný lustr ve velkém sále, je zrenovován, není třeba
průzkum;
nábytek a jiné vybavení - v objektu se nenachází původní vybavení z doby výstavby ani jiný
historický nábytek.

• Odebrání a laboratorní vyhodnocení vzorků nalezených barevných vrstev. Laboratorní průzkum
by měl doplnit a upřesnit zjištění sondážních průzkumů ~ cca 7x vzorků.

• Vyhotovení celkové dokumentace (kompletace dílčích průzkumů, vyhotovení textové části zprávy,
fotodokumentace, grafické zpracování sond, grafické zákresy, příp, vizualizace historické
barevnosti) včetně restaurátorského záměru a podrobného rozpočtu na restaurátorské práce.
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svítidla - dochoval se velký skleněný lustr ve velkém sále, je zrenovován, není třeba 
průzkum;
nábytek a jiné vybavení - v objektu se nenachází původní vybavení z doby výstavby ani jiný 
historický nábytek.
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• Tisk dokumentace průzkumu v 7 tištěných pare (+ CD s digitální podobou dokumentace ve formátu
pdf a editovatelné podobě).

• Do ceny za restaurátorské průzkumy zahrnout i veškeré ostatní náklady, cestovné, náklady na
montáž/demontáž/pronájem vnitřního prostorového lešení, hydraulickou plošinu, náklady na
horolezeckou techniku pro realizaci průzkumu kovaných prvků na věžích, zábor veřejného
pozemku apod.

Další podmínky pro zpracováni vlastní PD:

• PD bude rozdělena na samostatné části včetně výkazu výměr se soupisem prací tak, aby bylo
možné tyto části samostatně zadat v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

PD bude dělena na části:

- oprava střechy včetně střešní krytiny, krovů, klempířských prvků a komínových těles;

- oprava fasády včetně biologické ochrany proti holubům a repase případně výměna oken včetně
parapetů;

- zateplení přístavby jeviště;
- oprava hydroizolací;

- výměna silnoproudých a slaboproudých rozvodů v celém objektu včetně nové strukturované
kabeláže, EZS, EPS, wi-fi, audio video systém apod.;

- nová klimatizace pro velký a malý sál;

- rekonstrukce interiérů sálů, schodišť, chodeb, salonků, učeben, kanceláří, WC včetně odpadů (které
ještě nebyly rekonstruovány) - včetně studie k předběžnému projednání;
- oprava výtahu u restaurace;

- oprava lapolu a kanalizační přípojky u restaurace, případně celé kanalizační přípojky pro objekt;

- Oprava prostoru pod terasami za objektem, včetně nové zdi a vrat;

- prodloužení výtahu do půdního prostoru;

- nový osobní výtah pro veřejnost;

- skladovací prostory v půdním prostoru - navrhnout staticky nezávislou konstrukci podlahy, novou
půdní vestavbu (stěny, strop, podlahu), vč. nových rozvodů (elektro silnoproud, slaboproud,
vzduchotechnika - větrání + chlazení bude-li požadováno, voda + kanalizace bude-li uživatelem
požadována);

- vytápění - kompletní rekonstrukce v celém objektu mimo restaurace;

- akustika Velkého sálu - tzn. - akustickou studii, změření doby dozvuku + akustickou zkoušku + návrh
opatření + výkresy;

- akustika/VZT v tělocvičně a Malém sále - akustické podhledy/obklady + výkresy, nové rozvody
vzduchotechniky (větrání, dochlazení) pro tělocvičnu a Malý sál;

- stavební úpravy foyer před velkým sálem + bufet včetně studie k předběžnému projednání;

- stavební úpravy ve 3NP (m.č. 313-315, 324- právníci) + nutný rest. průzkum maleb stěn a stropu;

- drobné dispoziční úpravy ve 3NP - kanceláře HKVS;
- architektonické a provozní řešení dvorku s případným skleněným zastřešením včetně
studie k předběžnému projednání.

• Návrh oprav bude vycházet z výsledků průzkumů, tj, stavebně - historického průzkumu, inventarizace
existujících architektonických prvků, uměleckořemeslných prvků, řemeslných prvků a výrobků (SHP
včetně inventarizace je vypracován a je podkladem pro další projektové práce), předběžného
(zjišťovacího) restaurátorského průzkumu a materiálového průzkumu zejména historických materiálů,
stavebně technického průzkumu a vlhkostního průzkumu. Návrh bude respektovat význam a
autenticitu a bude minimalizovat zásahy do materiálové podstaty objektu,

• Dokumentace bude obsahovat mimo obvyklých i následující části:

5/15

• Tisk dokumentace průzkumu v 7 tištěných pare (+ CD s digitální podobou dokumentace ve formátu 
pdf a editovatelné podobě).

• Do ceny za restaurátorské průzkumy zahrnout i veškeré ostatní náklady, cestovné, náklady na 
montáž/demontáž/pronájem vnitřního prostorového lešení, hydraulickou plošinu, náklady na 
horolezeckou techniku pro realizaci průzkumu kovaných prvků na věžích, zábor veřejného 
pozemku apod.

Další podmínky pro zpracováni vlastní PD:

• PD bude rozdělena na samostatné části včetně výkazu výměr se soupisem prací tak, aby bylo 
možné tyto části samostatně zadat v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

PD bude dělena na části:
- oprava střechy včetně střešní krytiny, krovů, klempířských prvků a komínových těles;

- oprava fasády včetně biologické ochrany proti holubům a repase případně výměna oken včetně 
parapetů;

- zateplení přístavby jeviště;

- oprava hydroizolací;

- výměna silnoproudých a slaboproudých rozvodů v celém objektu včetně nové strukturované 
kabeláže, EZS, EPS, wi-fi, audio video systém apod.;

- nová klimatizace pro velký a malý sál;

- rekonstrukce interiérů sálů, schodišť, chodeb, salonků, učeben, kanceláří, WC včetně odpadů (které 
ještě nebyly rekonstruovány) - včetně studie k předběžnému projednání;

- oprava výtahu u restaurace;

- oprava lapolu a kanalizační přípojky u restaurace, případně celé kanalizační přípojky pro objekt;

- Oprava prostoru pod terasami za objektem, včetně nové zdi a vrat;

- prodloužení výtahu do půdního prostoru;

- nový osobní výtah pro veřejnost;

- skladovací prostory v půdním prostoru - navrhnout staticky nezávislou konstrukci podlahy, novou 
půdní vestavbu (stěny, strop, podlahu), vč. nových rozvodů (elektro silnoproud, slaboproud, 
vzduchotechnika - větrání + chlazení bude-li požadováno, voda + kanalizace bude-li uživatelem 
požadována);

- vytápění - kompletní rekonstrukce v celém objektu mimo restaurace;

- akustika Velkého sálu - tzn. - akustickou studii, změření doby dozvuku + akustickou zkoušku + návrh 
opatření + výkresy;

- akustika/VZT v tělocvičně a Malém sále - akustické podhledy/obklady + výkresy, nové rozvody 
vzduchotechniky (větrání, dochlazení) pro tělocvičnu a Malý sál;

- stavební úpravy foyer před velkým sálem + bufet včetně studie k předběžnému projednání;

- stavební úpravy ve 3NP (m.č. 313-315, 324- právníci) + nutný rest. průzkum maleb stěn a stropu;

- drobné dispoziční úpravy ve 3NP - kanceláře HKVS;

- architektonické a provozní řešení dvorku s případným skleněným zastřešením včetně 
studie k předběžnému projednání.

• Návrh oprav bude vycházet z výsledků průzkumů, tj, stavebně - historického průzkumu, inventarizace 
existujících architektonických prvků, uměleckořemeslných prvků, řemeslných prvků a výrobků (SHP 
včetně inventarizace je vypracován a je podkladem pro další projektové práce), předběžného 
(zjišťovacího) restaurátorského průzkumu a materiálového průzkumu zejména historických materiálů, 
stavebně technického průzkumu a vlhkostního průzkumu. Návrh bude respektovat význam a 
autenticitu a bude minimalizovat zásahy do materiálové podstaty objektu,

• Dokumentace bude obsahovat mimo obvyklých i následující části:

5/15



detaily a stavebně-řemeslné prvky a uměleckořemeslné výrobky ve větších měřítcích 1:10,
1:5 a v případně i 1:1, včetně poznámek k postupu realizace, technologických předpisů,
způsobu ošetření povrchů apod.,

dokumentace obnovy stěn s případným obložením, podlah s hodnotnými povrchy a se
štukovými prvky, včetně detailního návrhu vedení inženýrských sítí a omezení zásahů do
historických konstrukcí, poznámek k postupu realizace, technologických předpisů, způsobu
ošetření povrch apod.,

dokumentace osvětlení v prostorách se štukovými prvky v podrobnosti návrhu tvaru,
barevnosti a typu svítidel, restaurátorské záměry prvků a Částí stavby propojené s
předběžným (zjišťovacím) restaurátorským průzkumem, projekt pro provedení stavby bude
propojen s inventarizací prvků,

• do PD budou dopracovány případné požadavky vyplývající ze stavebního povolení;
• PD musí být zpracována rovněž v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a

jeho prováděcími právními předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o vyhlášku
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr;

• Účast v době zpracování díla na minimálně 4x společných koordinačních jednáních se zpracovatelem
a vybranými dotčenými orgány a subjekty - Magistrát města Hradec Králové, Odbor památkové péče,
Odbor majetku, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. a dalších dle konkrétního díla, které
budou s týdenním předstihem domluveny oběma stranami;

• Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, zejména vyhláškami
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. a č. 503/2006 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.
Dále musí být dokumentace úplná, přehledná a v odpovídající míře v ní musí být řešeny obecné
požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby vše v platném
znění;

• Výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých
profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo
RTS Brno) + 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx na CD (stavební část i všechny profese),
výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, v platném zněni, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude
zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových
cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude
rekapitulace všech objektů;

• Oceněný položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x
v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,
rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční (movitý a nemovitý majetek) a neinvestiční
výdaje (opravy, služby, DDHM, školení) v souladu se zák. Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou
Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením
prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska
budoucího zatřídění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý);

• Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité
dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli; pokud
zhotovitel tuto povinnost poruší, nahradí objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti
vznikne; zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než
použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a
vždy uvést u příslušného specifického označeni hlavní a rozhodující technické parametry - rozměry,
hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně na všech místech projektové
dokumentace, kde je uvedení příznačného označení nezbytné, upozornění, že pokud jsou v
projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení
zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného
standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné
použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků.
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použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků.
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• Návrh harmonogramu stavebních prací;
• Plán organizace výstavby;
• Zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
• Zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) s oblastním

inspektorátem práce;
• Zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby ve správním

řízení;
• Rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování nabídkových

cen projektových prací a inženýrských činností, bude předána objednateli ve všech náležitostech -
grafické, textové a dokladové: počet paré - 7 x tištěná podoba + data v digitální formě na CD nosiči
v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případné také v GIS formátech .shp), vše v
souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část
(.pdf), a textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx).

• Zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např,
s dotačním orgánem).

B) Inženýrská činnost v souvislosti s podáním žádosti o stavební povolení:
- projednání PD stavby se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy a s vlastníky pozemků

dotčených stavbou, správci sítí a dalšími zainteresovanými subjekty, včetně zajištění jejich stanovisek
a vyjádření a případné zapracování jejich požadavků do PD stavby;

- zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení se všemi potřebnými doklady podle zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, a to vyhláškou Ministerstva
pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu v platném znění k příslušnému stavebnímu úřadu;

- zastupování objednatele ve stavebním řízení až do jeho pravomocného skončení, za tím účelem udělí
objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc k zastupování objednatele ve všech správních úkonech,
včetně přebírání písemností, v celém správním řízení (stavebním) v rámci zpracování PD;

- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení ke stavbě, případně jiného nebo dalšího správního
aktu, který bude dle obecně závazných právních předpisů nezbytný k realizaci stavby,

C) Výkon autorského dozoru - AID při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických parametrů

stavby;
- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby;
- sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení a navrženého

technického řešení;
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované

dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na zvětšený
rozsah stavebních prací proti PD;

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací nebo pro
plynulost stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;
- dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního

povolení;
- spolupráce s technickým dozorem;
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny);
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu

dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
- účast při odevzdání a převzetí stavby a staveniště včetně komplexního vyzkoušení;
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn;
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
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- průběžné zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů nejpozdéji do
zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu;

- spolupráce s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;
- účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem a v

dohodnutém rozsahu;
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých

objektů na účely zařízení staveniště;
- spolupráce při průběžném zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů

nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp.
užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vfcepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

5. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání
veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, O zahájení
přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato součinnost bude spočívat zejména,
ale nejen ve:
- spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci

předmětného plnění;

- návrh alespoň 2 (dvou) hodnotících kritérií kvality podle § 116 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a to pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které budou
předmětem projektové dokumentace; zhotovitel se zavazuje předložit na výzvu objednatele návrh alespoň
2 (dvou) hodnotících kritérií kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních dní od učinění výzvy na email
kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;

- vypracování návrhu technických částí odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu
§ 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh
odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k
vypracování návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

- účast na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu objednatele
posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího
řízení.

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) zadávací dokumentace ze dne 28.04.2020 pod č.j. MMHK/065378/2020/I0/Chl, tedy Výzva a její přílohy,
b) nabídka zhotovitele doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 01.06.2020, pod č. ID 60109971.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto Článku mu byly předány (nebo
je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo a
autorském dozoru. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
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- průběžné zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestavení nákladů nejpozdéji do 
zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu;

- spolupráce s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;
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potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže 
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. 
užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vfcepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné 
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

5. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání 
veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, O zahájení 
přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat. Tato součinnost bude spočívat zejména, 
ale nejen ve:
- spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci 

předmětného plnění;

- návrh alespoň 2 (dvou) hodnotících kritérií kvality podle § 116 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které budou 
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§ 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh 
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vypracování návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

- účast na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu objednatele 
posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího 
řízení.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) zadávací dokumentace ze dne 28.04.2020 pod č.j. MMHK/065378/2020/I0/Chl, tedy Výzva a její přílohy,
b) nabídka zhotovitele doručená pomocí elektronického nástroje ze dne 01.06.2020, pod č. ID 60109971.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto Článku mu byly předány (nebo 
je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo a 
autorském dozoru. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
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IV.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla (PD): ihned po nabyti účinnosti smlouvy,

Termín odevzdání projektové dokumentace včetně všech potřebných vyjádření a rozhodnutí:

a) Stavebně technický průzkum,
Předběžný restaurátorský průzkum do 4 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti

Mykologický průzkum, Vlhkostní smlouvy
průzkum

b) PD včetně projednání a podáni žádosti do 12 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti
o stavební povolení smlouvy

c) Termín poskytnutí součinnosti v rámci po dobu trvání zadávacího řízení, zahájeného
zadávacího řízení: v termínu stanoveném objednatelem.

d) Termín výkonu autorského dozoru:
autorský dozor se bude provádět v období od předání staveniště stavby do doby předání stavby nebo
do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které
nastane nejpozději).

Součinnost v rámci zadávacího řízení a činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel na základě
emailové výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace těchto částí díla závisí na výsledku
navazujících zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací dle PD a zajištění finančních prostředků
na jejich realizaci.
Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v rozsahu čl. II., odst. 2, písm. c) této smlouvy
v období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním shora specifikované stavby
nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné
kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj, vždy datem, které nastane
nejpozději).

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za Škody tímto způsobené, pokud neplnění
smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez
zbytečného odkladu písemné uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném
trvání a příčině,

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

bez DPH DPH celkem vč. DPH

průzkumy STP, PRP, MP, VP 500,000 Kč 105.000 Kč 605.000 Kč

PD vč.W a oceněného rozpočtu,
inženýrské Činnosti a
podání žádosti o společné povolení. 2,750.000 Kč 577.500 Kč 3.327.500 Kč

Cena za PD celkem: 3.250.000 Kč 682.500 Kč 3.932.500 Kč

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD včetně poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení činí:

Výkon ATD celkem: 200.000 Kč 42.000 Kč 242.000 Kč

Cena celkem za dílo
(Průzkumy + PD + IČ + ATD): 3.450.000 Kč 724.500 Kč 4.174.500 Kč
(slovy: čtyři miliony jedno sto sedmdesát čtyři tisíce pět set korun českých s DPH)
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2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě
takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o
takové změně.

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. II. Předmět díla,
zejména ale nejenom cestovné, náklady na montáž/demontáž/pronájem vnitřního prostorového lešení,
hydraulickou plošinu, náklady na horolezeckou techniku pro realizaci průzkumu kovaných prvků na věžích,
zábor veřejného pozemku.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě
podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
• dle čl. II, odst. 2: průzkumy STP, PRP, MP, VP takto:

- 100 % ceny z předmětu plněni je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu
zástupci obou smluvních stran vztahujícího se k této části díla;

• dle čl. II., odst. 2: PD vč. W a oceněného rozpočtu, inženýrské činnosti a podání žádosti o společné
povolení takto:
- 70 % ceny za PD (se všemi potřebnými náležitostmi) je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním

předání a převzetí této části díla;
- 20 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po oznámení o zahájení stavebního řízení;
- 10 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci společného povolení;

• dle čl. II. odst. 2, bod C) výkon autorského dozoru - ATD:
- cenu za výkon autorského dozoru, zahrnující i poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení na výběr
zhotovitele stavby, je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení autorského dozoru.

2. Právo fakturovat plnou částku za příslušnou část předmětu smlouvy (zbylých 20 % ceny za PD - viz odst. 1

druhý bod výše v tomto článku) přísluší zhotoviteli v případě, že do dvou měsíců od předání příslušné části
PD objednateli s kladnými stanovisky orgánů státní správy a dotčených organizací, nebude zahájeno stavební
řízení, kdy podmínkou je skutečnost, že překážka k zahájení řízení není na straně zhotovitele.

3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, požadavky zákona a
požadavky zákona č. 563/1991 Sb,, o účetnictví, v platném znění. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně
provedených prací odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele. Na faktuře bude uveden identifikátor
veřejné zakázky P20V00173630.

4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je

objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobné (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit
zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit
novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti,
není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů
od jejího doručení objednateli.

6. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání dotazů
ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během realizace i ukončení projektu,
případně i v době udržitelnosti.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a
zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet
správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží
pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
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5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je 
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobné (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit 
zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit 
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není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů 
od jejího doručení objednateli.

6. Zhotovitel v případě potřeby poskytne součinnost při zpracování podkladů, fakturace a zodpovídání dotazů 
ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fází kontroly během realizace i ukončení projektu, 
případně i v době udržitelnosti.

7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet 
správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží 
pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
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9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při prováděni dfla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Jana Sedlářová tel.: 495 707 691
e-mail: iana.sedlarova@mtnhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel
odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při
stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a
jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných
norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím
není dotčeno.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla, Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl
dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy,
vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši minimálně 700,000 Kč, a to po
celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu
objednateli k nahlédnutí a kontrole platnosti nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy objednatele. O provedení
kontroly se sepíše zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (projektových dokumentací) konzultovat technické řešení,
navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závěr, ještě před jejím
předáním, odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis. Případné
připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno).

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle povahy
prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu min.
3 pracovních dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat do
stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru
a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na
staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti
alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich
bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto
informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na kontrolních
dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel
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vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má právo
požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele
vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie
nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci
v České republice,

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a
jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení,
má jakákoli smluvní strana právo od smlouvy odstoupit

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat
alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této smlouvy,
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům zadávacích/výběrových řízení na zhotovitele
navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn
této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace
v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a zrněn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je
třeba souhlasu zhotovitele.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá
za řádné ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2.) smlouvy pořídí objednatel se
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným
datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá,
je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet
paré PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel
odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu
převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla,

ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8. Plnění v části Autorský dozor je splněno předáním stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků
uvedených v předávacím protokolu stavby (tj, vždy datem, které nastane nejpozději).

12/15

vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má právo 
požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele 
vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být 
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo 
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie 
nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci 
v České republice,

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a 
jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, 
má jakákoli smluvní strana právo od smlouvy odstoupit

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat 
alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům zadávacích/výběrových řízení na zhotovitele 
navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn 
této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace 
v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro 
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a zrněn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 
K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je 
třeba souhlasu zhotovitele.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá 
za řádné ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2.) smlouvy pořídí objednatel se 
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným 
datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, 
je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 
paré PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel 
odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, 
ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8. Plnění v části Autorský dozor je splněno předáním stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu stavby (tj, vždy datem, které nastane nejpozději).

12/15



XII.

Odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a podklady

pro vypracování díla a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo dle čl. II. odst.
2, bod A), B) a C) této smlouvy činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě
předávacího protokolu dle čl. XI. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn
vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od
jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní,
je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
• v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho Částí, v termínech uvedených v čl. IV odst.

1 smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen
započatý den prodlení,

• v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla,
zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den
prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných
v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

• v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je zhotovována dle
projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy k vícepracím (nedošlo-li
k vícepracím v důsledku změny díla provedené objednatelem nebo třetími osobami), zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z celkové ceny
předmětu plnění dle této smlouvy. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny
stavby zhotovované dle projektové dokumentace zhotovitele v důsledku víceprací specifikovaných
v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH
bez ATD.

• v případě, že se zhotovitel v rámci výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při kontrolním
dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý takový případ,

• v případě že zhotovitel nedodrží závazek zpracovat ve lhůtě dle čl. II odst. 5 vysvětlení zadávací
dokumentace týkající se PD a jejích příloh při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby (investiční
akce), jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, zavazuje se objednateli za každé takové
jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení
smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v
důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se
nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,035 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
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XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušeni smlouvy druhou smluvní
stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a zákonem.

2. Za podstatné porušeni smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v ČI. VII a Vlil této smlouvy; nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 30 dnů;
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů

ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky

uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájeni insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;

nebo;
b) vyjde-li po odevzdání PD najevo, že předmět stavebních prací nelze realizovat z důvodu rozporu

s příslušnými právními předpisy a stavebními normami, které stanoví závazné podmínky pro provedení
a umístění této stavby; v tomto případě se strany dohodly odlišně od § 2004 odst. 1 zákona s tím, že
závazky stran ze smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení objednatele zhotoviteli.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky stran z této smlouvy ruší od počátku a strany provedou vzájemné
vypořádání. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla
nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámeni se
stavem území.

2. Při zpracováni dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující
se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým
osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611

zákona se vylučuje.

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se
sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako doručená datová zpráva
bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po uplynutí 48 hodin od dodání bez ohledu
na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila nebo ne.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: ac7b72r

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i
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v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně
závazných právních předpisů České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj, vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel
je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v
registru smluv.

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb,, o zpracování
osobních údajů.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst, 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata
v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran; Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO; 00268810
DS: bebb2in

a
INS spol. s r.o.
Parkány 413, 547 01 Náchod
IČO: 60109971
DS: ac7b72r

vymezení předmětu smlouvy: SoDAD - „Oprava společenského domu - Adalbertinum - PD lil"
- cena: 3.450.000 bez DPH, 4.174.500 s DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru
smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou
uvedeny v čl. III. smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

10,Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží čtyři výtisky, strana zhotovitele
jeden výtisk.

11 .Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních
stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam,
což stvrzují svými podpisy.

V Náchodě dne V Hradci Králové dne 1 0. 09. 2020

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
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