



**MĚSTO TŘEBÍČ**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
Odbor správy majetku a investic města



S00TX006T3W6

Datum: 11.09.2020  
Fakturační údaje: Město Třebíč  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

ATELIER RAW s.r.o.  
Domažlická 148/12  
612 00 Brno  
IČ: 28299442 DIČ: CZ28299442

Vyřizuje: Ing. Markéta Moláková  
Tel: 568 896 142  
E-mail: Marketa.Molakova@trebic.cz

### **Objednávka číslo: 03099185920**

Objednáváme u Vás autorský dozor na akci „Kašna na Karlově náměstí v Třebíči – východní část“ v období od 14.09.2020 do kolaudace stavby.

Předmětem autorského dozoru při budoucí realizaci stavby je zejména:

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických parametrů stavby,
- účast na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby,
- sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení,
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované zhotovitelem stavby i objednatelem při její realizaci, včetně posouzení případných požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci,
- poskytování vysvětlení potřebných po vypracování navazujících dokumentací nebo pro plynulost stavby,
- spolupráce s technickým dozorem investora a s koordinátorem BOZP,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny atd.) při budoucí realizaci stavby.

Dohodnutá cena za 1 hodinu autorského dozoru dle SOD č. objednatele 05/14/2367/19, která byla uzavřena dne 15.11.2019, činí 600 Kč (bez DPH) + cestovní náhrady. Cena za hodinu výkonu autorského dozoru je pevná.

Předpokládaný rozsah zajištění výkonu autorského dozoru při budoucí realizaci stavby v rozsahu maximálně 50 hodin, a to za podmínky, že o něj objednatel zhotovitele písemně požádá.

Fakturovaná cena autorského dozoru bude zahrnovat cenu za skutečně provedený výkon autorského dozoru a cenu za skutečně realizovaná jednání autorského dozoru v místě stavby.

Podkladem pro fakturaci autorského dozoru budou zápisy z kontrolních dnů a záznamy ve stavebním deníku. Fakturace bude probíhat v těchto intervalech: 12/2020, 12/2021 a do kolaudace stavby.

Každá faktura bude vyhotovena ve 2 vyhotoveních. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem, a to za podmínky, že faktura bude doručena objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli s prodloužením, prodlužuje se splatnost faktury o dny tohoto prodloužení. Faktura je uhrazena dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Mgr. Pavel Kraus  
vedoucí odboru správy majetku a investic města

Správce rozpočtu souhlasí:

ATELIER RAW s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099185920 ze dne 11.09.2020.  
Objednávka byla přijata dne: 11.09.2020