

NÁZEV AKCE:

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, doplnění podkladů dokumentace EIA dle připomínek KÚ Středočeského kraje

žlutě - ocenění uchazeč				
Popis činnosti - nákladů	jednotka	počet	sazba/jed.	Kč bez DPH
Průzkumná část				
Biologický průzkum - doplnění II. etapy	hod	118	610	71 980
- Rozšířená hluková studie zahrnující i stavbu II: - Výpočtový rok 2024, nulová varianta - Výpočtový rok 2024, aktivní varianty A, B a B1 - Výpočtový rok 2040, nulová, aktivní varianty A, B a B1 s SOKP 518, 519 - Výpočtový rok 2040, nulová, aktivní varianty A, B a B1 bez SOKP 518, 519	hod	110	610	67 100
- Rozšířená rozptylová studie zahrnující i stavbu II: - Výpočtový rok 2024, nulová varianta - Výpočtový rok 2024, aktivní varianty A, B a B1 - Výpočtový rok 2040, nulová, aktivní varianty A, B a B1 s SOKP 518, 519 - Výpočtový rok 2040, nulová, aktivní varianty A, B a B1 bez SOKP 518, 519	hod	90	610	54 900
- Rozšířené hodnocení vlivů na veřejné zdraví obsahující: - Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů - Znečištění ovzduší - domodelování vlivů průmyslových zdrojů (indikativní) - vyhodnocení vlivů na zdraví - nulová var. + aktivní 3 stavy x 3 varianty - vyhodnocení kumulativních vlivů - ovzduší - Vlivy hluku - určení zátěže z železniční dopravy (2-3 lokality, měření nebo model) - určení zátěže z průmyslu (1 lokalita, měření) - určení zátěže z letecké dopravy ve výhledu (vykreslení z akustických studií RWY Ruzyně a Vodochody) - vyhodnocení vlivů z přel. II/240 - nulová var. + aktivní 3 stavy x 3 varianty - vyhodnocení přepočtené zátěže z letecké, železniční dopravy a z průmyslu - souhrnné vyhodnocení kumulativních vlivů - hluk - Vyhodnocení synergických účinků znečištění ovzduší a hluku (kvalitativní) (Synergický efekt je dobré posoudit i z důvodu, že letiště Vodochody dostalo aktuálně rozhodnutím soudu kladné stanovisko EIA)	hod	280	610	170 800
Účast na jednáních	hod	50	610	30 500
Textová část oznámení				
Zpracování průzkumné části do Dokumentace EIA I. a III. etapy,	hod	120	610	73 200
Celkem Kč bez DPH				468 480
DPH (21%)				98 381
Celkem včetně DPH				566 861

TERMÍN PLNĚNÍ:

- Dokončení doplňkového biologického průzkumu 31. 7. 2017
(předání dílčích výstupů pro účely dokončení dokumentace EIA 15. 5. 2017)
- Zpracování výsledků doplněných studií do dokumentace EIA se zohledněním dílčích výstupů z doplňkového biologického průzkumu 31. 5. 2017

V Praze dne 2.1.2017

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva