
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k akci s názvem
„Rokycanská nemocnice, a.s. – rekonstrukce, projektová dokumentace“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
IČO: 70890366

Zastoupený: JUDr. Marcelou Krejsovou, náměstkyní vykonávající funkci hejtmana
Plzeňského kraje

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele:

a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti
IČO: 06943187
DIČ: CZ06943187
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 291808

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také jako

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:
Ing. arch. Tomáš Janeček
tel.

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“).
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I. 

Účel a předmět smlouvy   
 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Rokycanská nemocnice, a.s. – rekonstrukce, projektová dokumentace“ 
(dále jen „veřejná zakázka“), ve které nabídku Zhotovitele vybral Objednatel v souladu s 
podmínkami stanovenými Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky jako nabídku 
ekonomicky nejvýhodnější. Zadávací dokumentace s přílohami uvedené veřejné zakázky je 
evidována v elektronickém nástroji EZAK pod uvedeným názvem. 

 

Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména vypracování 
dokumentace pro stavební povolení, případně společné dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DSP“) včetně kompletní inženýrské činnosti 
nezbytné pro získání pravomocného společného povolení (dále jen „IČ ÚŘ + IČ SŘ“) a zpracování 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“). Rekonstrukce bude s ohledem na minimalizaci 
omezení provozu rozdělena do pěti základních etap po jednotlivých hlavních částech budovy, resp. 
areálu budov RN, a.s. 

Účelem zpracování projektové dokumentace, akce s názvem „Rokycanská nemocnice, a.s. – 

rekonstrukce, projektová dokumentace“ (dále jen „stavba“) je rekonstrukce a modernizace 
Rokycanské nemocnice a.s. a bude obsahovat, respektovat provedení následující opatření: 
- Provedení úpravy únikových cest z hlediska požární bezpečnosti dle platných předpisů, oddělení 
únikových cest o provedení jejich odvětrání; 
- Rekonstrukce stávajících výtahů; 
- Provedení zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny venkovních okenních a 
dveřních výplní; 
- Rekonstrukce a výměna technických instalací; 
- Obměna povrchových úprav podlah, stěn a podhledů; 
- Zvýšení standardu lůžkových jednotek doplněním hygienických buněk u lůžkových pokojů a změnou 
velikosti pokojů na dvoulůžkové pokoje a jednolůžkové pokoje; 
- Zlepšení provozních vazeb, lepší návaznosti jednotlivých oddělení na ambulantní části. 

 
1.2. Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako součást podkladů do zadávacího řízení pro 

výběr zhotovitele Stavby. 
 
1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 

a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a 
objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.4. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 
stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.  
 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, průzkum stavební části objektů areálu, technických 
instalací ověření stavu inženýrských sítí, pro zpracování projektové dokumentace ve všech 
výkonových fázích. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný krok pro 
jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že 
důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, 
kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla. 
 

1.6. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
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uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými 
při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích 
přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.7. Dílo dle této smlouvy je soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má proběhnout 
v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit PD. 
 

1.8. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
 

a) předkládání projektové dokumentace objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy;  
b) zapracování připomínek objednatele a účastníků řízení (zejména dotčených orgánů státní 

správy (dále i „DOSS“), do PD;  
c) konzultace návrhu PD s objednatelem; 
d) projednání PD s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných 

nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek 
z hlediska ÚP, souhrnného stanovisko příslušného odboru MěÚ, a jiných dokladů o splnění 
požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů 
včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;   

e) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. e) odst. 1.9 smlouvy 
do PD;    

f) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání nezbytných 
pravomocných správních rozhodnutí pro realizaci stavby (zejména společné povolení 
z hlediska územního a stavebního řízení); 

g) svolávání jednání (nad zpracovávanou projektovou dokumentací) v rozsahu dle této 
smlouvy a jejích příloh a zpracování zápisů z jednání; 

h) předání čistopisu Projektových dokumentací objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle 
této smlouvy; 

i) předání pravomocného společného povolení (tj. územního rozhodnutí a stavebního 
povolení) objednateli; 

j) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek stavebního povolení do DPS; 
k) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s 

požadavky objednatele;  
l) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 
m) podání žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí; 
n) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocných správních 

rozhodnutí; 
o) předání pravomocných správních rozhodnutí objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou. 
 

Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 
 
1.9. Podrobná specifikace požadavků objednatele na předmět díla a další požadavky na plnění díla jsou 

obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele, která je její nedílnou součástí.  

 
1.10. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 

1.11. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 
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1.12. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků Objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy.  

 
1.13. Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost a podklady uvedené v příloze č. 6 

zadávací dokumentace tj. dostupnou technickou dokumentaci objektů Rokycanské nemocnice 
a.s., pokud budou nutné pro vyhotovení díla a to nejpozději do dvou týdnů od oboustranného 
podpisu smlouvy. 

 

II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedené v souladu s podmínkami 
stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 

1. Etapa 

A. Příprava zakázky, shromáždění podkladů, 
Zajištění nebo provedení průzkumů, ověření 
stavu inž. sítí, zabezpečení vstupních podkladů 
(VSP) 

do 8 týdnů od účinnosti SoD 

B. Vypracovat dispoziční studii pro příslušnou 
etapu a projednání se zadavatelem, etapa by 
měla být realizačně/provozně ucelená, 
případně upřesněno výškopisné a polohopisné 
zaměření dle požadavků vyplývajících 
z dispoziční studie 

do 8 týdnů od účinnosti SoD 

C. Vypracování dokumentace pro stavební řízení 
(DSP), v případě potřeby vypracování společné 
dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení 

do 18 týdnů od účinnosti SoD  

D. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání 
územního rozhodnutí, stavebního povolení, vč. 
získání společného pravomocného povolení (IČ 
ÚŘ+IČ SŘ) 

dle skutečného průběhu řízení 

E. Vypracování dokumentace pro provádění 
(DPS) vč. Soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 

do 22 týdnů od vydání pravomocného SP 

F. Spolupráce při výběru dodavatele (VDS) v průběhu předmětného zadávacího řízení 

G. Spolupráce při provádění stavby, výkon 
autorského dozoru (ATD) 

od zahájení stavebních prací do doby vydání 
kolaudačního souhlasu (dle hodinové sazby s 
limitací celkové částky dle nabídky) 

H. Spolupráce po dokončení stavby a uvedení 
stavby do užívání (SKP) 

v průběhu kolaudačního řízení, provedení 
profesních výkonů po dokončení stavby 
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I. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k 
autorskému dílu 

spolu s předáním díla (DPS, SKP) 

 

2. – 5. Etapa 

A. Příprava zakázky, shromáždění podkladů, Zajištění 
nebo provedení průzkumů, ověření stavu inž. sítí, 
zabezpečení vstupních podkladů (VSP). 

do 8 týdnů od předání předchozí etapy 

B. Vypracovat dispoziční studii pro příslušnou etapu a 
projednání se zadavatelem, etapa by měla být 
realizačně/provozně ucelená, případně upřesněno 
výškopisné a polohopisné zaměření dle požadavků 
vyplývajících z dispoziční studie;  

do 6 týdnů od předání předchozí etapy 

C. Vypracování dokumentace pro stavební řízení 
(DSP), v případě potřeby vypracování společné 
dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení 

do 18 týdnů od předání předchozí etapy 

D. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, vč. získání 
společného pravomocného povolení (IČ ÚŘ+IČ SŘ) 

dle skutečného průběhu řízení 

E. Vypracování dokumentace pro provádění (DPS) vč. 
Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

do 22 týdnů od vydání pravomocného SP 

F. Spolupráce při výběru dodavatele (VDS) v průběhu předmětného zadávacího řízení 

G. Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského 
dozoru (ATD) 

od zahájení stavebních prací do doby vydání 
kolaudačního souhlasu (dle hodinové sazby s 
limitací celkové částky dle nabídky) 

H. Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby 
do užívání (SKP) 

v průběhu kolaudačního řízení, provedení 
profesních výkonů po dokončení stavby 

I. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k 
autorskému dílu 

spolu s předáním díla (DPS, SKP) 

 
 

2.2. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.  

 
2.3. Zhotovitel není oprávněn podat žádost o společné územní a stavební povolení bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas k podání žádosti je oprávněna vydat pouze 
osoba oprávněná zastupovat objednatele.  
 

2.4. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů 
výlučně na straně objednatele. 
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2.5. Prodlení zhotovitele oproti lhůtě dle čl. 2.1. je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
2.6. Místo plnění, resp. projektové práce budou provedeny pro areál Rokycanské nemocnice a.s., na 

adrese v rozsahu: 
Parcelní číslo 1378 – hlavní budovy nemocnice  
výměra: 5.063 m2, č.p. 750, stavba občanského vybavení, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 5019 – kuchyň 
výměra 818 m2, stavba občanského vybavení, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 5198 – výměník 
výměra 183 m2, stavba technického vybavení, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 5069 – traforozvodna 
výměra 58 m2, stavba technického vybavení, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 5069 – dieselagregát 
výměra 66 m2, stavba technického vybavení, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 5195 – medicinální plyny 
Výměra 44 m2, stavba technického vybavení, Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 1379 – vodojem 
výměra 66 m2, stavba občanského vybavení, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 2875 – lékárna 
výměra 458 m2, jiná stavba, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 2876 – vrátnice 
výměra 278 m2, jiná stavba, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 3219 
výměra 716 m2, jiná stavba, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; 
Parcelní číslo 1801/1 – park, volná plocha 
výměra 38.349 m2, zeleň, druh pozemku: ostatní plocha; 
Parcelní číslo 1801/3 – volná plocha, parkoviště 
výměra 2.013 m2, zeleň, druh pozemku: ostatní plocha; 
Parcelní číslo 1801/24 – volná plocha a komunikace 
výměra 16.203 m2, neplodná půda, druh pozemku ostatní plocha; 
 
Objekty Rokycanské nemocnice, a.s. jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, hospodaření se svěřeným 
majetkem má Rokycanská nemocnice, a.s. 
Obec: Rokycany (559717) 
Katastrální území: Rokycany (740691) 
Statistický kód LAU 1 (NUTS 4):  CZ0325 

 
2.7. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

 
2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 

budou-li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

 
2.9. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem 

k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 
2.10. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými 

normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 
2.11. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 

závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 
2.12. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 

jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla 
ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
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2.13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy 
objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést 
tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 
2.14. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 

dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat pravidelná 
jednání (kontrolní dny), a to minimálně v rozsahu stanoveném v bodě 6.18 této smlouvy. O 
konkrétním termínu konání jednání (kontrolního dne) bude zhotovitel informovat objednatele 
písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Na jednotlivá jednání je zhotovitel povinen 
pozvat popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na základě pokynu 
objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy. 
 

2.15. O každém jednání (kontrolním dni) vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních 
dní po konání jednání zašle objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem ujednáno 
jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje výstupní 
kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace. 

 
2.16. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou 
dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-
mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti prováděných 
dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto 
článku jsou zahrnuty v ceně díla.  

 
2.17. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 

vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 

III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 10 067 321,00 Kč vč. DPH (slovy: deset milionů šedesát sedm tisíc tři sta 
dvacet jedna korun českých korun českých) a skládá se z: 

 

1. Etapa 

Cena v Kč bez DPH 1 741 000,00 Kč 

DPH v Kč 365 610,00 Kč 

Cena v Kč včetně DPH         2 106 610,00 Kč 

2. Etapa 

Cena v Kč bez DPH 932 700,00 Kč 

DPH v Kč 195 867,00 Kč 

Cena v Kč včetně DPH         1 128 567,00 Kč 
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3. Etapa 

Cena v Kč bez DPH 1 528 200,00 Kč 

DPH v Kč 320 922,00 Kč 

Cena v Kč včetně DPH         1 849 122,00 Kč 

4. Etapa 

Cena v Kč bez DPH 2 257 900,00 Kč 

DPH v Kč 474 159,00 Kč 

Cena v Kč včetně DPH         2 732 059,00 Kč 

5. Etapa 

Cena v Kč bez DPH 1 860 300,00 Kč 

DPH v Kč 390 663,00 Kč 

Cena v Kč včetně DPH         2 250 963,00 Kč 

Cena celkem za Etapy 1 - 5 

Celková cena v Kč bez DPH 8 320 100,00 Kč 

DPH v Kč 1 747 221,00 Kč 

Celková cena v Kč včetně DPH         10 067 321,00 Kč 

 
Výše DPH bude stanovena v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 
 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí / etap dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho 
náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. 
nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 
 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena díla bude vyplacena vždy po řádném dokončení a předání každé ucelené části 
díla objednateli (zadavateli) a odsouhlasení této části díla objednatele (zadavatelem).  

Cena díla bude vyplacena vždy po řádném dokončení a předání každé ucelené části díla objednateli 
(zadavateli) a odsouhlasení této části díla objednatele (zadavatelem). Cena za dílo jedné etapy 
bude zhotoviteli objednatelem uhrazena maximálně ve čtyřech (4) dílčích platbách, přičemž 
počet plateb lze snížit při vzájemné dohodě smluvních stran, při zachování obsahu a náležitostí 
pro předání ucelených částí, výkonových fází. 

 

Za ucelené části jsou považovány: 
 zpracování dispoziční studie pro příslušnou etapu plnění, po ukončení a odevzdání fáze B., 

přičemž etapa by měla být realizačně/provozně ucelená, případně upřesněno výškopisné a 
polohopisné zaměření dle požadavků vyplývajících z dispoziční studie, a to proti dokumentům: 
faktura, protokol o splnění povinností podepsaný oběma smluvními stranami; 
 

 zpracování DSP, v případě dokumentace pro společné povolení, po ukončení a odevzdání 
fáze C a to proti dokumentům: faktura, protokol o odevzdání PD; 
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 za inženýrskou činnost k získání stavebního/společného pravomocného povolení (IČ ÚŘ+IČ 
SŘ), po ukončení fáze D., a to proti dokumentům: faktura, protokol o splnění povinností podepsaný 
oběma smluvními stranami; 
 

 zpracování DPS, po ukončení fáze E, po odevzdání kompletní DPS včetně odsouhlaseného 
a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to proti 
dokumentům: faktura, protokol o splnění povinností podepsaný oběma smluvními stranami; 

 
Dílčí platby budou provedeny proti dokumentům – faktura a protokol o splnění povinnost podepsaný 
oběma stranami. Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé 
ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie 
příslušného protokolu o splnění povinnosti. 

 

Cena za dílo u výkonových fází F, G, H, bude uplatněna až před zahájením, v průběhu realizace 
a po dokončení vlastní stavby / rekonstrukce, přičemž cenová nabídka těchto výkonových fází je 
závazná po dobu 24 měsíců od řádného protokolárního předání zpracované DPS projektové 
dokumentace jednotlivé etapy č. 1- 5. Uskutečnění každé z těchto výkonových fází bude zahájeno 
výhradně písemnou výzvou objednatele adresovanou zhotoviteli. 

 
3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 

které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 
3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na dvacet jedna (21) kalendářních dnů 

ode dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje 
zálohy na úhradu ceny díla.  

 
3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 

základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 
3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 

objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 
 
3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez 
DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, jméno 
nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku 
nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, 
popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bankovního ústavu a č. účtu, na který 
má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle čl. 3.5 této smlouvy, datum uskutečnění 
zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na objednatele. 

 
3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

 
3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a příslušným Pokynem ministerstva financí k § 
26 a k příloze č. 1 Pokynu. 

 
3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  

 
3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
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dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v 
souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 

předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 
3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

 

IV. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
4.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
4.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 

požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních 
firem. 

 
4.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 

specifikována na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz.  

 
4.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 

pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a příslušným Pokynem Ministerstva 
financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou 
uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich 
přesnou specifikaci.  
 

4.5. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst. 

 
4.6. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše 

uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  
 

 

V. 

Předání a převzetí díla 

 

5.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 

 

5.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den pro plnění uvedených v čl. 2.1 
smlouvy. 

 

5.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 
smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  

 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
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5.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 
§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

 

VI. 

Práva a povinnosti, součinnost smluvních stran 

 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 
kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

6.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 

6.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídal. 
 

6.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. 5.000.000,- Kč za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je 
ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění 
odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby / dané etapy 
stavby, bude na výzvu objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy 
objednatele k odpovědi. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 
den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev 
dle tohoto článku je vasina@sieberttalas.com. 
 

6.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 6.7.,této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 
 

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako 
by je plnil sám.  
 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
 

6.11. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
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správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
6.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 
6.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 

poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  
 

6.14. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl 
koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty. 

 
6.15. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

6.16. Smluvní strany se shodují, že vyhotovení díla vyžaduje od všech účastníků úzkou vzájemnou 
součinnost, pravidelnou informovanost. 

 
6.17. K zajištění součinnosti objednatel ustanoví a pověří určité osoby, které se budou účastnit 

jednání, kontrolních dnů nad projektovými pracemi, potřebných pro úspěšné zajištění zakázky a 
vzájemné součinnosti, s plným oprávněním jednat ve všech věcech této smlouvy jménem 
objednatele. 

 
6.18. Zhotovitel má povinnost svolávat pravidelná jednání, kontrolní dny během zpracování 

projektové dokumentace minimálně v rozsahu 1x za tři týdny, a to v místě sídla zadavatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jednotlivých jednáních, kontrolních dnech, budou 
pořizovány zápisy obsahující údaje o zúčastněných, čase a místu konání, podstatných informacích 
a návrzích, které byly zúčastněnými na jednání vzneseny. 

 
6.19. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nezbytný odborný výklad k zakázce. 
 

6.20. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
dokončení díla podle této smlouvy. 

 
6.21. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu objednatele neposkytne výsledky činností, jež jsou 

předmětem plnění smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. Zhotovitel 
je oprávněn poskytnout výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění smlouvy osobám, které 
objednatel výslovně označí jako adresáty, byl-li výslovně pověřen jednáním v této věci 
objednatelem. 

 
6.22. Zhotovitel má právo využít výsledky zakázky pro svou potřebu po jejím plném dokončení, 

zejména jako referenční a prezentační dokument. 
 

6.23. Objednatel je oprávněn kdykoliv a bez předchozího upozornění, za předpokladu existence 
důvodných pochybností o tom, že zhotovitel nebude schopen plnit tuto smlouvu řádně a včas, jakož 
i v případě, že zhotovitel je s plněním této smlouvy v prodlení, zasáhnout do provádění díla, a to na 
náklady zhotovitele. 

 

VII. 

Autorská práva 

 
7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
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se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel 
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 
možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 
Objednatel není povinen licenci využít.  

 
7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 

způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 
7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 

dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

 
7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 

zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  

 
7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

 
7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 

smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

 

VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 
jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 

 
8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí dnem 

vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání předmětu 
díla. Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené 
s případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 

 
8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 

objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektových 
dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z 
čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   

 
8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 

doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
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Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 
8.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VIII. odst. 8.6 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
 

8.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím závazkům 
zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 
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IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
této smlouvě. 
 

9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž 
odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na projektových jednáních 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé neuskutečněné jednání nad projektovou dokumentací. 
  

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

9.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 
 

9.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 
úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 
10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 

níže uvedených podmínek.  
 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
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b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 
 

10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o 
které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V 
takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  

 
10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 

smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 

 
10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 

delším než 21 dní ode dne doručení. 
 
10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 

pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XI. 

Další povinnosti zhotovitele 

 
11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
díla a poskytnout jim součinnost. 
 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména 
pak živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  
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11.4. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby, informace potřebné pro realizaci stavby 
dané etapy. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

 
12.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 5094/20 ze dne 

17. 08. 2020. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pro uzavření této smlouvy. 
 

12.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Plzeňský 
kraj. 
 

12.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
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12.13. Z důvodu zákonných požadavků, s odkazem na § 211, zákona č. 134/2016 Sb., se Smlouva o 

dílo uzavře jako elektronický dokument opatřený platným uznávaným elektronickým podpisem, 
oběma smluvními stranami. 

 
12.14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

12.15. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
Přílohy: 

- Příloha č.1 Smlouvy o dílo - Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 
 
 
V Plzni                                           V Praze  
 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….                            …………………………………………. 
JUDr. Marcela Krejsová      Ing. Petr Vašina 

náměstkyně vykonávající funkci hejtmana   ředitel společnosti  

Plzeňského kraje      SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

na základě usnesení Rady PK  
č. 5094/20, ze dne 17. 08. 2020  
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo:   
 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami. PD musejí 
respektovat příslušné ČSN, ON a TKP. 
Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) 

 DÚR, DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební 
povolení, resp. společné povolení a byla podkladem pro zpracování dokumentace pro 
provádění stavby; 

 v rámci DÚR a DSP bude vycházet z dispoziční studie příslušné etapy, přičemž zohlední úpravy 
na základě požadovaných, projednaných a odsouhlasených změn provozovatelem a 
investorem před zahájením prací na DÚR, DSP; 

 DÚR, DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a platnými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a veškerých souvisejících prováděcích vyhlášek. DÚR, DSP musí být v 
souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a další 
související platné zákony a vyhlášky; 

 rozpracovaná DÚR, DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a 
zařízení a jejich písemná stanoviska budou doložena v dokladové části; 

 DÚR, DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější, energeticky úsporná řešení; 
 v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných; 
 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení DÚR, DSP s objednatelem na 

svolávaných jednáních, za účasti všech zainteresovaných, zejména: objednatele a zástupců 
zřizovatele OIM KÚPK, minimálně v rozsahu vstupního jednání před zahájením prací dle této 
Smlouvy, jednání v průběhu provádění prací v rozsahu minimálně 1x za tři týdny a závěrečného 
jednání před předáním DÚR, DSP Objednateli k jejímu odsouhlasení; 

 Ověření stavu sítí v rozsahu záměru stavby, případně projednání technických podmínek 
správců sítí je součástí předmětu veřejné zakázky; 

 součástí DSP bude odhad nákladů stavby ve fázi DSP; 
 součástí dokumentace DSP bude průkaz energetické náročnosti budovy, zásady organizace 

výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu. Konečné řešení ZOV bude projednáno 
s objednatelem; 
 

Inženýrská činnost k ÚŘ a SŘ 
 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná k získání společného povolení (IČ ÚŘ + IČ 

SŘ), tj. zejména projednání DÚR, DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního 
řízení vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska příslušného 
odboru MěÚ, stanoviska z hlediska ÚP, vše za účelem získání bezrozporných kladných stanovisek 
k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o vydání společného povolení; 

 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DÚR, DSP, jak v průběhu jejího zpracování, 
tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených, případně se stavbou sousedících. Pro výkon IČ (závěrečné 
projednání, podání žádosti o vydání společného povolení a jednání během ÚŘ, SŘ) bude 
objednatelem udělena písemná plná moc. 

 
Zpracovaná DÚR, DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného společného povolení a to v níže uvedeném rozsahu: 

 3 x DÚR, DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného 
společného povolení stavby a štítku STAVBA POVOLENA; 

 1 x DÚR, DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg, dxf;  
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 1 x CD se závěrečným projednáním DÚR, DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů 
a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 odborný odhad nákladů stavby ve fázi DSP; 
 

Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)  
 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 
 do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení; 
 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro společné územní a stavební povolení; 
 v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 

dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body; 
 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení DPS s objednatelem na 

svolávaných jednáních, za účasti všech zainteresovaných, zejména: objednatele a zástupců 
zřizovatele OIM KÚPK, minimálně v rozsahu 1 x za tři týdny, jednání v průběhu provádění prací 
a závěrečného jednání před odevzdáním konečného řešení DPS Objednateli k jejímu 
odsouhlasení; 

 DPS bude obsahovat návrh časového harmonogramu a také zásady organizace výstavby 
(ZOV); 
 

Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu prací, 
a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 6 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; 
 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném 

ve formátu *.dwg, dxf; vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. 
ověřených inženýrských sítí; 

 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx a *.xml; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu  *.xls, popř. *.xlsx a *.xml, vč. 

závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí. 
 

 

 


