

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 595/2020

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, mezi:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

se sídlem Horní náměstí 2, 75501 Vsetín
IČ : 00098574
zastoupena: Ing. Tomáš Vitásek, ředitel muzea

dále jen zhotovitel

a

SEMPRONEMO s.r.o.

Se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava - Martinov
Telefon / mobilní telefon: 596 929 234
Fax / e-mail: XXXXXXXXXX
zastoupený: XXXXXXXXXX jednatel společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5945832001/5500
IČO: 02615169
DIČ: CZ02615169

dále jen objednatel

Článek I.

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předstihový archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při akci „Prodejna potravin Kelč“ na parcelách 24, 440,26/1, 115/1, 2085 k.ú. Kelč – Nové Město. Předstihový archeologický výzkum neruší povinnost objednatele nechat provést na předmětné ploše staveniště řádný záchranný archeologický výzkum. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plán staveniště s vyznačením zkoumané plochy.

2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení předstihového archeologického výzkumu.

3. Předstihový archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu). Dále laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne od 21.9.2020 do 30.9.2020

Terénní práce budou vyhodnoceny expertním listem, který bude použit pro další jednání s dotčenými orgány státní památkové péče ohledně umístění navrhované stavby.

2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z nepříznivých klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. O každém přerušení bude vyhotoven písemný záznam, např. zápisem do stavebního deníku nebo deníku předstihového archeologického výzkumu.

3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.

4. Výzkum (zpracování výzkumu) bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy. Ta bude vyhotovena do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu, tj. nejpozději ke dni 30.9.2021

Článek III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady předstihového archeologického výzkumu na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za předstihový archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je 214 300,- Kč bez DPH (slovy: dvěšestčtrnácttisíctřista korun českých).

2. Kalkulace předpokládaných nákladů předstihového archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody. Cena je cenou maximální a nebude překročena.

3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace předstihového archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny.

4. V případě že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti předstihového archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.

5. Muzeum není plátcem DPH.

Článek IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Nejpozději s předáním expertního listu objednateli, tj 30.9.2020 mu bude zhotovitelem vydána konečná faktura (daňový doklad).

4. Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.

5. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.

6. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.

7. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava - Martinov. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

Článek V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Předstihový archeologický výzkum při akci „Prodejna potravin Kelč“, v rozsahu definovaném v článku I,1. této dohody, proběhne formou řádného archeologického výzkumu.

2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele.

3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).

4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatel.

5. Objednatel se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.

6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby předstihového archeologického výzkumu sociální zázemí a dále poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.

7. Vedoucí předstihového archeologického výzkumu vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících předstihového archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během předstihového archeologického výzkumu požadován ke schválení, je po ukončení předstihového archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů předstihového archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.

8. Pověřeným pracovníkem zhotovitelem (vedoucím výzkumu) pro realizaci předstihového archeologického výzkumu je Mgr. Samuel Španihel, Ph.D. (tel. 737 274 959, e-mail spanihel@muzeumvalassko.cz)

9. Pověřeným pracovníkem objednatele je Ing. Zdeněk Bláha (tel. 602505560 e-mail zdenek.blaha@hruska.info)

Článek VI.

KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován předstihový archeologický výzkum.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 3).

Článek VII.

ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

Článek VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Přílohy:

1. Situační plán akce a výpis z katastru nemovitostí pozemku
2. Kalkulace nákladů předstihového archeologického výzkumu
3. Situační plán s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše.

Ve Vsetíně dne:

V Ostravě dne: 4.9.2020

za zhotovitele:

za objednatele:



jednatel společnosti
SEMPRONEMO s.r.o.