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Číslo smlouvy objednatele: D/3668/2018/INV 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na provedení sanace u JV rohového sloupu a navazujícího průvlaku na akci 

 „Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati“ 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

 
1.1. Objednatel : Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : XXXXXXX - vedoucí odboru investic, 
b) ve věcech technických :  
   XXXXXXX - vedoucí oddělení přípravy a  
  realizace investic 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : XXXXX 
Číslo účtu : XXXXX 
Tel. / Fax : XXXXX 
E-mail : XXXXX 
   
 
1.2. Zhotovitel :  POLYCONCRETE s.r.o. 
Sídlo :  Na Slanici 444, 763 02 Zlín - Louky 
Statutární orgán :  jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku :  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12698, den zápisu                    

19.10.1993 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Ivo Šenkyřík - jednatel 
b) ve věcech technických           :    XXXXX 
 
IČO : 49450115 
DIČ : CZ49450115 
Bankovní ústav : XXXXX 
Číslo účtu : XXXXX 
Tel. / Fax : XXXXX 
E-mail : XXXXX 
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a 
že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce     :  Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati       
Místo stavby     : nám. T. G. Masaryka 2734,760 01 Zlín 

Stavební povolení     : č. j. MMZL 011321/2016 ze dne 27. 1. 2016. 
 
Investor (objednatel)   :            Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90                                
 

Statické posouzení a návrh sanace  : Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati 

STATICKÉ POSOUZENÍ stávajících trhlin u JV 
rohového sloupu a návrh sanačních opatření 

Zpracovatel: XXXXX 

Statika stavebních konstrukcí  

 
  
Projektant + autorský dozor (GP)   : XXXXX , Statika stavebních konstrukcí  
  
Technický dozor stavebníka   : RPS - I s.r.o.,  
 
Koordinátor BOZP objednatele    : XXXXX 
  
Dodavatel díla - sanace                              :           POLYCONCRETE s.r.o., Na Slanici 444, 763 02        

Zlín - Louky 
  
Stavbyvedoucí zhotovitele       : XXXXX 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou dílo: 
 
Provedení sanace u JV rohového sloupu a navazujícího průvlaku na akci 

„Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati“   
(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní provedení sanace („díla“) specifikované zejména: 
- Ve STATICKÉM POSOUZENÍ stávajících trhlin u JV rohového sloupu včetně návrhu sanace 

             Zpracovatel:  XXXXX , datum zpracování září 2018 

             Statika stavebních konstrukcí  
       
     
- V této smlouvě o dílo. 

 
2.2.2.  dokumentace skutečného provedení sanace včetně fotodokumentace. 

 

 
2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pouze pro výkon veřejnoprávní 

činnosti a bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

 
- Sanace, tj. statické sanační opatření, spočívá ve zvýšení stabilizace současného stavu konstrukcí. 

U objektu, v němž v současné době proběhly stavební práce, nedojde ke zvýšení současného 
provozního zatížení u navazující stropní konstrukce nad 1. P posuzované části a ani nikde jinde 
v objektu. Z tohoto důvodu je navržen systém sanace = sanačního opatření, za použití helikálních 
výztužných prutů ( s bez zátěžovým opatřením). Vlastní sanační řešení spočívá v systému sešití 
stávajících trhlin v nosné konstrukci sloupu a navazujícího průvlaku u JV rohu budovy, pomocí 
helikálních nerezových výztužných prutů ve tvaru šroubovic s vysokou pevností a jejich vlepení do 
speciální systémové tixotropní injektážní malty, bez použití zátěžového vyztužení. Kompletní 
provedení sanace bude zahrnovat i následné zapravení omítkami a provedení jednotné výmalby. 

- Přesný a podrobný popis je obsažen v dokumentaci- STATICKÉ POSOUZENÍ stávajících trhlin u 
JV rohového sloupu včetně návrhu sanace, zpracovatel: XXXXX , datum zpracování září 2018, 
jenž je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 2. 

 
2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry 

stanovenými dokumentací – „STATICKÉ POSOUZENÍ stávajících trhlin u JV rohového sloupu včetně 
návrhu sanace“ a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat 
všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně 
upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specializaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu díla. 
  

2.5. Kompletní dodávkou sanace se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
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2.6. Zhotovení díla zahrnuje i: 
 

2.6.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, 

2.6.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby, 
2.6.3. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
2.6.4. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 
2.6.5. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech 

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, koordinace s případnými 
stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, 

2.6.6. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.6.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.6.8. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.6.9. předání fotodokumentace skutečného provedení sanace, 
2.6.10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní 
prohlídce, 

2.6.11. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečném převzetí sanace, 
2.6.12. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 

balení a na vhodném místě, 
2.6.13. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a 

předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 
 
 
2.7. Změny díla 

 
2.7.1. Každá změna rozsahu sanačních opatření oproti projektové bude řešena dle této smlouvy. 
2.7.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 

nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.7.2.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méně práce), 

2.7.2.2.  provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

2.7.3. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu 
díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na 
KD jinak. 

2.7.4. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace sanace vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení sanace dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 
obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem sanace, nebo je lze provést levněji a 
v menším méně práce rozsahu (), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na 
nejbližším KD k projednání. 

2.7.5. Změnový list 
2.7.5.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky 

a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým 
dozorem stavebníka a projektantem.  

2.7.5.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 
6.1.3. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla 
odpovídá zhotovitel. 
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2.7.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem. 

2.7.6. Ocenění víceprací a méněprací 
2.7.6.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy). 
2.7.6.2. Soupis prací musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méně práce) 
realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být 
odsouhlasen objednatelem. 

2.7.6.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace. 

2.7.6.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.7.6.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

2.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
 

 
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění): předpoklad 19. 10. 

2018 
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:  
3.3. Dílčí termíny: 

 
3.3.1. Předání fotodokumentace skutečného provedení sanace: 29. 10. 2018 

 
3.3.2. Dokončení stavebních prací :          29. 10. 2018 

 
3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí :  29.10.2018 

 
3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny bezprostředně po podpisu 

smlouvy.  
 

3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel 
je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 
 

3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
 
 
3.7. Místem plnění je nám. T. G. Masaryka 2734,760 01 Zlín, budova Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí 

památníku T. Bati, JV rohový sloup a navazující průvlak. 
 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 
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4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy, která 
činí: 

 
89 300,00 Kč (bez DPH) 

 
(slovy:  osmdesátdevěttisíctřista korun českých) 

 
18 753,00 Kč DPH 21 % 

 
108 053,00 Kč (včetně DPH) 

 
(slovy:  stoosmtísícpadesáttři korun českých) 

 
 

4.3. Cena sanace je stanovena zhotovitelem na základě nabídky zhotovitele. Zjištěné odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, 
na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Nabídka včetně položkového rozpočtu tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.5. Cena sanace podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb 
dle výkazu výměr. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo jednorázově na základě 
daňového dokladu (faktury). 

5.3. Faktura bude vystavena po dokončení díla dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb na základě objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele 
(příloha č. 1). Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.  

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

5.4.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 
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5.5. Soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol: 

5.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb podepsaný TDS  a zjišťovací protokol, dále pak i protokol o předání a převzetí díla. 
Faktura bude před úhradou odsouhlasena TDS. 

5.5.2. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.  

5.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná.  

5.7. Fakturace: 

5.7.1. Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána zhotovitelem 
objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně 
doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude 
faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru k přepracování a 
opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den měsíce následujícího po 
měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem 
přijata a provedené práce budou vypořádány až v následném období. 

5.7.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání.  

5.7.3. Cena za dílo je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

5.7.4. Nedílnou přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla - sanace. 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.1.  1 x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu *.pdf, a to: 

STATICKÉ POSOUZENÍ stávajících trhlin u JV rohového sloupu včetně návrhu sanace 

Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati 

Zpracovatel:   XXXXX, datum zpracování září 2018 

6.1.2. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 

6.1.3. vzor změnového listu, 

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

6.2.1. místo plnění ke dni zahájení provádění díla 

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové 
dokumentace. 

 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1. Místem plnění se rozumí prostor pro zhotovení sanace a pro zařízení staveniště vymezený 
projektovou dokumentací – statickým posouzením, touto smlouvou a pravomocným stavebním 
povolením. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný 
písemný zápis – protokol. Předání a převzetí místa plnění bude zaznamenáno i ve stavebním 
deníku. 
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7.2. Zhotovitel je povinen zajistit místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

7.2.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást sanace: 

7.2.2.  řádnou ochranu všech prostor místa plnění, které by mohly být prováděním sanace dotčeny a 
kterého součástí jsou také: 

7.2.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 
zničením, 

7.2.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.2.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

 

7.3. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém místě plnění, výjezdech 
z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen 
denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí.  

7.4. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 
znění. 

7.5. Zhotovitel je povinen nerušit provoz školy hlučným prováděním prací v době výuky v budově. Časové 
omezení provádění prací bude specifikováno domluvou na KD písemně zapsanou do zápisu z KD.  

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

8.3. Stavební deník (dále jen SD): 

8.3.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

8.3.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 

8.3.3. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

8.4. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při fakturaci a při předání stavby. 

8.5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.6. Výkresy a technické listy: 

8.6.1. Technické listy: 
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Zhotovitel při předání díla předá technické listy zabudovaných materiálů (tzn. helikální 
výztuže, cementové injektážní malty a současně předloží dokument, že tyto dva materiály 
jsou výrobcem způsobilé k použití jako systémové řešení spolu s aplikací na danou opravu). 

 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V MÍSTĚ PLNĚNÍ 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, a to na v místě plnění - provádění sanace. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného a 
časového postupu provádění prací.  

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li 
o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 
subdodavatelé zhotovitele. 

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 
-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost při provádění sanačních opatření, 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i jiných dílčích částí stavby. 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v místě plnění: 

9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a 
prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku, 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích 
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i 
před termínem plnění. 

10.2. Místem předání je místo, kde je sanace prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
subdodavatele, zejména technologické části stavby. 

10.3. Přejímací řízení: 

10.3.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla-sanace. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné 
výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před 
sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí 
část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené 
objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a 
převzetím díla. 
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10.3.2. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla-sanace jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění.  

10.3.3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 

10.3.3.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů 

10.3.3.2. stavební deník 

10.3.3.3. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

10.3.4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

10.4. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku místa plnění za 
účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad 
a nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1.  Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

11.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

12.6.  Záruční doba na dílo-sanaci jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
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12.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením 
obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 
a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o 
opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

12.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby 
a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí 
zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

 

13. REKLAMACE 

13.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

13.3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla, které vedou, nebo mohou 
vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního 
stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 
hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho 
oznámení. 

13.4.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.5.  V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené.   

14. SMLUVNÍ SANKCE 
 

14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 800,-Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 800,- Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 
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14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 500,- Kč;  

14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

14.7. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.8. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou 
právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo 
pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených 
smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje 
zejména ustanovení § 92e (§ 92f) zákona o DPH. 

14.9. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.10.  Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

14.11.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

14.12.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje. 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

15.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
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smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.4.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více 
než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, 
ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou 
považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od 
smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této 
smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 
zániku smlouvy. 

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
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- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 
kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí“ konečnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

 

16. SPORY 

16.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

 
18.1.  Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 

budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

18.2.  Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

18.3.  Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních 
nároků. 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 
dle zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

19. VYŠŠÍ MOC 

 
19.1.  Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které 
nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za 
případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve 
kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 
podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné 
oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, 
která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 
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19.2.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

19.3.  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 20 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

21.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavateli díla. 

21.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

21.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

 
Přílohou č. 1 této smlouvy je cenová nabídka na sanaci sloupu a průvlaku, včetně zapravení na akci: 
„Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati“,  
 
Přílohou č. 2 je dokumentace „STATICKÉ POSOUZENÍ stávajících trhlin u JV rohového sloupu včetně 
návrhu sanace“, zpracovatel:  XXXXX , datum zpracování září 2018. 
 
22.7. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 

obdrží 2 vyhotovení. 
 
 
Ve Zlíně dne                                                                            Ve Zlíně dne  
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
………………………………………    ………………………………………… 

   
             XXXXXX                                                                                            XXXXXXXXX 
   vedoucí odboru investic                                                                       POLYCONCRETE s.r.o. 


















