SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

&islo smlouvy RSD CR: 03PT-004244
Cislo smlouvy GasNet: 4000229768

CL L.
Smluvni strany

1. vlastnik plynarenského zafrizeni:
GasNet, s.r.o.
se sidlem: Kligska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem
zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 23083
ICO: 27295567
DIC: CZ27295567

zastoupen na zakladé plné moci spolec¢nosti:

GridServices, s.r.o.
se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 57165
ICO: 27935311
DIC: CZ27935311
zastoupena na zakladé plnych moci:
) 9,9.9.9.9.9.9,9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.:9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.90.999.9.9.9.9.9.9.999004
) 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9,.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.99.9.9.9.999900001

(dale jen ,vilastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zarizeni:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4
jehoz jménem jedna XXXXXXXXXXXXX
):9.9.9.0.9.0.9.9.90.9.0.9.¢

adresa Zavodu Brno: Sumavska 33, 602 00 Brno
ICO: 65 99 33 90

DIC: CZ65993390

ID datové schranky: zjg4rhz

(dale jen ,stavebnik®)

¢l. Il
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni prelozky plynarenského zafizeni Ci jeho Casti: Prelozka
kabelové pripojky nn SKAO Suchohrdly u Miroslavi - SO 430 (Cislo stavby 8800097178) (dale
jen ,prelozka PZ“) v obci Suchohrdly u Miroslavi a k.u. Suchohrdly u Miroslavi, které je v majetku
vlastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi k zruSené Casti PZ stavebnikem. Potfeba
pfeloZky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,,Silnice 1/53 Miroslav — BraniSovice*, jejimZ investorem
je stavebnik.



2. Rozsah prelozky véetné predpokladanych nakladu je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze
dne 31. 3. 2020 ¢.: 5002118302.

Jeji technické FeSeni mlze byt upfeshovano v prabéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD®). Tyto zmé&ny mohou mit vliv na vysi
predpokladanych nakladu na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,energeticky zakon®), Zze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti veSkeré ¢innosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé a v PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pielozky PZ, za ulelem zajisténi jejiho fadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpeénosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l. 1L
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle ¢lanku IlI. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu 2024, a to v€etné
provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

¢l IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby PDPS (dale jako PD) a pfedloZi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadné pfipominky vlastnika PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli pfelozky PZ certifikovaného pro Cinnosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s platnymi pfedpisy.

4. Zavazuje se, ze zhotovitele pfelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem PZ
a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pfelozky v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnu pfed zahajenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zamé&stnance vlastnika PZ, ktery
bude provadét kontroly pfelozky PZ. Zavaze zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji pét
pracovnich dnU pfedem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni pfedepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pri realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich pfedpisu, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislusného organu.

7. Je povinen provadét vSechny &innosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s odbornou péci.
8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni €innosti,

pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny vlastnika PZ, budou uvedeny
ve stavebnim deniku zhotovitele pfelozky PZ.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

B.

Zavazuje se uhradit veSkeré nezbytn& nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ a naklady vlastnika PZ spojené s uc€asti na odpojeni a propojeni piekladaného
PZ prostfednictvim zhotovitele pfelozky PZ.

Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel pfelozky
PZ predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim propojovacich praci.
Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky a prfedpokladany
termin zahgjeni a ukon¢eni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba delsi nez
7 kalendarnich dn(;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni a ukoné&eni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba delSi nez
pfedpokladana doba odstavky navySena maximalné o 7 kalendarnich dnu.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ mlize byt realizovano nejdfive po technické prejimce a podpisu ,Zapisu
0 odevzdani a pfevzeti pfelozky PZ mezi stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a vlastnikem
PZ, ke kterému je povinen vyzvat viastnika PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

P¥i pfejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené TPG
905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pfelozky PZ, zejména
doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané prelozky PZ dle stavebniho zakona.

PFi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni vefejnopravnich organu.

PFi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty vlastnika
PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit 8kody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci pfelozky PZ, napf. Skody na
nemovitostech a jejich pfisluSenstvi, Skody na polnich plodindch a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dal8i sank&ni platby
stanovené pfislusSnymi organy za poruseni pfisluSnych pravnich predpisli souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné pFislusné
vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich pfedani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za fadné
dokon&enou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélka a jeji
protokolarni pfedani vlastnikovi PZ.

Vlastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zpUsobu provadéni prelozky a vSech pfedepsanych zkousek. Vlastnik PZ
pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi u€innou soudinnost a spolupraci pfi plnéni této smlouvy.

Pfi kontrolach stavby pfelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat plnéni svych pfipominek a pokynu.



¢l. V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi PZ se provedenim pFeloZzky neméni a Ze realizovana
pfelozka PZ, tj. nova ¢ast, po propojeni s pudvodnim vedenim vlastnika PZ nahradi v souladu s § 70
odst. 3. energetického zakona dotéenou €ast vlastnikova PZ. Plvodni ¢ast PZ, tj. zruSena ¢ast PZ,
ktera bude s ohledem na €l. 1l. této smlouvy podrobné&ji ur€ena v pfiloze zapisu o technické prejimce
a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik
okamzikem odpojeni od plvodniho vedeni. Dokumentace vyzadovana k PZ, se stavebnikovi
k zruSené ¢asti PZ nepfedava, nebot zrusena ¢ast PZ jiz neni PZ.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast PZ (zruSena &ast PZ) je tfeba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené ¢asti ruSeného PZ nema vliv na povinnost stavebnika
vlastnim jménem zkolaudovat pfelozenou ¢ast PZ (novou ¢ast).

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bifemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB*) ve prospéch vlastnika PZ ke vS§em dotéenym pozemkim, véetné jeho zapisu do
pfislusného katastru nemovitosti, jakoz i vécna a formalni spravnost veSkerych relevantnich
dokument(, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za zfizeni vécného bfemene k pozemkim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou vesSkeré naklady na zfizeni VB vyluéné za stavebnikem; Uhrada za
zfizeni VB k pozemkUm ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahlaseni stavby Zhotovitelem prelozky PZ uzavieni
smluv o zfizeni VB se v8emi vlastniky pozemku dotéenymi pfelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném,
a to podle vzorl pfilozenych k této smlouvé a provedeni zapisu do katastru nemovitosti. Pfipadné
odchylky od vzort je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze
rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemkud dotéenym pfelozkou PZ bude
odpovidat:
e pldorysu stavby vzdy u nadzemnich neoplocenych staveb, pfipadné v rozsahu pldorysu
stavby a zastavéné plochy provozné souvisejici;
e 1 m poobou stranach krajniho kabelu vzdy u podzemniho vedeni zafizeni protikorozni
katodové ochrany
Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribu¢ni soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Zze Stavebnik nesplni povinnosti
uvedené v tomto odstavci, nebude pieloZzka PZ propojena s distribuéni soustavou. Za splnéni
podminky uzavieni smlouvy o zfizeni VB dle tohoto ¢lanku smlouvy se rozumi rovnéz vyvlastnéni
prava odpovidajiciho VB.

Okamzikem protokolarniho pfedani pisemnosti dle &l. IV pism. A odst. 16. této smlouvy pfechazi
povinnost zajistit zfizeni VB k pozemkim dotenym pielozkou PZ na vlastnika PZ, nebude-li
dohodnuto jinak.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné nutné
naklady na zfizeni VB k pozemkUm, dotéenym pfelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevSim Castky jednorazovych
Uhrad prokazatelné uhrazené vlastnikiim pozemkd dotéenych pfelozkou PZ, cena geometrického
planu ve vysi bez DPH 3.500,- K&/100 bm PZ, pfi€¢emz minimalni cena jednoho geometrického
planu €ini bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva, cena za zpracovani smlouvy
o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva.

Je-li v pfisluSném katastru nemovitosti pozemkdm dotéenym pudvodnim (pfekladanym) PZ zapsano
pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do
jednoho roku od vydani kolauda¢niho souhlasu, €i jiného pfisluSného verejnopravniho povoleni
k uzivani pfelozky PZ dle stavebniho zakona zruSeni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu
VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkdm dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vilastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapséano v pfislusném katastru
nemovitosti a pfelozenim PZ nedojde ke zméné jeho uloZeni v horizontalni ose.
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http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicli ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dle ¢l.
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se souCasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Zze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho pfedani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pfelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odeSle takové pisemné oznameni, ma se za to, ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doru¢eni oznameni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel pfelozky
PZ je povinen pisemné pfedat opravenou &ast prelozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na pfelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho pfedani a pfevzeti dle €l. IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

CL. VIL.
Registr smluv

Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona cislo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouvu bez zbyteéného odkladu uverejni vlastnik PZ. Stavebnik zasle pfed podpisem smlouvy
vlastnikovi PZ Udaje, které pozaduje pfed uvefejnénim smlouvy v registru smluv znecitelnit.
Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uverejnit.

Cl. VIII.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazdd smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vSak pfed realizaci propojeni pielozky PZ s distribu¢ni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuiji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohladuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohla$uji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod
natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoZz pfipojuji své
podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se

pfevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a sou¢asné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.
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7. Tato smlouva se uzavira podle ob&anského zakoniku a energetického zékona, ve znéni pozdéjSich
predpis(.

8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udajd, jejichz
doplnéni se predpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smlouva se uzavira na dobu uréitou a to do 31. 12. 2024 Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci
prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi pfelozky plynarenského zafizeni.

10. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti
této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v €l. IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ
V Brné, dne 31. 8. 2020 V Brné, dne 14. 9. 2020
) 9.9.9.9.9.90.90.90.0.0.0.¢ ) 9.9.9.9.9.90.9.90.9.90.9.9.¢
) 9.9.90.90.9.0.9.0.0.9.0.9.0.0.4 ) 9.9.0.0.9.09.90.90.9.90.9.090.90.0.9.09.9.0.9.0.9.9.0.4
) 9.9.9.90.90.9.9.9.9.9.9.0.4

1.9,9,9,9,9,0.9.9.0.9,9,.9,9,9,9,9,.9.9.0.9,9,9,0,9,9,0.0.9.0.9,0.4



