

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 1519.6070438KBE

č. objednatele: CES 2016/1349

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
Ing. Pavlína Burianová - investiční technik

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: [REDACTED], ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, značka 1561
ze dne 4. května 1992
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

„Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – IV. etapa“

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové ze dne 14.6.2016, č. RM/2016/672.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – IV. etapa“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27476049, pod názvem „Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827“, která je označena razítkem autorizovaného inženýra dopravní stavby, vedoucím projekce [REDAKCE], ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zadání a provedení stavby, a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 16.5.2016.

2. Předmětem zakázky je úsek uličního prostoru označený projektovou dokumentací jako IV. etapa, tj. ulice Úprkova mezi ulicemi U Křížku a Na Drahách, v délce cca 587 m. Stavba zahrnuje rekonstrukci chodníků a vjezdů, úpravu nástupišť BUS v návaznosti na navrhovanou rekonstrukci silnice v Malšovicích. Stávající chodníky a vjezdy zůstanou zachovány a opraveny (kryt betonová dlažba, živice). Vjezdy budou provedeny v nové konstrukci v původním krytu. Při napojení ulice Na Drahách na ulici Úprkova bude posunut přechod pro chodce (nově řešeno jako samostatně přisvětlené „místo pro přecházení“) ke křižovatce s vložením středového ostrůvku v šířce 2,0 m. Upravena budou obě nástupiště BUS ve stávajících místech. V prostoru před ZŠ Úprkova bude provedeno řešení s oboustrannými základy pro krátkodobé zastavení vozidel. Stávající přechody pro chodce budou přesunuty ke křižovatkám s ulicemi Dubová a Holubova. Dobudována bude zpevněná plocha pro kontejnery pro separovaný odpad. Nasvítí se nové přechody pro chodce. Na konci etapy dojde k posunutí stávajícího sloupu s napojením na stávající rozvody. Stávající dřeviny budou ošetřeny zdravotní řezem. V této lokalitě nejsou navrženy žádné výsadby. Založen bude pouze trávník podél komunikace. V řešeném úseku se nachází stávající výstavba RD, která má některé dešťové svody ze střech vyvedeny za hranici jejich pozemku. Opravou dojde k podchycení takto natékajících vod na chodníky a jejich svedení do jednotné kanalizace. Dále bude provedena úprava na stávajícím nadzemním hydrantu v prostoru před ZŠ Úprkova.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce bližší nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

- Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval [REDAKCE], autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – [REDAKCE], s přednostním respektováním podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- Při provádění díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
- Způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití – zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.
- Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přílehlým stavbám nebo pozemkům.
- Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.
- Před započítím výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.
- Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v části E projektové dokumentace. Zásady organizace výstavby, dále pak v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v jejich stanoviscích.
- Zhotovitel prokáže součinnost s oznámením objednatele jakožto stavebníka stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby dle podmínek vydaných příslušných dokumentů stavebního úřadu k povolení realizace stavby.
- O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.
- Zhotovitel zajistí umístění štítku „STAVBA POVOLENA“ před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
- Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
- Zhotovitel musí před zahájením prací dojednat s budoucím provozovatelem veřejného osvětlení upřesnění typů stožárů, svítidel a provedení některých detailů montážních prací, aby byly v

souladu se zvyklostmi provozovatele. (jedná se např. materiálový standard, označení kabelových vývodů, rozdělení svítidel do jednotlivých fází apod.).

- **Zhotovitel je povinen** v předstihu 30 dnů před zahájením prací na komunikaci **požádat** odbor dopravy MMHK o povolení uzavírky předmětné komunikace.
 - **Zhotovitel je povinen** v předstihu 30 dnů před zahájením prací na komunikaci, kde je umístěno vyhrazené parkování, **požádat** odbor dopravy MMHK o jeho přemístění.
 - V dostatečném časovém předstihu **je zhotovitel povinen požádat** Magistrát města Hradec Králové – odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací a následně o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby, odsouhlasené PČR DI Hradec Králové.
 - Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
 - Při realizaci díla musí být učiněna opatření, aby bylo možno dílo řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
 - Po dobu realizace díla bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
 - Před zahájením stavebních prací musí být pravomocně rozhodnuto o povolení případných přeložek sítí technického vybavení.
 - V případě dočasného záboru sousedních pozemků uvést tyto do původního stavu s protokolárním předáním. Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu.
5. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27476049, pod názvem „Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827“, která je označena razítkem autorizovaného inženýra dopravní stavby, vedoucím projekce [REDAKCE] členské číslo ČKAIT – [REDAKCE], ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zadání a provedení stavby, a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 16.5.2016. Dále je předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
7. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně byl předmět smlouvy o dílo rozšířen, a to po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) dokumenty Statutárního města Hradec Králové, zejména:

- 2x projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – IV. etapa“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zadání a provedení stavby, zpracované projekční kancelář VIAPROJEKT s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27476049, která je označena razítkem a podpisem autorizovaného

inženýra pro dopravní stavby, projektantem [REDAKCE], členské číslo ČKAIT – [REDAKCE].

- územní rozhodnutí č. 1196 č.j.: MMHK/108003/2015 Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta ze dne 31.7.2015, které nabylo právní moci dne 10.9.2015,
- stavební povolení – komunikace č.j.: MMHK/116046/2016 Magistrátu města Hradec Králové, stavebního odboru ze dne 27.6.2016 s nabytím právní moci dne *28.7.2016*

b) nabídka zhotovitele ze dne 16.5.2016.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termin zahájení provádění díla: **20.7.2016** dle podmínek zadavatele silnice III/29827
Předání staveniště: nejpozději do 20.7.2016
Zhotovitel provede a předá dílo ve lhůtě: **130 kalendářních dnů** dle podmínek zadavatele silnice III/29827
Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu.
4. Místem plnění je město Hradec Králové, ulice Úprkova v Malšovicích, tj. od křižovatky s ul. Na Drahách ST 2,392 93 km po křižovatku s ul. U Křížku ST 2,979 63 km.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Celková smluvní cena bez DPH	4 049 574,- Kč
DPH 21 %	850 411,- Kč
Celková smluvní cena za dílo vč. DPH	4 899 985,- Kč

(slovy: čtyři miliony osm set devadesát devět tisíc devět set osmdesát pět korun českých)

2. Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
3. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

4. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jak je popsáno výše včetně všech s tím souvisejících náležitostí.
5. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění (s výjimkou dle čl. V. odst. 3) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Ceny musí být v souladu s aktuálním ceníkem URS platného ke dni podpisu smlouvy.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Zbývajících 10% ceny za dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a objednatelem v zápisu o předání a převzetí díla, tj. po dni, který nastane později.
2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději dne uvedeného v čl. IV. odst. 1. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště.
2. Zdroje energií potřebných pro provedení stavby a s ní související práce a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do 14 dnů po předání díla. Nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1 písm. c) této smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich uložení na skládku a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby objekty nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Pavlína Burianová, tel: 495 707 690, 725 644 265
e-mail: pavlina.burianova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

- předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů),
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
 5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
 6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytyčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě dalším zábořem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.
 7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
 8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
 9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
 10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. **Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.**
 11. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
 12. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.
 13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
 14. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat a poskytnout jim veškerou potřebnou součinnost.
 15. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to **telefonicky a zápisem** ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.
17. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII. odst. 16, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však **jednou za týden**. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast projektanta stavby, vykonavatele autorského dozoru, technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.
19. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - geometrický plán v návaznosti na vlastnické vztahy, event. věcná břemena, změnu druhu pozemku – za účelem evidence v katastru nemovitostí, v tištěné i elektronické podobě (GP je nutné projednat s Odborem správy majetku města),
 - stavební deník,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - doklad o odevzdání rozebraných částí a materiálů TSHK,
 - případné další doklady požadované budoucím provozovatelem či orgány státní správy nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu.
20. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
21. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných pozemků, než na jaké je vydáno územní rozhodnutí, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své náklady.
22. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za **škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 3 mil. Kč**, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.
23. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího řízení na technický dozor investora, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru investora neprováděla u této stavby ani osoba s ním propojená.
24. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou dodatečně na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení stavby uvedeno staveniště zpět do původního stavu.
25. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.

26. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
27. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas).
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do stavebního deníku.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.
2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo, příp. části díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1. této smlouvy o dílo, se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí žádné vady a nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jiným neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání kompletního díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:

- listiny a doklady dle článku VIII. odstavce 19 této smlouvy o dílo,
 - stejnopis stavebního deníku,
 - výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měření,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. geometrického plánu.
5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od ověřené dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
 6. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu stanoveného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy o dílo převzato.
 7. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo (část díla) převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
 8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV.

Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvnému, jinak obvyklému účelu.
4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
5. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. **Záruční lhůta na celé dílo je 60 měsíců.** Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII této smlouvy.
6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 6 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.

XV.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době,
 - c) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 3 smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za nesplnění termínu odklizení strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad a nedodělků dle čl. VII. odst. 3 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se vylučuje.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVII.


Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží tři výtisky, strana zhotovitele dva výtisky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

v Hradci Králové dne 28. 07. 2016

v Hradci Králové dne 28. 07. 2016





Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 16-199 - Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 4.etapa

Varianta: var snížená - Importovaná varianta

Odbytová cena [CZK] : 4 049 574,43

OC+DPH [CZK] : 4 899 985,06

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
C.6.-IV. - Napojení dešťových svodů - IV.Etapa		663 977,28	139 435,23	803 412,51
IV.a - Příprava území		559 461,58	117 486,93	676 948,51
IV.b - Návrh		2 429 390,53	510 172,01	2 939 562,54
IV.c - Vozovky a ostatní nájezdy		77 250,00	16 222,50	93 472,50
SAD - Sadové úpravy		31 624,46	6 641,14	38 265,60
VO - Veřejné osvětlení		287 870,58	60 452,82	348 323,40



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16-199 - Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 4.etapa
číslo a název SO: C.6.-IV. - Napojení dešťových svodů - IV.Etapa
číslo a název rozpočtu: C.6.-IV. - Napojení dešťových svodů - IV.Etapa

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	1		Zemní práce				
1	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	12,000	242,05	2 904,60
2	119001411		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	6,000	306,94	1 841,64
3	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	18,000	380,07	6 841,26
4	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	32,000	195,70	6 262,40
5	120901123		Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prorokávkách ručně	m3	0,113	10 609,00	1 198,82
6	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	257,510	228,66	58 882,24
7	132201209		Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	128,757	22,76	2 930,51
8	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	468,200	65,71	30 765,42
9	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	468,200	16,58	7 762,76
10	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	257,510	72,20	18 592,22
11	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	171,295	69,22	11 857,04
12	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	86,215	264,71	22 821,97
13	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	86,215	157,59	13 586,62
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	86,215	16,89	1 456,17
15	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	143,548	141,40	20 297,69
16	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	171,295	80,86	13 850,91
17	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje	m3	70,540	264,71	18 672,64
18	583313400		kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	132,962	231,75	30 813,94
1	1		Zemní práce				271 336,85
12			Zemní práce - odkopávky a prorokávky				
19	120001101		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	42,316	323,42	13 685,84
12			Zemní práce - odkopávky a prorokávky				13 685,84
4			Vodorovné konstrukce				
20	451124116		Zhotovení betonových konstrukcí z betonu vodostavebního třídy B25	m3	3,366	669,50	2 253,54
21	589329130		směs pro beton třídy B 25 vodostavební V8 kamenivo do 22 mm	m3	3,366	2 760,40	9 291,51
22	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	15,675	710,70	11 140,22
4			Vodorovné konstrukce				22 685,27
8			Trubní vedení				
23	817314111		Montáž betonových útesů s hrdlem do DN 150	KUS	8,000	526,33	4 210,64
24	831263195		Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	17,000	435,69	7 406,73
25	851261131		Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	5,000	104,03	520,15
26	552530010		trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 100 mm	m	5,000	1 297,80	6 489,00
27	857262121		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	4,000	433,63	1 734,52
28	504910000016		KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 100	KUS	1,000	2 750,10	2 750,10
29	710210011816		PŘÍRUBA DVOUKOMOROVÁ LITINA DN 100/118	KUS	3,000	4 509,34	13 528,02

30	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do	m	162,500	104,03	16 904,88
31	286113020	trubka kanalizační plastová KGEM-110x1000 mm SN8	KUS	3,000	147,29	441,87
32	286113060	trubka kanalizace plastová KGEM-125x500 mm SN8	KUS	8,000	117,42	939,36
33	286113070	trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN8	KUS	29,000	182,31	5 286,99
34	286113080	trubka kanalizace plastová KGEM-125x2000 mm SN8	KUS	8,000	312,09	2 496,72
35	286113090	trubka kanalizace plastová KGEM-125x3000 mm SN8	KUS	6,000	454,23	2 725,38
36	286113100	trubka kanalizace plastová KGEM-125x5000 mm SN8	KUS	11,000	729,24	8 021,64
37	286113110	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN8	KUS	3,000	177,16	531,48
38	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	KUS	2,000	266,77	533,54
39	286113130	trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN8	KUS	3,000	481,01	1 443,03
40	286113140	trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN8	KUS	6,000	700,40	4 202,40
41	286113150	trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN8	KUS	2,000	988,80	1 977,60
42	877265261	Montáž dvorní vpusti z PP nebo z tvrdého PVC-systém KG DN 100	KUS	3,000	145,23	435,69
43	562311650	vpust dvorní se zápachovou klapkou a lapačem písku DN 110	KUS	3,000	4 078,80	12 236,40
44	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z PP nebo z tvrdého PVC-systém KG DN 100	KUS	19,000	145,23	2 759,37
45	562311610	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	KUS	19,000	2 538,95	48 240,05
46	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop	KUS	88,000	173,04	15 227,52
47	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	KUS	54,000	72,00	3 888,00
48	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	KUS	12,000	116,39	1 396,68
49	286115020	redukce kanalizace plastová KGR 125/110	KUS	3,000	40,38	121,14
50	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 150/125	KUS	5,000	68,91	344,55
51	286115680	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150	KUS	12,000	1 977,60	23 731,20
52	286117115	šachtová vložka kanalizace plastové KGAM DN 125	KUS	1,000	114,33	114,33
53	286117116	šachtová vložka kanalizace plastové KGAM DN 160	KUS	1,000	191,58	191,58
54	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop	KUS	12,000	312,09	3 745,08
55	286113910	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°	KUS	11,000	210,12	2 311,32
56	286113940	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/125/45°	KUS	1,000	465,56	465,56
57	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop	KUS	2,000	187,46	374,92
58	286115700	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 200	KUS	2,000	2 307,20	4 614,40
59	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	KUS	6,000	1 236,00	7 416,00
60	891267214	Zpětná montáž hydrantů nadzemních DN 100 včetně podzemního FF100-1000 a patního	KUS	1,000	4 635,00	4 635,00
61	891267215	Demontáž hydrantů nadzemních DN 100 včetně podzemního FF100-1000 a patního kolene	KUS	1,000	3 605,00	3 605,00
62	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	125,000	13,49	1 686,25
63	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	9,000	26,16	235,44
64	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	46,500	17,61	818,87
65	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	2 987,00	5 974,00
66	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	3,000	1 781,90	5 345,70
8		Trubní vedení				232 058,10
998		Přesun hmot				
67	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	177,080	701,43	124 209,22
998		Přesun hmot				124 209,22
		Čelk e m				663 977,28
		Čelkem				663 977,28

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16-199 - Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 4.etapa
 číslo a název SO: IV.a - Příprava území
 číslo a název rozpočtu: IV.a - Příprava území

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
	1		Zemní práce				
1	113106121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	4,000	94,42	377,68
2	113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	37,000	94,42	3 493,54
3	113106241		Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	18,000	233,81	4 208,58
4	113107122		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	18,000	57,06	1 027,08
5	113107122	1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,000	57,06	228,24
6	113107122	2	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	37,000	57,06	2 111,22
7	113107222		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	271,000	51,06	13 837,26
8	113107222	1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 231,000	51,06	62 854,86
9	113107230		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	271,000	66,94	18 140,74
10	113107230	1	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1 231,000	66,94	82 403,14
11	113107241		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	271,000	41,20	11 165,20
12	113107241	1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	1 231,000	41,20	50 717,20
13	113204111		Vytrhání obrub záhonových	m	377,000	70,56	26 601,12
14	121101101		Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,800	117,76	1 036,29
15	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,800	41,72	367,14
16	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,800	84,80	746,24
	1		Zemní práce				279 315,53
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
17	919731121		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živichného tl do 50 mm	m	37,000	23,12	855,44
18	919735111		Řezání stávajícího živichného krytu hl do 50 mm	m	37,000	52,45	1 940,65
19	91976		Vybourání liniových odvodňovacích žlabů	KUS	10,000	93,91	939,10
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 735,19
	997		Přesun sutě				
20	997221551		Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	644,705	19,67	12 681,35
21	997221551	1	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	147,196	19,67	2 895,35
22	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	5 802,345	9,85	57 153,10
23	997221559	1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	1 324,764	9,85	13 048,93
24	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	33,064	19,67	650,37
25	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	297,576	9,85	2 931,12
26	997221611		Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	644,705	84,80	54 670,98
27	997221611	1	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	147,196	84,80	12 482,22
28	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	33,064	84,80	2 803,83
29	998		poplatek za uložení na skládku - suť	m3	387,300	272,23	105 434,68
30	9981		poplatek za uložení na skládku - živice	m3	60,080	154,50	9 282,36
31	9982		poplatek za uložení na skládku - vybourané hmoty	m3	8,730	272,23	2 376,57
	997		Přesun sutě				276 410,86

			Celkem				559 461,58
			Celkem				559 461,58

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16-199 - Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 4.etapa
 číslo a název SO: IV.b - Návrh
 číslo a název rozpočtu: IV.b - Návrh

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
	1		Zemní práce				
1	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	207,000	117,76	24 376,32
2	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000	351,23	702,46
3	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	180,000	281,19	50 614,20
4	151201101		Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	360,000	168,24	60 566,40
5	151201111		Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	360,000	40,84	14 702,40
6	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,000	64,46	5 801,40
7	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,800	41,72	367,14
8	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,250	157,43	196,79
9	162701105	1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	207,000	157,43	32 588,01
10	162701105	2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,000	157,43	5 982,34
11	162701105	3	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,088	157,43	5 996,19
12	162701105	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,108	157,43	17,00
13	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	38,000	176,13	6 692,94
14	167101101	1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,108	176,13	19,02
15	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10,050	84,80	852,24
16	171101103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	38,000	226,60	8 610,80
17	171104		nákup zeminy do násypů	m3	38,000	154,50	5 871,00
18	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	207,000	15,05	3 115,35
19	171201201	1	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,088	15,05	573,22
20	171201201	2	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,108	15,05	1,63
21	171211		poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	207,000	151,50	31 360,50
22	171212		poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	38,088	151,50	5 770,33
23	171213		poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	0,108	151,50	16,36
24	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	141,912	282,99	40 159,68
25	181301102		Rozprostření omíčky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	67,000	17,36	1 163,12
26	1813012		nákup scházející omíčky pro ohumusování	m3	1,250	206,00	257,50
27	18195		Úprava podloží - šterkodír ŠD fr. 0-63 v tl. 300 mm	m3	91,800	977,21	89 707,88
28	181951		Úprava podloží-pokládka geotextilie	m2	306,000	42,95	13 142,70
29	1819511		Úprava podloží- tkaná geotextilie s tahovou pevností 60kN/m	m2	306,000	42,95	13 142,70
30	181951101		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	67,000	16,74	1 121,58
31	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 777,000	12,92	22 958,84
32	1819512		Úprava podloží-šterkodír ŠD fr. 0-63 v tl. 150mm	m3	24,150	977,21	23 599,62
33	1819513		Úprava podloží-šterkodír ŠD fr. 0-63 v tl. 300 mm	m3	30,600	977,21	29 902,63
34	18195131		Úprava podloží-pokládka geotextilie	m2	102,000	42,95	4 380,90
35	18195132		Úprava podloží- tkaná geotextilie s tahovou pevností 60kN/m	m2	102,000	42,95	4 380,90
	1		Zemní práce				508 712,09
	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				

36	130001101		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	41,400	329,31	13 633,43
37	130001101	1	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	329,31	658,62
38	130001101	2	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	180,000	329,31	59 275,80
	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				73 567,85
	4		Vodorovné konstrukce				
39	452311121		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	8,280	2 101,20	17 397,94
40	452351101		Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	36,000	280,46	10 096,56
	4		Vodorovné konstrukce				27 494,50
	5		Komunikace				
41	564851111		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm	m2	102,000	152,15	15 519,30
42	564861111		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	296,000	186,86	55 310,56
43	564861111	1	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	1 369,000	186,86	255 811,34
44	564871111		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm	m2	10,000	224,70	2 247,00
45	564911411		Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	271,000	49,24	13 344,04
46	564911411	1	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	1 290,000	48,62	62 719,80
47	564912		Kačírek - fr.16-32 v tl. 200 mm	m2	22,000	186,86	4 110,92
48	5649121		Kačírek - pokládka geotextílie	m2	30,000	42,95	1 288,50
49	5649122		Kačírek - tkaná geotextilie s tahovou pevností 15kN/m	m2	30,000	42,95	1 288,50
50	567123114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	102,000	181,93	18 556,86
51	573211111		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	271,000	10,20	2 764,20
52	573211111	1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 290,000	10,20	13 158,00
53	577143111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	271,000	270,90	73 413,90
54	577143111	1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 290,000	270,90	349 461,00
55	596211121		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	79,000	164,80	13 019,20
56	596214		reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/60, barva červená	m2	69,010	339,90	23 456,50
57	5962141		betonová dlažba 100/100/60, barva žlutá, povrch standard	m2	12,360	257,50	3 182,70
58	596211124		Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60	m2	79,000	20,10	1 587,90
59	596211210		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	175,10	1 751,00
60	596212		betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní, povrch standard	m2	10,300	154,50	1 591,35
61	596211210	1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	175,10	4 377,50
62	596213		reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80, barva červená	m2	25,750	360,50	9 282,88
63	596211211		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	58,000	175,10	10 155,80
64	596216		reliéfní betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80, barva červená	m2	59,740	360,50	21 536,27
65	596212212		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	102,000	175,10	17 860,20
66	596215		betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní, povrch standard	m2	104,040	154,50	16 074,18
	5		Komunikace				992 869,40
	8		Trubní vedení				
67	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	2,000	1 681,88	3 363,76
68	899623131		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	22,608	2 149,15	48 587,98
69	899643111		Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	129,600	286,77	37 165,39
70	89965		Montáž+dodávka kabelového žlabu 20/20 se zákrytem	m	180,000	457,01	82 261,80
	8		Trubní vedení				171 378,93
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
71	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	4,000	174,82	699,28

72	914112	objímky na dopravní značky	KUS	8,000	25,75	206,00
73	914113	stávající dopravní značka A22	KUS	2,000	175,10	350,20
74	914114	stávající dopravní značka E13	KUS	2,000	175,10	350,20
75	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	2,000	216,15	432,30
76	914512	stávající sloupek na dopravní značku se zavičkováním	KUS	1,000	389,34	389,34
77	914513	nový sloupek na dopravní značku se zavičkováním	KUS	1,000	524,27	524,27
78	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	20,000	42,33	846,60
79	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	20,000	4,02	80,40
80	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	152,000	97,47	14 815,44
81	916332	Obrubník betonová 250/500/80, barva přírodní	KUS	310,080	148,84	46 162,31
82	916331112	1 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	503,000	97,47	49 027,41
83	916333	Obrubník betonový 200/500/50, barva přírodní	KUS	1 026,120	123,09	126 305,11
84	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2,500	4,88	12,20
85	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	1,000	305,48	305,48
86	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	4,000	36,13	144,52
87	967	Osazení nopové fólie	m2	192,000	31,11	5 973,12
88	9671	Nopová fólie	m2	192,000	51,50	9 888,00
89	9672	Vyvolané přeložky inženýrských sítí	m	80,000	1 030,00	82 400,00
90	9673	osazení + dodávka ocelového zábradlí	m	20,000	2 575,00	51 500,00
91	9674	Osazení nové čekárny	KUS	1,000	14 420,00	14 420,00
92	96741	Nová průchozí čekárna 3,15x1,2m	KUS	1,000	71 070,00	71 070,00
93	9675	Osazení nové čekárny	KUS	1,000	15 450,00	15 450,00
94	96751	Nová průchozí čekárna 4,2x1,85m	KUS	1,000	98 880,00	98 880,00
95	9676	Úprava studených spár v živičném krytu	m	37,000	66,95	2 477,15
96	9677	Odvodnění vrstvy na d nepropustným podkladem	m2	17,000	123,60	2 101,20
97	96771	Netkaná geotextilie tl. 5 až 15 mm	m2	17,000	42,95	730,15
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				595 530,68
	998	Přesun hmot				
98	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným -(předběžný odhad)	t	1 968,973	25,75	50 701,05
99	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným do 1000 m-(předběžný	t	1 968,973	4,64	9 136,03
	998	Přesun hmot				59 837,08
		C e l k e m				2 429 390,53
		Celkem				2 429 390,53

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16-199 - Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 4.etapa
 číslo a název SO: IV.c - Vedlejší a ostatní náklady
 číslo a název rozpočtu: IV.c - Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Alternativa položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	012203000		Geodetické práce při provádění stavby	Kpl.	1,000	25 750,00	25 750,00
2	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	30 900,00	30 900,00
	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				56 650,00
	VRN3		Zařízení staveniště				
3	030001000		Zařízení staveniště	Kpl.	1,000	5 150,00	5 150,00
4	034002000		Zabezpečení staveniště	Kpl.	1,000	5 150,00	5 150,00
	VRN3		Zařízení staveniště				10 300,00
	VRN7		Provozní vlivy				
5	072002000		Silniční provoz	Kpl.	1,000	5 150,00	5 150,00
	VRN7		Provozní vlivy				5 150,00
	VRN9		Ostatní náklady				
6	091504000		Náklady související s publikační činností	KPL	1,000	5 150,00	5 150,00
	VRN9		Ostatní náklady				5 150,00
			C e l k e m				77 250,00
			Celkem				77 250,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16-199 - Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 4.etapa
 číslo a název SO: SAD - Sadové úpravy
 číslo a název rozpočtu: SAD - Sadové úpravy

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	001		Sadové úpravy	celek	1.000	31 624,46	31 624,46
	0		Všeobecné konstrukce a práce				31 624,46
			Celkem				31 624,46
			Celkem				31 624,46

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16-199 - Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 4.etapa
 číslo a název SO: VQ - Veřejné osvětlení
 číslo a název rozpočtu: VQ - Veřejné osvětlení

Poř.	Kód	Variant	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	001		Veřejné osvětlení		1.000	287 870,58	287 870,58
	0		Všeobecné konstrukce a práce				287 870,58
			C e l k e m				287 870,58
			Celkem				287 870,58