
‚ [ USTAV ZEMDLSAE EAONOMKY
A INFORMACi

SMLOUVA O DÍLO

Č. j. SMLOO68/2020

Čl.‘
Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název Ústav zemědělské ekonomiky a informací
státní příspěvková organizace

Sídlo 120 00 Praha 2, Mánesova 1453/75

Zastoupen Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel

tel. Č. 222 725 543

IČO 00027251

DIČ CZ00027251 (není plátce DPH)

Bankovní spojení

Pověřený pracovník

tel. Č.

e-mail

(dále jen „objednatel‘)

1.2 Zhotovitel:

Název ABAS IPS Management s.r.o.

Sídlo Českobratrská 692/1 5, Ostrava, 702 00

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21240

Zastoupen Vladimíra Popardowská, prokurista

IČO 25842811

DIČ CZ2584281

Bankovní spojení

Pověřený pracovník

tel. Č.

e-mail

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:
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Či. Ii
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy o dĺlo je závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dĺlo —

demontáž stávajícího elektronického požárního systému (dále jen „EPS‘) a následně montáž
nového EPS v budově na adrese Mánesova 1453/75, 12000 Praha 2, v rozsahu dle přílohy č. 1
této smlouvy (dále jen „dĺlo‘). Příloha Č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2 Doba, po kterou nebude EPS v souvislosti s prováděním díla plně funkční, může být maximálně
14 kalendářních dnů (dále jen „doba omezení funkčnosti EPS). Dílo může být prováděno
v pracovní dny v době mezi 7.00 hod. a 19.00 hod, nebude-li smluvními stranami domluveno
jinak.

2.3 Závazku zhotovitele odpovídá závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dále smluvenou
cenu díla.

či. iii
Doba a způsob plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro objednatele, tj. dokončit
a předat dílo objednateli nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářnĺch dnů ode dne nabytí účinnosti
této smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy vypracovat a zaslat pověřenému pracovníkovi objednatele k odsouhlasení návrh
podrobného harmonogramu provádění díla v elektronické formě. Objednatel se zavazuje
k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy harmonogram
provádění díla obdržel. Cistopis harmonogramu předá zhotovitel pověřenému pracovníkovi
objednatele nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od předání připomínek objednatele. Při
provádění díla následně postupuje zhotovitel podle schváleného harmonogramu.

3.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péčí, podle pokynů objednatele, které jsou pro
zhotovitele závazné, a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn pověřit
provedením díla jinou osobu. Zhotovitel je povinen obstarat si vše potřebné pro provedení díla.

3.4 Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím pověřeného
pracovníka. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je
objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele nápravy chyb v objednatelem určené přiměřené
lhůtě. Jestliže zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.5 Dílo bude předáno na pracovišti objednatele na adrese Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
k rukám pověřeného pracovníka objednatele. Zhotovitel současně vypracuje předávací —

akceptační protokol, který doručí písemně v listinné formě pověřenému pracovníkovi objednatele
spolu s dílem. Vzor předávacího — akceptačního protokolu tvoří nedílnou přílohu č. 2 této
smlouvy.

3.6 Dílo vzniklé na základě plnění této smlouvy bude po jeho předání podléhat akceptačnímu řízení
ze strany objednatele.

3.7 Objednatel nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po předání díla provede akceptační řízení.
Předmětem akceptačního řízení bude ověření, zda dílo odpovídá požadavkům objednatele dle
této smlouvy a jeho výsledkem bude jeden z následujících závěrů, který objednatel uvede na
předávacím - akceptačním protokolu vypracovaném zhotovitelem:

a) „Akceptováno bez výhrad“ — dílo zcela odpovídá požadavkům objednatele a je považováno
za dokončené;
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b) „Akceptováno částečně, s výhradami“ — při plnění nebyly naplněny všechny požadavky
objednatele. Nesplněné požadavky budou uvedeny na předávacím — akceptačním
protokolu. Dílo v tomto případě není považováno za dokončené a zhotovitel se zavazuje
nedostatky uvedené v předávacím — akceptačním protokolu odstranit nejpozději do 5 (pěti)
pracovních dnů, případně v termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou, bude-li shora
uvedený termín zjevně nepřiměřený. Ustanovení odst. 3.7 tohoto článku se použije
přiměřeně s ohledem na množství či závažnost vytýkaných nedostatků. Nedojde-li ve
shora uvedeném termínu k odstranění uvedených nedostatků díla, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit;

c) „Neakceptováno“ — poskytnuté dílo je zcela nedostatečné a v celém rozsahu neodpovídá
požadavkům objednatele. Nejzásadnější nedostatky/vady budou uvedeny v předávacím —

akceptačním protokolu. Dílo v tomto případě není považováno za dokončené a objednatel
je v takovém případě oprávněn Od smlouvy odstoupit či zavázat zhotovitele dílo
přepracovat, a to nejpozději do termínu stanovenému objednatelem v předávacím —

akceptačním protokolu. Ustanovení odst. 3.7 tohoto článku se použije obdobně. Nedojde-
Ii ve shora uvedeném termínu k přepracování díla ve smyslu řádného a bezvýhradného
plnění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.8 Potvrzením předávacího - akceptačního protokolu objednatelem se závěrem „Akceptováno bez
výhrad“ se dílo považuje za dokončené k okamžiku jeho předání. V případě potvrzení
předávacího - akceptačního protokolu objednatelem se závěrem „Akceptováno částečně,
s výhradami“ či „Neakceptováno“, kdy bylo dílo vráceno k odstranění nedostatků nebo k
přepracování, se dílo považuje za dokončené až k okamžiku předání takového díla s následným
akceptačním závěrem „Akceptováno bez výhrad“.

3.9 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přejde na objednatele dnem provedení díla, tj.
dnem předání díla s následným akceptačním závěrem „Akceptováno bez výhrad“.

3.10 Zaškolení obsluhy — odborných zaměstnanců objednatele — provede zhotovitel nejpozději k datu
předání a převzetí díla. O provedeném zaškolení bude sepsán protokol, který bude podepsán
pověřenými pracovníky smluvních stran a bude o tom proveden zápis do nové knihy EPS.

3.11 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady pro provedení díla, zejména pak
projektovou dokumentaci stávajícího stavu EPS. Zhotovitel prohlašuje, že se s předanými
materiály objednatele seznámil.

či. Iv
Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena díla se sjednává ve výši 508.836,50 Kč (slovy: pět set osm tisíc osm set třicet šest korun
českých padesát haléřů) s DPH (z toho cena bez DPH 420.526 Kč a DPH 21 % ve výši 88.310,50
Kč). Zhotovitel je plátcem DPH.

4.2 Sjednaná cena díla s DPH dle předchozího odstavce je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedeni díla, jakož i veškeré náklady
související. Smluvní strany prohlašují, že sjednanou cenu díla s DPH považují za konečnou
a nepřekročitelnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané pro účely
provedení díla je zahrnuta ve sjednané ceně díla a její výše nebude po dobu trvání této smlouvy
žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je
zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
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4.3 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Potvrzením předávacího - akceptačního protokolu
objednatelem se závěrem Akceptováno bez výhrad vzniká zhotoviteli právo na zaplacení
sjednané ceny díla. Následně zhotovitel doručí objednateli daňový doklad — fakturu, a to v listinné
formě osobně nebo doporučeně poštou na adresu sídla objednatele nebo v elektronické formě
prostřednictvím datové schránky objednatele nebo e-mailem se zaručeným elektronickým
podpisem zhotovitele na adresu Každý daňový doklad — faktura musí splňovat
všechny náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí
obsahovat všechny údaje uvedené v ust. 435 odst. 1 občanského zákoníku. Výše fakturované
částky musí odpovídat sjednané ceně. Každý daňový doklad — faktura musí obsahovat navíc tyto
údaje:

- datum splatnosti v souladu s ujednáním o splatnosti dle této smlouvy;

- uvedení čísla účtu, na nějž má být objednatelem uhrazena cena za dílo;

- číslo smlouvy objednatele.

4.4 V případě, že daňový doklad — faktura nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v odst.
4.3 tohoto článku nebo ji bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn daňový doklad —fakturu
do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová
lhůta splatnosti počíná běžet až ode dne doručení opraveného či doplněného daňového dokladu
— faktury.

4.5 Splatnost všech daňových dokladů — faktur se sjednává na 30 (třicet) dní ode dne doručení
daňového dokladu — faktury objednateli. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel
povinen hradit zákonné úroky z prodlení.

4.6 Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

čl.v
Odpovědnost za vady a jakost díla

5.1 Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy je úplné a že jeho vlastnosti
odpovídají vlastnostem díla, sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla od
okamžiku potvrzení předávacího - akceptačního protokolu objednatelem se závěrem
„Akceptováno bez výhrad“ po dobu 36 (třiceti šesti) měsíců.

5.2 V přĺpadě, že provedené dílo vykazuje skryté vady, musí tyto vady objednatel bez zbytečného
odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. Pĺsemná forma je podmínkou platnosti reklamace.
V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede
zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od obdrženĺ písemné
reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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či. VI
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

6.1 V případě prodlení s plněním povinností zhotovitele dle či. III odst. 3.1 této smlouvy, se sjednává
smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli, a to ve výši 0,5 % ze sjednané
ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení. Za poslední den prodlení, ve vztahu k provedení

díla, se považuje den předání díla objednateli s jeho následným akceptačním závěrem „Akceptováno
bez výhrad“.

6.2 V případě nedodržení maximální doby omezení funkčnosti EPS dle či. II. odst. 2.2 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i
započatý, den prodloužení doby omezení funkčnosti EPS.

6.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.4 Za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele podle či. VIII odst. 8.1 a 8.3 této smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesáttisíc korun
českých).

6.5 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci
vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu způsobenou při plnění této smlouvy
v rámci platných právních předpisů a této smlouvy a případně vzniklou škodu jsou povinny si
nahradit. Nahrazuje se skutečně vzniklá škoda a ušlý zisk.

6.6 Smluvní pokuty a nárok na náhradu škody jsou splatné 10. (desátý) den ode dne doručení
písemné výzvy objednatele zhotoviteli k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

6.7 Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na niž mu
vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení či. IV této smlouvy. Pokud
nedojde k započtení dle čI. IV této smlouvy, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do
30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.

6.8 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a stejně
tak nejsou dotčena práva z nemajetkové újmy v plné výši, pokud objednateli v důsledku porušení
smluvní povinnosti zhotovitelem vzniknou, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy,
ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel
výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.

či. VII
Platnost a účinnost smlouvy

7.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy ve smyslu předchozí věty provede
objednatel.

7.2 Účinnost smlouvy zaniká mimo jiné:

a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek;

b) odstoupením od smlouvy:

1. ze zákonných důvodů ( 2002 a násl. občanského zákoníku);

2. ze strany objednatele z důvodů dle odst. 3.4, 3.7 písm. b) a 3.7 písm. c) článku III této
smlouvy;

3. ze strany objednatele v případě, kdy vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
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4. ze strany objednatele v případě, kdy insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

5. ze strany objednatele v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace;

6. ze strany zhotovitele v případě jejího podstatného porušení objednatelem. Za toto
podstatné porušení se považuje prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem řádně
vystavené faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dnů po splatnosti, pokud objednatel
nezjedná nápravu ani do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení
zhotovitele o takovém prodlení s žádostí o jeho nápravu.

7.3 Odstoupení od smlouvy je účinné a smlouva zaniká s výjimkou ustanovení, která mají podle
zákona nebo této smlouvy trvat i po ukončení smlouvy, dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.

7.4 Odstoupením od smlouvy či dohodou o ukončení smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se
smluvních pokut, náhrady škody a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž
povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení či ukončení smlouvy (zejména povinnost poskytnout
peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinnosti odstoupení či dohody).

7.5 Jestliže je smlouva ukončena před provedením díla, smluvní strany protokolárně provedou
inventarizaci veškerých plnění, prací či dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla
ukončena, a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro
ně vyplývajících.

7.6 Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení odstavců 8.3 až
8.5 článku VIII níže a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

či. VIII
Ostatní ujednání

8.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích finančního, obchodního
a právního charakteru týkajících se objednatele, se kterými byl seznámen v rámci vzájemné
spolupráce s objednatelem, nebo které získal či měl z titulu vzájemné spolupráce k dispozici.

8.2 Pověření pracovníci smluvních stran nejsou oprávněni za smluvní strany právně jednat (vyjma
předání a převzetí díla), nejsou-li sami statutárním orgánem smluvní strany či tímto orgánem
k takovému jednání zmocněni.

8.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční
kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel zavazuje podrobit
se této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. 2 písm. e) uvedeného
zákona.

8.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace
v souladu se zákonem č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších
předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím
osobám, pokud o ně v souladu s výše uvedeným právním předpisem požádají.

8.5 Zhotovitel bere na vědomi, že smlouva, včetně jejích příloh, dodatků a dalších smluv od této
smlouvy odvozených, podléhá povinnosti uveřejnění, a to včetně požadovaných metadat, dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

ČI. Ix
Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní
se řídí právním řádem České republiky, zvláště pak občanským zákoníkem, s tím, že pro účely
vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem se vylučuje použití zachovávaných obchodních
zvyklostí ve smyslu ustanovení 558 odst. 2 občanského zákoníku a dále se vylučuje použití
ustanovení 1748 a 1765 občanského zákoníku. Odpověď smluvní strany ve smyslu
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ustanovení 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně
nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

9.2 Všechny změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě vyžadují písemnou formu očíslovaných
dodatků, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

9.3 Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost smlouvy
jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit případná neplatná nebo neúčinná ustanovení
smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která budou co do obsahu a významu neplatným
nebo neúčinným ustanovením co nejblíže.

9.4 Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.
9.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravě, vážné a svobodné

vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý
a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 — Technické podmínky — montáž EPS
Příloha č. 2 — Předávací - akceptační protokol

V Praze dne 1 -- 2,ĺ)2O V?(71dne 94?

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitl

podpis oblednatele

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ
EKONOMJKY A INFORMACÍ
Mánesova 75. 12000 Prha2

(I 0)

ABAS IPS Magagement s.r.o.
VladimIja-vardowská, prokurista

DIC CZ2584281
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Příloha č. 1

TECHNICKÉ PODMĺNKY - MONTÁŽ EPS

Stávající stav: Smyčková (konvenční) ústředna EPS SCHRACK MBZ-Compact

112 ks optickouřový hlásič

12 ks teplotní hlásič

7 ks Tlačítkový hlásič

Pomocí výstupního relé je přenášen poplach do EZS.

Požadovaný stav:

Kompletní výměna EPS (ústředna + hlásiče) za plně adresovatelný systém, při zachování stávajících

kabelových rozvodů a doplnění linkových izolátorů tak, aby systém splňoval požadavky EN 54.

Ústředna musí umožnit:

• rozšíření o případné připojení na pult centrální ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru
(HZS)

• datové rozhraní pro zařízení dálkového přenosu (ZDP) — možnost instalace karty, která
umožňuje datovou komunikaci (přenos veškerých informací v datové formě, kterou umí přečíst)
se ZDP

• OPPO — Obslužné pole požární ochrany — je unifikovaná jednotka, která umožňuje zasahujícím
hasičům základní obsluhu ústředny elektrické požární signalizace a indikuje její nejdůležitější
stavy. Umist‘uje se za přístupové dveře do objektu

• KTPO — Klíčový trezor požární ochrany —je zařízení, které slouží k uschování klíčů od hlavních
dveří daného objektu pro případ zásahu HZS při požáru. Připojuje se k požární ústředně tak,
aby byl požárním jednotkám umožněn rychlý a bezproblémový vstup do objektu

• proti násilnému vniknutí jsou dvířka chráněna magnetickým kontaktem, kontaktem sledujícím
přítomnost západky vnějších dvířek v elektrickém zámku a vnitřní vložkou chráněnou proti
odvrtání či rozlomení. Odebrání a navrácení uloženého klíče Od objektu je monitorováno
mikrospínačem. Trezor je vybaven vnitřním vyhříváním

• rozšíření o modul LAN/GSM (LTE) pro zasílání SMS zpráv a dálkovou zprávu pomocí mobilní
aplikace — možnost připojení do počítačové sítě, případně vložení SIM, pro dálkový monitoring
systému mobilní aplikací a zasílání SMS o stavu systému

• rozšíření o karty výstupů pro ovládání požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) — karty výstupů
slouží k ovládání a monitorování PBZ — např. zavírání protipožárních dveří, spouštění
odsavacich ventilatoru spousteni evakuacnich siren apod

Dále ie předmětem plnění díla: •‘
j

• Provedení funkčních zkoušek, kontroly provozuschopnosti a výchozí revize systému EPS dle
platných právních norem včetně dodání protokolů

• Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího systému EPS
• Vyhotovení projektové dokumentace nového stavu EPS
• Zaškolení obsluhy
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Příloha č. 2

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY
jJP A INFORMACÍ

Čĺslo úkolu ÚZEI

PŘEDÁVACí - AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
sídlo: sídlo: Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
IČO: IČO: 00027251
zástupce zhotovitele pověřený k předání: zástupce objednatele pověřený k převzetí:

Číslo smlouvy objednatele Datum uzavření smlouvy

12020

Předmětem akceptačního řízení je ověření plnění/dílčího plnění díla

Datum předání díla/dílčího plnění do akceptačního řízeni:

Závěr akceptačního řízení: (variantu závěru označte křížkem):

akceptováno bez výhrad neakceptováno, k přepracování

LI akceptováno částečně, s výhradami LI neakceptováno s následným

odstoupením od smlouvy
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Seznam nedostatkůlvad:

Pořadové
číslo

Popis nedostatkulvady Poznámka

1

2

3

Termín pro odstranění nedostatkůlvad, v případě akceptace se závěrem „akceptováno částečně

s výhradami“ či „neakceptováno k přepracování“: do

Tento protokol byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V dne VPrazedne

podpis zástupce zhotovitele podpis zástupce objednatele
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