

**Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ,

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2952/2014/JS**

ISPROFIN: 327 321 4901/5003730004

a

Společností:

sdružení „MP+CITYPLAN – Praha – Vrané – Čerčany“

zastoupená Společníkem 1:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena: Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

a Společníkem 2

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1

IČ: 47307218, DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

zastoupena: Ing. Tomášem Noskem, obchodním ředitelem a jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **6443/MP**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.04.2014 pod evidenčním číslem 485939 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **18 332 600,- Kč**

slovy: **osmnáct milionů tři sta třicet dva tisíc šest set korun českých bez DPH.**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění projektu stavby je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **3 %** z Ceny za zpracování Projektu, tj.: **511 464,-** bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/P/01/04 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky: |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) |
| | b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14 |
| | c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění |

- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Smlouva o sdružení ve společnosti ze dne 2. 6. 2014

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 21-07-2014

V Praze dne

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	900	700	630 000 Kč
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože	1780	700	1 246 000 Kč
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	50	600	30 000 Kč
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	136	700	95 200 Kč
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	120	550	66 000 Kč
6	průvodní zpráva	90	700	63 000 Kč
7	souhrnná technická zpráva	200	700	140 000 Kč
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	232	700	162 400 Kč
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	600	600	360 000 Kč
10	požární zpráva	70	700	49 000 Kč
11	energetické výpočty	16	700	11 200 Kč
12	dokumentace protikoročních opatření	72	700	50 400 Kč
13	návrh dopravních opatření	300	700	210 000 Kč
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	60	700	42 000 Kč
15	ochrana obyvatelstva	28	700	19 600 Kč
16	situace Stavby	300	700	210 000 Kč
17	dokumentace technologické části Stavby	6584	700	4 608 800 Kč
18	dokumentace stavební části	8912	700	6 238 400 Kč
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	304	700	212 800 Kč
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	170	700	119 000 Kč
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	100	700	70 000 Kč

22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	80	700	56 000 Kč
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	350	700	245 000 Kč
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	200	700	140 000 Kč
25	dokladová část, IČ	800	700	560 000 Kč
26	geodetická dokumentace	650	700	455 000 Kč
Celkem				16 089 800 Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů	120	700	84 000 Kč
28	dokumentace pro posuzování shody	750	700	525 000 Kč
29	podklady pro zadávací dokumentaci	150	700	105 000 Kč
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	350	700	245 000 Kč
Celkem				959 000 Kč

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
31	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	1834	700	1 283 800 Kč
Celkem				1 283 800 Kč

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 1834 hodin při průměrné hodinové sazbě, která nepřekročí částku **720,- Kč/hod** po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 13 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>18 332 600 Kč</u>	<u>3 849 846 Kč</u>	<u>22 182 446 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>17 048 800 Kč</u>	<u>3 580 248 Kč</u>	<u>20 629 048 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>1 283 800 Kč</u>	<u>269 598 Kč</u>	<u>1 553 398 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>bez fakturace</u>	<u>bez fakturace</u>	
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>11 915 800 Kč</u>	<u>14 418 118 Kč</u>	<u>65%</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5 133 000 Kč</u>	<u>6 210 930 Kč</u>	<u>28%</u>
4. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>1 283 800 Kč</u>	<u>1 553 398 Kč</u>	<u>7%</u>
<u>Celkem:</u>	<u>18 332 600 Kč</u>	<u>22 182 446 Kč</u>	

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 31. 08. 2014	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 31. 10. 2014	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb.	Protokol o provedení Díla Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb
3. Dílčí etapa	do 28. 02. 2015	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
4. Dílčí etapa	10/2014 – 11/2015	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 30. 11. 2015</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (mimo podpisu smlouvy a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
------------------	------------

Adresa	Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech smluvních (mimo podpisu smlouvy a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	PRAGEMA s. r. o., Vyskočilova 741/3, 140 21 Praha 4
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Fax	██████████
-----	------------

■ vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

■ zástupce vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

■ specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

■ specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

■ specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████
Fax	████████████████

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████
Fax	████████████████

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████
Fax	-

- specialista na silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████
Fax	████████████████

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████
Fax	████████████████

▪ geotechnik

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████
Fax	██████████████

▪ specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████
Fax	██████████████

▪ koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	FRAM Consult a.s., Pobřežní 224/20, Praha 8
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████████
Fax	██████████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	5.000.000,- Kč

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
FRAM Consult a.s. Husitská 42 130 00 Praha 3 IČ: 64948790	Koordinátor BOZP	0,8 %
Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno IČ: 47307218	Specialista na zabezpečovací a sdělovací zařízení.	10,9 %
CELKEM %		11,7 %