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Č. smlouvy objednatele: P20V00000019

SMLOUVA O DÍLO
Barevná zahrada u DS, ul. Rooseveltova, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v r i v ■ v  » i v  1 * 0ve zněm pozdějších předpisu

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad 
IČO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
na straně objednatele

Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
002 96 139 
CZ 002 96 139
Ing. Tomáš Hradil, starosta města
Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek,
Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek, Osobní Údaje
Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek,
Karel Klímek, odbor veřejných zakázek, Osobní Údaje
Bc. Martina Marčanová, odbor veřejných zakázek,
Petr Mynář, odbor veřejných zakázek, Osobní Údaje
Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek,
Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
728771/0100

2.

1 .

2.

3.

GRISPAs.r.o.
se sídlem Opavská 395/94, 794 01, Krnov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37 730 
IČO: 28661222
DIČ: CZ28661222
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:

Osobní údaje

Osobní údaje

Městský úřad Krnov
Doručeno: 07.09.2020 14:27:16 
KRNOVZ-69610/2020
listy: 13 přílohy: 3 druh př.: 12 
doporuč.:

na straně zhotovitele k r nGv/p2 Q j  CG f  r,i 0

I.
Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 
způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 
týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 
prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 
plněním nemožným.

1 | S t r á n k a



k< rnov
1

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 
minimálně ve výši 1,000.000,00 Kč, Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli 
na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a 
nedílnou součást této smlouvy.

. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Barevná 
zahrada u DS, ul. Rooseveltova, Krnov" (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele 
vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele 
za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této 
smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen technickou zprávou a situačním výkresem 
zhotovenou Ing. arch. Petrem Košárkem, IČ: 00958557, Štefánikova 6, Opava 747 05, a 
technickou zprávou sadových úprav, která tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy a 
dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci a vypracovanou 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 5b. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) 
vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele 
kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv 
vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž 
provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou 
z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 
užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 
požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, 
tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu 
o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být 
uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je 
schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 1. Pokud 
zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení 
termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací 
v termínu dle čl. III. odst. 1. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 
požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo 
namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 1 v souvislosti 
s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat 
tak, ze u kazde položky rozpočtu víceprací vyjádři časovou náročnost na její realizaci v souladu 
s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně 
vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření 
dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací 
stím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení
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určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejblíže 
uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 
práce či další činnosti; byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 
stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 
zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů 
dotčených organu a organizaci, resp. ucastmku správních řízeni, zajištěni záboru, vytyčeni 
inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 
komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 
a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 
skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:

a) zajištěni a zabezpečeni vytyčeni veškerých inženýrských síti prip. vnitrních rozvodu (pri 
realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 
dodaných zařízení do provozu,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
projednaní a zajištěni případného zvláštního užívaní komunikaci, veřejných ploch a jiná 
dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívaní komunikace, 
prubezne čistem objektu a jeho okolí, 
uvedení zařízení do trvalého provozu, 
dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
zajištěni a provedeni všech nezbytných pruzkumu nutných pro radne prováděni 
a dokončení díla,
zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 
na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel), 
zrizem a odstranent zařízeni stavemste vcetne napojeni na inženýrské site,

m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.),

o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 
řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),

p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)

III.
Doba a místo plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: do 5 dnů od předání staveniště (pFedpoklad 09/2020)
Termín ukončení díla: do 20.11. 2020
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2.

3.

4.

5.

6.

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 
stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude 
zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle 
nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 
přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
prtjima nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.
Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v či. II, odst. 2 této smlouvy.

IV.
Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v či. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH KR|TERIUMH0DN0CEN1 
21% DPH
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH

748.345,07 Kč 
157.152,46 Kč 
905.497,53 Kč

slovy: devět set pět tisíc čtyři sta devadesát sedm korun českých padesát tři haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 
dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem ktéto 
smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 
vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 
smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 
výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 
zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 
a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 
zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. Cenu díla lze měnit pouze:
a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně 

prácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
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odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy,

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného objednatelem,

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle 
aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS 
a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu 
např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých 
složek u výrobců či subdodavatelů.

- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat 
doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku,

c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané
objednatelem

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 
že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 
rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 
rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 
měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 
plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 
odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce 
zašle objednateli soupis těchto prací stím, že objednatel nebo technický dozor stavby tento 
soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo 
v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených 
prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu 
ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura"). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 
5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli 
nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle 
platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Faktura nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané 
hodnoty (není ekonomický příjem). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je 
zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
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3.

4.

5.
6 .

7.

8.

9.

i)

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 
veřejných zakázek),

e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) přesný název projektu,
h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 
účtu, na který musí být zaplaceno,
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 
nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny 
díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude 
objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 
jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena. 
Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura"), kterými 
vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 
podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 
díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.
Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
Platby budou provedeny bezhotovostně.
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 
kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 
i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 
nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence.
V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 
smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost zaplatit.

12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 
provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. 
Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož
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závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 
bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti 
k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 
přejímacího řízem. V případe, ze se objednatel nedostaví kradné oznámenému přejímacímu 
řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla 
objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 
odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li 
v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli 
takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
g) datum a místo sepsání zápisu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
k) termín vyklizení staveniště,
l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku.
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Způsob provádění díla
1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 

přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 
předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 
zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 
a zápisem o předaní a převzetí je předat jejich majitelům.

3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 
merem, materiálu, pomůcek, pnstroju, osvedcem, atestu a zkoušek materiálu vcetne příslušných 
znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x 
v tištěné podobě, lx  v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a lx  digitální 
podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 
nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených 
dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 
vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 
jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem 
nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 
a údržbu provizorního dopravního značení apod, podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 
do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí 
stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 
ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 
projektanta.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 
návody a předpisy v českém jazyce (2x v tištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 
budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 
nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví pri prací na staveništi, a to v primerenem rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 
pri prováděni díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 
stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými 
správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 
porušeno zadaní verejne zakazky.

15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 
zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly
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objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě; že se objednatel na řádnou výzvu 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 
a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 
přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše 
na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až 
po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 
povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 
dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 
ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle 
předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího 
odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 
dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 
zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.

21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
vzadavacim řízem kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokazana v zadavacim řízem.

24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 
díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 
zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 
stavby či provozovateli.

Vlil.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 
předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 .

2.

3.

4.
5.

staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, 
které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 
pro radne prováděni díla.
Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
ktomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 
změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 
závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
Stavební deník musí obsahovat zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 

se zejména o:
a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby. 
Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 
díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 
řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 
dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
zaznamu ze stavebního deníku prubezne pri provadene kontrolní činnosti.
Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 
k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívaní, k nemuz bylo určeno a zhotoveno.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 
a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji 
poskytuji výrobci příslušných materiálu a technologu, nejmene vsak 24 mesicu.
Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 
objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 
oznámení (dále jen „reklamaci"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
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reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 
respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které 
nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 
vznikle jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastních prostředků.

XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků 
a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu 
protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 
v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný případ.
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4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za vadu a den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v či. VI! odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového 
porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 
pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 
vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započteni mozne.

XII.
Zaverecna ujednaní

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Zadný projev smluvních stran učiněný pri jednaní o teto smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 
ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez
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zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikací následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 
provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve ktere upraví vzájemná prava a povinnosti.

1 1 . Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 
Krnova (www.krnov.cz). s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
s jejich uverejnemm a za souhlas subjektu udaju.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednaní podle jejich pravé a svobodné vůle určíte, vazné 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, coz stvrzuji svými podpisy.

18. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1 . Studie v rámci předložení nabídky není potřeba vkládat
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele předloží pouze vybraný dodavatel
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Přehled poddodavatelů *  - t f l  K ď .

Za objednatele:

1 1 - 09 -  2020
V Krnově dne.....,.../]........

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

Osobní údaje Za zhotovitele:

V...........................dne....
A  ®  / j , /

r  trr

Osobní údaje
R jn rr& W — ^/A'<V  

s s r^ .^ i .O .
~DV.

b (./

Osobní údaje
wr ' r

< Í O O  C  ¿¿á  Ú l . .

Ing. Marek Uličný
jednatel společnosti
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Kooperativa
V ienna Insurance Group

Pojistná smlouva

č .8602872624
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

K o o p e r a t i v a  p o j i š ť o v n a ,  a.  s . , V i e n n a  I n s u r a n c e  G r o u p
se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen "pojistitel")

a

GRISPA s.r.o.
Jednající / zastoupená:

Osobní údaje

(dále jen "pojisinik")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb.t o pojistné smlouvě, v platném zněni, tuto pojistnou smlouvu (dále jen 
"smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami 
této smlouvy tvoří nedílný celek.

Strana 1 (celkem 4)



ČLÁNEK I. 
Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících 
přiložených dokumentech:

výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. / č. C37730 ze dne 1.7.2011.

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně 
závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné 
podmínky:

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání pojištění
Počátek pojištění: 26.9.2011 

Konec pojištění: 25.9.2021

ČLÁNEK II. 

Další druhv pojištěni

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění
Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného 
dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč 
Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více 
oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) -  jako napr. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění 
pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory 
činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný 
uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

1.2 Územní platnost
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

A
X bb  Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu:
pojistná smlouva se vztahuje pouze na lesnictví a těžbu dřeva a na poskytování služeb v zemědělství a 
zahradnictví.
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ČLÁNEK III. 
Údaie o po jis tném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné ...............................................................................................................

Celkové roční po jis tné  před úpravou ..............................................................
Sjednává se běžné po jis tné  s po jis tným  obdobím  3 měsíce.

Jiná sleva / přirážka .................................................................................................
Saldo přirážek a s lev ........................................................ .................... ..................
Celkové roční po jis tné  po úpravě ............................................. ...........................

Pojistné za po jis tné  období ................ ...................................................................

2. Pojistné za po jis tné  období je sp la tné  vždy:
k 26.09. k 26.12. k 26.03. k 26.06.
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele. 
PpnČ7ní ustav finská snnřitplnn a.s.

Osobní údaje

ČLÁNEK IV.
H lášeni škodných  událostí

1. Hlášení škodných  událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistnik bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo 
faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
Tel: 841 105 105
Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Zaverecna ustanoveni

1. P o jis tn ik  prohlašu je , že:

a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u 
jiného pojistitele, neni-li v této smlouvě uvedeno jinak,

b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je 
povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny 
těchto údajích,
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c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si 
vědom povinnosti v průběhu trváni pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny 
případné změny v těchto údajích,

d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o 
pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracováni jeho osobních údajů a o 
právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů,

e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří 
nedílnou součást této pojistné smlouvy,

f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné 
smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,

g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasíláni obchodních a reklamních 
sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční 
skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické 
komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V KRNOVĚ dne 26.9.2011

Osobní údaje
Ing. MAREK ULIČNÝ, jednatel

Za pojistitele: ^

V KRNOVĚ dne 26.9.2014''
/  >

Osobní údaje
KAPITOL
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: P01/2020 Barevná zahrada DS

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: GRISPA s.r.o. IČO: 28661222

Opavská 395/94 DIČ: CZ28661222
794 01 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 401 512,07

PSV 329 871,00

MON 16 962,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 748 345,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 748 345,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 748345,07 CZK

V dne

p R IS P A  /
. .  i  r, ■> /  i  _

Osobní údaje Osobní údaje
:v v̂y ~ • » *- *-*

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou D PH

Základ pro základní 
D PH DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0 0

SO01 Barevná zahrada DS 0 748 345 748 345 100

A Stavební rozpočet 0 462 954

B
Přípojka vody - pitko, kanalizace a 
elektro 0 162 723

r  i ■

C Sadové úpravy 0 109 968
u u u i u u i i i  i d j e

D Vedlejší rozpočtové náklady 0 12 700

Celkem za stavbu 748 345 100

Rekapitulace dílu

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV

2 Základy a zvláštní zakládání HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

4 Vodorovné konstrukce HSV

5 Komunikace HSV
Obchodní tajems

62
1 O V * V i

Úpravy povrchu vnejsi HSV

91 Doplňující práce na komunikaci HSV

96 Bourání konstrukci HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

VRN Vedlejší náklady spojené se stavbou HSV

721 Vnitřní kanalizace PSV

722 Vnitřní vodovod PSV
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766 Konstrukce truhlářské PSV

---------------------------1-----------1

M21 Elektromontáže MON
Obchodní tajemství

M46 Zemni prače pri montážích MON

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

Cena celkem 748 345,07 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: P01/2020 Barevná zahrada DS

O: SO01 Barevná zahrada DS

R: A Stavební rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen,
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 27,73750

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
přeloženi 100*2.25
zúženi spojovacího chodníčku 2.25*9,55 
pro nové patky altánu 2*8*0.50*0,50

2.25000
21,48750

4.00000
2 1113201111R00 (Vytrháni obrub chodníkových ležatých m 14,00000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
zúženi spojovacího chodníčku 10,00 10.00000
pergoly 4.00 4,00000

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 | 24.55200;
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
nová zpevněná plocha 4G,00*(1 20+2*0.10+2*0.10)*0.30 19,20000
patky altánů * 2*8*0 30*0,30*0,80 1.15200
mlátový chodník (10,00+4,00)*G 30 4,20000

4 162701105R00 j Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 j 22,15200

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesia vozidla.
nová zpevněná plocha 40.00*(1.20+2*0.10}*0,30 16,80000
patky altánů 2*8*0.30*0,30*0,80 1,15200
mlátový chodník . (10,00+4,00)*0,30 4.20000

5 162701109R0O Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších t započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
z horniny 1 až 4

m3 221,52000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla
10*22,152 221,52000

6 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 49.10400
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
20m 2*22.152
na zpětné srovnání 40 00*(2*0 10)'0,30*2

44 30400 
4,80000

7 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,00000
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
40,00*0.50*2 40.00000

8 181006114ROO Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 200 do 300 mm ! m2 8,00000

v rovině a ve sklonu do 1:5 
ve sklonu přes 1:5
nová zpevněná plocha 40,00‘ (2'0.10) 8,00000

9 199000002ROO Poplatky za skládku horniny 1*4 m3 22,15200

10 199999999KR1 Odstranění betonového květináče (váha do 203kg) kus 3,00000

11 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kq 5,00000'

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12(275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 1.15200(

patky altánů 2*8*0 30*0,30*0 80 1.15200

Díl: 5 Komunikace
13 564922104R00 Mlátový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0*4 mm tloušťka po zhutněni 40 

mm,
m2 14,000001

I

s rozprostřením a zhutněním
10.00+4,00 14.00000

14 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm. tloušťka lože 40 mm m2 68,57500.
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na ! 
lože a výplň spár.
přeložení 1,00*2,25 2,25000 
zúžení spojovacího chodníčku 1 50*9.55 14,32500 
pro nové patky altánu 2*8*0,50*0,50 4,00000 
nový chodník 48,00 48.00000

15 522904112KR1 Odstranění prorůstajících plevelů stávající zpevněné plochy a očištěni mýdlovou vodou a 
kartáčem

| m2 280,00000
I I

stávající zpevněná plocha 280 280.00000

16 564811112RK1 (Podklad ze štérkodrti po zhutněni tloušťky 5 cm frakce 3/16 m2 48,00000;

17 564811114KR1 (Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, šíěrkodrť frakce 16-32 mm m2 14,00000!

mlátový chodník 10.00+4,00 14.00000

18 564811115KR1 Podklad ze štérkodrti po zhutněni tloušťky 5 cm, štérkodrť frakce 4-32 mm m2 14,00000

mlátový chodník 10,00+4,00 14.00000

19(564851119RK1 | Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 16-32mm rn2 48,00000

nový chodník 40.00*1,20 48.00000

20(564861112KR1 (Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štérkodrť frakce 32-63 mm J_m2_ 14,00000;
mlátový chodník 10.00+4,00 14,00000

Obchodní tajemství
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Položkový soupis prací a dodávek
S: P01/2020 Barevná zahrada DS

0: SO01 Barevná zahrada DS

R: A Stavební rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
21 567111999KR1 D+M Lemování ocelová pasovina 14C/8 mm včetně stabilizováni min. po 2.0 m kulatinou 

průměru, min, 16 mm a délky 60 cm, na kterou bude pasovina z vnější strany přivařena 30 mm 
od horní hrany

m 14,30000
Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

mlátový chodník 8.50+5 80 14,30000
22 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 50,40000

nový chodník 48,00’ 1.05 50,40000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
23 917712111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 

ležatého, rozměru 1000/100/250 mm. bez boční opery do lože z kamene těženého
m 95.20000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm
zúženi spojovacího chodníčku 11.20+4,00 
nový chodník 2*40 00

15,20000
80,00000

24|917712199KR1 Příplatek za kladeni obrubníku do oblouku m 80,00000

Dii: 96 Bourání konstrukcí
25 979054441R00 Očištěni vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým
m2 27,73750:

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na :

Dii: 99 Staveništní přesun hmot
26 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plástů 
výšky do 12 m,

t 62,08824

oborů 001, 803, 811 a 812

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
27 766999111KR1 Dodávka a montáž pergoly dle výkresové a textové části (včetně kotveni), rozměry 

8,20x2,85x2,85(2,55)m
kpl 2.00000

kotveni, tesařsky opracované a natřené prvky střecha z polykarbonátu 2 2,00000
28 766999112KR1 Demontáž a likvidace stávajících laviček kus 12,00000
29 766999113KR1 D+M Vyvýšená lavička s područkou pro seniory viz textová část kus 11,00000
30 766999114KR1 D+M odpadkový koš viz textová část kus 2,00000
31 766999115KR1 D+M ruské kuželky víz textová část kus 1.00000
32 766999116KR1 Montáž ručního stroje viz textová část včetně zakladu pro tento prvek, provozovatel prvek dodá kus 1,00000

33 766999117KR1 Montáž rotopedu viz textová část včetně zákiaau pro tento prvek, provozovatel prvek dodá kus 2,00000

34 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky ao 6 m % 5,00000
50 m vodorovně

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
35 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm l 9,32094
36 979082111R00 do 10 m t 9.32094
37 979082121R00 příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 18,64168
38 979082213R00 bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 9,32094
39 979082219R00 příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pres 1 km t 186.41875

Obchodní tajemství

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: P01/2020 Barevná zahrada DS

O: SO01 Barevná zahrada DS

R: B Přípojka vody - pitko, kanalizace a elektro

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
olatnost

Díl: 1 Zemní práce
1 11310831OR0O Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 4,80000

4 00*1,20 4,80000
2 1162201102ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost pres 20 do 50 m m3 | 72,96000 i

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla
46 08
zpětný zásyp 30,72-3,84

46.08000
26,88000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 19,20000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
32,00*1,20*(0.10+0.30)+3,84 19,20000

4 162701109R00 Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
z horniny 1 až 4

m3 192,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se sioženim bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla
10*19,20 192.00000

5 167101101R00 Nakládáni, skládáni, překládáni neulehlěho výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3. z horniny 1 až 4

m3 26,88000

zpětný zásyp 30 72*3 84 26,88000
6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 19.20000;
7 119001421RQO Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m | 6,00000
8 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 5.00000
9 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ m3 46,08000

32 00*1,20*1.20 46,08000
10 132201119R00 Připl.za lepivost.htoubení rýh 60 cm.hor.3,STROJNĚ m3 46,08000

' i 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 30.72000
32.00‘ 1,20*(1 20(0  10+0.30)) 30,72000

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypamny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 11,52000
32*1.20*0,30 11,52000

13 181101102RO0 Oprava pláně v zářezech v hor 1-4, se zhutněním m2 38,40000
32 00*1,20 38,40000

14 199999999KR1 D+M Pitka dle textové části včetně napojení na vodovoa a kanalizaci kpl 1.00000
15 583317035R kamenivo přírodní téžené frakce 0,0 až 32.0 mm; třída C; Olomoucký kraj t 7.68000

zásyp pod cestou 4,00*1,20*(1.20-(0,10+0.30))*2 7.68000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni
16 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,36000

pod pitko 0.60*0,60*1,00 0.36000
17 275351215R00 Bednění stén základových patek zřízení m2 2,40000

*
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažený 
včetně případných vzpér.
4*0.60*1,00 2,40000

18 275351216R00 Bednění stén základových patek odstraněni m2 2,40000
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stén základových patek ve volných nebo zapažený 
včetně případných vzpěr,
Včetně očištěni, vytřídění a uloženi bednícího materiálu.

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
19 310237261R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 rn2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 450 do 600 mm
kus 1,00000

včetně pomocného pracovního lešení
20 331211431R00 Zdivo pilířů z kamene opracovaného pro spárováni, na maltu MC 5, o menši straně pilíře do 750 

mm
m3 0,15000

čtyřhranných pravoúhlých, bez spárovaní, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížen
Bez spárovaní
pilíř pod pilko 0,50*0,50*0.60

do 1.5 kPa,

0,15000

DM:4 Vodorovné konstrukce
21 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,84000

32,00*1,20*0,10 3 84000

Díl: 5 Komunikace
22|511999999KR1 Oprava asfaltové plochy po překopech m2 5,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
23 627452101R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné 

zdí z kamene, cementovou maltou
m2 1,20000

kamenný pilíř pod pilko 4*0,SCO,60 1,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
24 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 10,00000

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár 
10 10.00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
25 971033461R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm
kus 1,00000 i

Obchodní tajemství
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Položkový soupis prací a dodávek
$: P01/2020 Barevná zahrada DS

O; SO01 Barevná zahrada DS

R: B Přípojka vody - pitko, kanalizace a elektro

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky_________________________________________________ MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
základovém nebo nadzókladovém,
Včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1 5 kPa (150 kg/m2)

Díl: 99 Staveništni přesun hmot
26 9982761O1RO0 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub plastovýcn nebo skloiaminátových v olevřeném výkopu 1 36,43004

vodovodu nebo kanalizace raženě nebo hloubené {827 1 1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2 9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m oa hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
27 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stény 3 2 mm, DN 100 m 33,00000

včetné tvarovek, objímek. Bez zednických výpomoci
Potrubí včetné tvarovek Bez zednických výpomoci

28 721176229KR1 | Napojeni kanalizace na stávající rozvody kus | 1,00000}

Díl: 722 Vnitřní vodovod
29 722171213R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HO 0  32 mm, s 3.0 mm. PN 10. svérné 

spojky, včetně zednických výpomoci
m 35,00000

včetné tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetné tvarovek rozebíratelných švárných spojek a zednických výpomoci 
Včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1 5 kPa

30|722171219KR1 Napojeni vodovodní přípojky na stávající rozvod vody kp! 1.00000

Díl: M21 Elektromontáže
31 21090107GRT1 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel snový AYKY 1 kV, 4 x 25 mm2, volné uložený včetné 

dodávky matenálu - kabel s AI jádrem 1-AYKY 4B x 25 mm2
m 35,00000

32 210901079KR1 Napojeni elektra na stávající rozvody elektra kpl 1,00000.

33 210901089KR1 D+ M rozvaděče včetně pilíře dle popisu v textové části kpl 1,00000

Díl: M46 Zemni prače pn montážích
341460030001RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm LZH - 8.00C00

2*4.00 8,00000

35 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm t m 96,00000
3*32 96,00000

Pil: D96_________ Přesuny suti a vybouraných hmct
36 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm 1,33200

37 979082111R00 do 10 m t 1,33200

38 979082121R00 příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,66400

39 979082213R00 bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1,33200

40 979082219R00 příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 26,640001

Obchodní tajemství

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: P 01/2020 Barevná zahrada DS

O: SO01 Barevná zahrada DS

R: C Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

D íl: 1 Zem ní práce
chodní tajemství1 1111119S9KR1 Sodové úpravy viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 .QO

11

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: P01/2020 Barevná zahrada DS

O: SO01 Barevná zahrada DS

R: D Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: VRN Vedlejší náklady sp o je n é  s e  stav b o u

Obchodní tajemství

1

OI

Zabezpečení stavby z hlediska BOZP kpl 1,00000

2 VRN 10 Oplocení staveniště kPi 1,00000

3 VRN 15 Ochrana stávající vzrostlé zeleně kpl 1,00000
_______________________

4 VRN 05 Doklady ke kolaudaci, certifikáty, prohlášení o shodě.geodetícké zaměření včetně zakreslení do 
GIS

kpl 1,00000
i |

---------------------------------- ---- ------------------------------ ----------  -■ -- ------------------- !--------1------------------
certifikáty materiálu : 1 1,00000

5 VRN 08 Fotodokumentace stavby | kpl 1,00000
.. I. I I—

6 005111021R Vytyčení inženýrských sítí | kpl 1,00000

7 005121R Zařízení staveniště | kpl 1,00000

Celkem
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

Sadové úpravy I 
Krnov - DS - barevná zahrada

Rozpočet:

Kácení a asanace mj množství j. cena cena celkem

111212351
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky nad 1 
m s odstraněním pařezu v rovině nebo svahu 1:5 (do 100m2) m2 10,000 )

112 201 112 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 ks 1,000 )
112101221 Kácení stromu jehličnatého prům. DO 0,2 M rovina ks 7,000 )
112201111 Odstranění pařezu prům. DO 0,2 M rovina ks 7,000 )

174111111
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech do hloubky 200 mm v rovině a 
svahu 1:5 m2 2,000 )

R zahradnický substrát m3 0,450 )
11125-1111. R00 Drcení ořezaných větví průměr do 10 cm m3 1,500 )
11125-1115.R00 Drcení ořezaných větví průměr do 15 cm m3 1,000 )

vlastní položka
Odvoz kontejnerů s dřevní hmotou na skládku (30 Kč/km) - jedna cesta 
20 km, km 40,000 Obchodní tajemství í

vlastní položka Skládkovné (1 kontejner- 2t) z ořezu stromů bude cc 2 kontejnery t 4,000 )
Celkem bez DPH )
Pěstební opatření

vlastní položka řez u stromu redukční, obvodový o ploše koruny 50 m2 ks 1,000 I
184803113 řez a tvarování živých plotů přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1 m m2 189,000 >

111251111
Drcení ořeznaných větví strojně o průměru větví do 100 mm - 
štěpkování včetně naložení m3 3,200 >

vlastní položka
Odvoz kontejnerů s dřevní hmotou na skládku (30 KČ/km) - jedna cesta 
20 km, km 40,000 l

vlastní položka Skládkovné (1 kontejner- 2t) z ořezu stromů bude cc 2 kontejnery t 3,000 l
Celkem bez DPH l
založení květnaté louky

184802111
chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu 1:5 (2x) m2 100,000 i

R totální herbicid (5l/ha) I 0,250 i
R voda pro chemický postřik (cca 200 l/ha) m3 0,005 i

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu 1:5 (4x) m2 200,000 i
183403152 obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 (3x) m2 150,000 i
183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (3x) m2 150,000 i

181411131
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 do 
1000 m2 (směs letniček z přímého výsevu) m2 50,000 i

náletové dřeviny v keřích 
pařezy po náletech vícekmeny 
cypřiše , kleče

buk červenolistý

cm zůstane pás na projetí sekačky po
obvodu
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

Sadové úpravy 1 
Krnov -  DS - barevná zahrada

Rozpočet:

Kácení a asanace mj množství j. cena jcena celkem
R travní osivo (květnatá louka směs - Chrono) kg 0,400 0

1858032 Uválcování trávníku v rovině m2 50,000 0
Celkem bez DPH 0
Výsadba keřů

184802111
chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu 1:5 m2 50,000 0

R totální herbicid (5l/ha) I 0,120 3
R voda pro chemický postřik (cca 200 l/ha) m3 0,002 3

183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 horina tř 1 a 2 m2 50,000 3

183101113
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,05 m3 v 
rovině a svahu do +:5 (sazenice do 80 cm) ks 150,000 3

184102111
Výsadba dřeviny s bálem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D 
bálu do 0,2 m ks 150,000 3

185802114
Hnojení půdy umělým hnojivém k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 
do 1:5 (2 tablety na keř) t 0,001 3

R Tablety hnojivá - 2 ks/keř ks 300,000 O h r h n r ln í  fo ip m Q t\/u
184911431 Mulčování rostlin ti. Mulče do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 50,000

W U vl IUU 1 II LdJCl 1 IwLV h

R Drcená borka vč. Dovozu (vrstva 0,15 m m3 3,180 3
185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenosto do 1000 m (101/keř) m3 1,500 3
185851129 Příplatek k ceně za odvoz vody za každých započ. 1000 m m3 30,000 3 1
185804312 Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 (101/keř) m3 1,500 3

R Voda pro zálivku rostlin -10 l/keř m3 1,500 3
184851411 Zpětný řez keřů po výsadbě výšky do 0,5 m ks 150,000 3

vlastní položka
Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů keřů po výsadbě na skládku (30 
Kč/km)...1 kontejner x 20 km (1 cesta -10 km) km 20,000 3

vlastní položka Skládkovné (1 kontejner- 2t) z ořezu stromů bude cca 1 kontejner t 1,000 )
Rostlinný materiál

R Hipericum x Hitcote vel. 20/40 ks 30,000 )
R Hydrangea arborescens Annabelle vel. 60/80 ks 30,000 )
R Prunus laurocerasus 'Mariblon' GENOLIA vel. 60/80 ks 27,000 )
R Cornus Sanguinea vel. 40/60 ks 15,000 )
R Azalea (různé barevné varianty), vel. 40/60 ks 20,000 )
R Spirea japanica 'Anthony waterer*, vel. 40/60 ks 28,000 )

prodává firma Floravii,

počet keřů*10l*10km*2 cesty
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Položkový rozpočet

S t a v b a : 

O b j e k t :

Sadové úpravy F 

Krnov > DS - barevná zahrada
Rozpočet:

Kácení a asanace mj množství j. cena |cena celkem
Celkem bez DPH \í

Výsadba solitérního stromu
162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,500 i

167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,500 i

183101321R00 Hloub, jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 5,000 i

184102116R00 Výsadba dřevin s bálem D do 60 cm, v rovině kus 5,000 i

184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 15,000 i

184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, Ivrstva, v rovině m2 3,900 i
.

185802113R00 Hnojení umělým hnojivém v rovině t 0,001 i

185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 1x m3 0,500 i

185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,500 Obchodní tajemství ,
Voda pro zálivku 100 !/strom m3 0,500 I

184806111R00 Redukční řez korun stromů po výsadbě D KO 2m ks 5,000 I

R Acer platanoides 'Crimson King’, vel. 16/18 ks 2,000 |

R Acer platanoides 'Drummondii', vel. 16/18 ks 3,000 i

R Chránička kmene hnědé barvy ks 5,000
Vlastní položka Substrát zahradní (pro stromy) m3 1,800
Vlastní položka Hnojivo Silvamix 5ks/1 strom ks 20,000
Vlastní položka Kůly ke stromům, dl. 3m ks 15,000
Vlastní položka Půlená příčka ke zpevnění kůlů a úvazků ks 15,000

184215412 Zhotovení závlahové mísy o průměru do 1m u solitérních dřevin v rovině
nebo svahu 1:5 ks 5,000

Vlastní položka Jutová tkanina k obalení kmenů stromů m2 3,900
184215412 MulČování rostlin tl. Mulče do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 5,000

Drcená borka vč. Dovozu (vrstva 0,15 m m3 0,750
Vlastní položka Úvazek bavlněný ke stromům bm 7,500

Celkem za Výsadba solitérního stromu
Celkem bez DPH

celková cena
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Příloha č. 6

Seznam poddodavatelů
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Barevná zahrada u DS, ul. Rooseveltova, Krnov“

O bchodní jm éno poddodavatele: nevyužiji \

IČ:
DIČ:
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:

I1

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:

!

Přehled věcného rozsahu plnění:

O bchodní jm éno poddodavatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele:
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:
Přehled věcného rozsahu plnění: j

O bchodní jm éno poddodavatele:
IČ: ll
DIČ:
Sídlo (místo podnikání / bydliště) 
poddodavatele: !
Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:
Přehled věcného rozsahu plnění:

Osobní údaje

V Krnově dne 25.8.2020 ...................................................
Ing. Marek Uličný, jednatel


