
SMLOUVA 0 DÍLO
č.213/2016/Háj

Lesy České republiky, S. p.
IČO; 42196451
DIČ: CZ42196451
Sídlo: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZo'rád, PhD., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisovy řád: , vedoucím
Správy toků f oblast povodí Dyje
ve věcech technických jedná: vedoucí ST, číslo telefonu:

bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Právnická osoba*
(název) KOINVEST, s.r.o.
Sídlem: Demlova l011, 674 01 Třebíč
IČO: 25589679
DIČ: 0225589679
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu V Brně oddíl C, vl. 3

bankovní Spojení: ČSOB, as
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Fyzicha' osoba 4'
(jméno) (příjmení),

........... e-maíl:
............. ,číslol'ıčtu....„.,......._........,........

* plátce/neplátce DPH
(dále jen „1.h0t0vitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sbí, občanský Zákoník, v rozhodném
Znění, tuto

smlouvu 0 dílo

1 /7



1.2.

10.

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy jsou Závazky zhotovitele:
, Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a Odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolenía pro provádění stavby:

„Hybrálec“; dálejen „projektová dokumentace“,
na Vodním toku: Smrčenský p. číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-0340,
IDVT: 10203134, ř. km: 2,750 e 2,950,
katasn'ální území: Hybrálec,
vše Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacıˇmřízením, Správními akty a touto smlouvou.
Provádět autorský dozor projektanta nad Souladem prováděné stavby Sověřenou (Schválenou)projektovou dokumentací.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb., v účinném Zněnís odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
Rozsah, obsah a postup Zpracování projektové dokumentace je dán Vyhláškou č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci Staveb v účinných zněnícha touto smlouvou, včetně Zadávaoího listu projekčních prací,kterýjé přílohou č. l této smlouvy.
Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002Sb., 433/2001 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných Zněních.
Projektová dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákonač. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnostivymezení předmětu veřejné Zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních praci, dodávek aslužeb S výkazém výměr, v účinných Zněnich) a provádění stavby.
Nedílnou součásti závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů azkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou aoprávněnou realizaci Stavby. Zejména Se jedná o:
f geodetické práce,
- zpra vání geometrického plánu Stavby pro majetkoprávní Vypořádání a Zápis do KN, včetněZajíš ní rozhodnutí o dělení pozemků, případně změny druhu pozemku,
- aktuální údaje Českého hydrometeorologiokého ústavu,

Nedílnou součástí závazků Zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektovanéstavby se všemi dotčenými Vlastníky a uživateli nemovitostí, S dotčenými orgány státní správy, seSamosprávou, svlastníky či Správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými aprávnickými osobami dotčenými Stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejichpřipomínek.

Zhotovitel též zajistí veškeré doklady pouˇebne' pro vydání územního rozhodnutí a stavebníhopovolení a pro realizaci projektované stavby.
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že Sepřed podpisem te'to smlouvy Seznámil s povahou budoucího Staveniště4
Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě f účasti autorizovanéosoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkáchstavby, při předání a převzetí Staveniště Stavby, při předání a převzetí zhotovené Stavby apod).V rámci výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděnéStavby s jím zhotovenou, ověřenou (Schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením(územním rozhodnutím),jakož i S dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci StavbyZávazné a snimiž byl objednatelem Seznámen nebo Snimiž se Seznámil vprůběhu realizace této
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Smlouvy; Zjištění učinená při této činnosti zhotovitel neprodleně Zaznamená ve Stavebním deníku, a to
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se Ve Stavebníın deníku vždy vyjádří ke všem zápisůın,
ktere' mohou mít vliv na shora uvedený Soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván
objednatelem7 a to alespoň 5 dní předem4 Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru V době
objednatelem Stanovené, byl-li k nčmu dle předchozí Věty Včas vyzván.

. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
k žádosti o Vydání rozhodnutí o umístění Stavby a pro stavební řízení a pro provádění stavby: 10 ks
páre ( Z toho 3 ks pare' v listinné podobě budou Vypracovány a označeny jako dokumentace
pro vydání územního rozhodnuti) a 2 x v elektronicke' podobě (needitovatelne ~ formát pdf. ,
editovatelneˇ - formát doc. Xls. dwg. uložené na USB Flash disku)

II.
Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.9.2016
Dílo (projektová dokumentace) k žádostí o Vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební
řízení a pro provádění Stavby bude provedeno nejpozději do: 30.4. 2017

Zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí: 30.5.2017

Dílo (jeho část) je provedeno, je›li Způsobilé Sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvěi Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující
vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit Svéınu účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednany'm termínem,
zavazuje se objednatel převzít je i V nabídnuté zkrácené lhůtě.
Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí Staveništč stavby, po dobu
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního
souhlasu, respA oprávněného Zahájení užív' í Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.
Není>li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

Za řádně provedené dílo › projektovou dokumentaci dle čl. I. odSti 1.1. této smlouvy náleží Zhotoviteli
cena za dílo v celkové výši 115.000,- Kč bez DPH,

Slovy jednostopatnáettisíckorun. bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH Ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty.
Uvedená cena Za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla f projektové
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnční dle te'to smlouvy, svýjimkou výkonu autorského
dozoru.

Za vykonany' autorský dozor Se sjednává smluvní cena a to jako Sazba za účast na stavbě. Sazba za
účast na stavbě činí 2.500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného
právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty) za jednu účast
Zhotovitele na stavbě. V rámci teˇto sazby je Zahrııuta odměna za kontrolní činnost vykonanou
zhotovitelem v prúběhujednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů Zhotovitele s takovou
činností Spojených, včetně nákladů na cestovnć, stravné a případné ubytování. Sazby dle tohoto
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odstavce budou Zvyšovány (snižovány) dle míry inflace (deflace) Za předcházející kalendářní rok, a tovždy s účinností od l. 4. příslušného roku, poprve' pak od l, 4. kalendářního roku bezprostředněnásledujícího po kalendářním roce uzavření této Smlouvy.

Zálohy objednatel neposkytuje.

Cena Za dílo dle odstavce l bude Zhotoviteli uhrazena na Základě řádných daňových dokladů (faktur),vystavených Zlıotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetíobjednatelem, stvrzeným protokoleın dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli vetřech vyhotoveních na adresu Lesy ČR, sp., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00Brno. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a)geodetické práce Spolu s údaji ČHMÚ

. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy Zavšechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují Zajedno dílčí Zdanitelné plnění ve Smyslu příslušných právních předpisů, a to na Základě faktury(daňového dokladu) vystaveného Zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží,nejpozději do lS. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručenéhoobjednatelí.

Splatnost fakturje Zl dní ode dnejejich doručení smluvní straně.
Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtovánínevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
f jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle tétoSmlouvy,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

IV.
Další práva a povinnost-i smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba voboru stavby vodního hospodářství akrajinného inženýrství nebo voboru stavby pro plnění funkcí lesaÚméno, pr'ıý'meru', č ČKAIT), tel.
Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, ktere sdostatečnýmpředstihem svolá vprůběhu Zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalšíchZúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladove' částiprojektové dokumentace.
Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla jednoparé projektové dokumentace vtištěné podobě a lX její elektronickou podobu (fotodokumentace,textové zprávy, výkresy, doklady, rozpočet a VV), a to nejpozději 31 dní před termínem odevzdáníPD. Objednatel Si vyhrazuje po odevzdání PD pro projednání v DK 17 dnů na předběžné posouzeníPD a Svolání DK a následně před převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na závěrečné posouzení FD.
Zhotovitel se Zúčastní ústníhojednání v rámci územního a stavebního řízenív
Nedílnou součástí projektové dokumentace pro Stavební povolení a pro provádění stavby bude soupisstavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet).
Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytnýchk úplné realizaci předmět-u veřejné Zakázky. Do soupisu prací budou zahrnuty i položky vedlejších aostatních nákladů objednatele vyplývající ze Zpracování projektové dokumentace a z požadavkůobjednatele. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsahpožadovaných stavebních prací, dodávek či služeb, Soupis prací bude vypracován v cenové soustavě
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10.

l

12.

13›
14.

ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro Zadávání veřejné Zakázky vesmyslu zákona č. 137/2006 Sb., v účinném Znění, Stanovené obecně závaznými právními předpisy.
Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), Včetně souhmu bude obsažen v paré č. l a 2projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude Vypracován vcenové soustavě ÚRS av cenové úrovni platné kterınínu odevzdání prací. Bude-li Zhotovitel v prodlení S řádnýmdokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo vpodoběspoložkovým rozpočtem vypracovaným vcenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádnědokončene'ho díla objednateli. Výkaz výměr bude vypracován Samostatně, jako Součást každéhozpožadovanýclı paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uvedenZpůsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisemodkazujícím na příslušnoti grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolucelkove' výměry.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektovédokumentace, podmínky uzavření smlouvy o Smlouvě budouci kupní či smlouvy kupní, na jejichžZákladě by objednatel nabyl stavbou dotčenou/dotčené část/části pozemku/pozemků do vlastnictvístátu s právem hospodařit objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohotoprojednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předemobjednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.
Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, Zda práce ačinnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti Zpracování plánu bezpečnosti a ochranyzdraví při práci na Staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochranyZdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutne' určit koordinátora BOZP, objednateljej na Vlastní náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
V případě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce ačinnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození Zdraví (dle nařízenívlády čt 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude Stavba svým rozsahem podléhat povinnostidoručení oznámení o Zahájení prací oblastnímtı inspektorátu práce, bude součástí projektovédokumentace plán bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi.

.Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby bylykontrolovatelne'. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměrs odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančníchprostředků. Všechny Stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru Stavebnictví dle klasifikacestavebních objektů.
Originály všech dokladů budou součástí paré č. l projektové dokumentace.
Zlıotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy stavby apro Zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy Česke' republiky,s.p. Správa toků - oblast povodí Dyje, Hálkova 2, 674 01 Třebíč.
Zjistí-Ii objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejichodstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II odst. l této smlouvy.
O předání a převzetí díla f projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu apotvrzen oběma smluvními Stranami.
Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jím Zpracovane' projektovédokumentace, za Správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracovanéprojektové dokumentace aproveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož iza technickoua ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zámku Za
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jakost vrozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydáníkolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace Zhotovené dletéto smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takove' projektové dokumentace objednatelem.
Zhotovitelje povinen nejpozději do 14 dnú po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli,zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatelpísemně při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že požaduje odstranění vady.Neoznámí-li objednáte] písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednáte] požaduje odstranění vadydodáním chybějící věci, je>li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla),je›li možné vadu odstranit opravou věcí (díla). Vaduje zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu Zceny zadílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již Zaplacene' ceny Za díloodpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů odjeho uplatnění.

Zlıotovitelje povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo Z odpovědnosti Za vadyuplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož ipotvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení Opravy a době jejíhotrvání, případně písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.
Zlıotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložilv Souvislosti s uplatněním práva Z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhraduposkytne zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě objednatelern řádně vystaveného daňovéhodokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností Zl dnů ode dne doručení. V případě, žefaktura nebude mít odpovídající náležitostí, je Zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zpětobjednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet Znovuod doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

Zhotovitel odpovídá Za škody VZníklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

Vpřípadě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. ll. odst. l této smlouvy zaplatíZhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,6 % Z ceny Za dílo bez DPH za každý, byť í započatý,den prodleníÁ
V případě prodlení smluvní strany S ůhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhe' smluvnístraně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, Sjejímž Zaplacenímje Strana v prodlení, Za každý, byt"i Započatý, den prodlení.
V případě porušení povinnosti Stanovené čl. lV. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatitobjednateli Smluvní pokutu ve výší 500, › Kč za každý, byt`i započaty', den prodlení.
V případě porušení povinnosti stanovené čl. l. odst. 10 te'to smlouvy zhotovitelem zavazuje seZhotovitel Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.
Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním vady dle člA V. odst. 5 této smlouvy je Zhotovitelpovinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000, - Kč za každý, byť i Započatý, denprodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučujesouběžné uplatněníjakékolivjiné smluvní pokuty).
Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádněVystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dnejehovystavení. Kfaktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis ačasové určení události, která vsouladu se Smlouvou Zakláda právo objednatele smluvní pokutupožadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel oprávněn Zaslatjive lhůtě Splatnosti Zpět objednateli kdoplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůtasplatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného čí opraveného dokladu zhotoviteli.
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VII.
Odstoupení od smlouvy

l. Objednatel í Zhotovitel jsou oprávnění odstoupit od této Smlouvy vpřípadeeh a La podmínekStanovených občanským Zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě, pokud mu objednatel i přespředchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnoupro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokudje objednatel v prodlení S platbou ceny Za dílopo dobu delší nežjeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě:

- provádění prací v rozporu s touto Smlouvou,
f pokud je Zhotovitel v úpadku,
f prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla nebo
f jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, žepovinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele od této Smlouvyodstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněžv případě, že Se nepodaří Zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají býtdotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být Zlıotovena na Lákladě této smlouvy, tak abystavba byla realizována a Zůstala ve vlastnictví Státu s právem hospodařit objednatele, přičemžobjednatel o této Skutečnosti písemně informuje Zhotovitele nejpozději Spolu Sodstoupením.Vtakovém případě náleží Zhotoviteli cena za práce Skuteč ě á řádně provedené do okamžikuOdstoupení; při určení této ceny se vychází Zceny Odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. tétoSmlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanovenímiobčanského Zákoníku, nestanoví-li Smlouva něcojine'ho.

VIII.
Závěrečná ujednání

l. Otázky smluvně neupraveııé se řeší dle ustanovení občanského Zákoníku.
2. Tuto smlouvuje možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.
3. O Změnách oprávněných osob nebo j jich kontaktních údajů a Změnách bankovního Spojení SeSmluvní strany bez Zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany Shodně prohlašují, Že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami abezvýhradně s nimi Souhlasí. Nedílnou Závaznou součástí smlouvyjsou ijeji přílohy.
5. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, z nichž každá Ze Stran obdrží po dvou.

/ O vTřebíči... dne: 14.9.2016

KOINVEST S.r.o.

vedoucí Správy toků f oblast povodí Dyje jednatel

objednatel Zhotovitel

Příloha č. l ~ Zadávací list projekčních prací spolu S nabídkovým rozpočtem
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LESY čESKÉ REPUBLIKY, sp.
Správa tokú - oblast povodí Dyje

Zadávací líst projekčních prací- projektové dokumentace,
Název akce: Hybrálec
Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“)ˇ
Projektová dokumentace pro vydaní rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání Stavebního povolení apro provádění stavby

Místo. Hybrálec Obec s rozšířenou působností. Jıhíava
Kraj' Vysočina Katastrální území. Hybrálec
Nazev toku. Smrčenský p. ČHP,'4›16~01›034O
IDVT: 10203134

Druh prací: projekční práce
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho delka.
od km 2,750 do km 2,950, tj. 200 m

Popis Stavajícího stavu:
Smrčenský potok v planovane'm místě provedení Záměru (v intravilanu obce Hybrálec) není upravenstavbou, jsou Zde náznaky Zpevnění jen okolo mostku pro silniční dopravu. Přes dno Smrčenskehopotoka jsou provedeny dvě křížení kanalizačního řádu s viditelným kamenobetonovým opevněním vedne a březích všířce cca 1m Vodní tok je Značně zanesen a bez patřıćne technické úpravy. Přípřívalových deštích nebo jarním tání dochází kvyplavování a poškozování přilehlých nemovitostí apozemků.

Vodní koryto není opevnëno ani upraveno technickým řešením. V kombinaci s uloženýmı sedímentydochází k vybřežování vod při přívalových úhrnech nebo jarním tání.
Popis návrhu a požadavků investora:
Prove'st Zkapacitnení koryta toku na návrhový průtok a - Qšn (dle údajů ČHMÚ a možnostiZahloubení či rozšíření koryta toku) vyprofilovaním koryta do Iichoběžníkoveho tvaru Navrhnoutdvojitý profil, kdy prvním profilem by protekaly M›dennl průtoky. První profil by byl opevněn kamennourovnanınou a mohl by být rozvlněn Druhý profíl by bylo jen Zemní koryto se Zatravněním (pokud tomubudou vyhovovat hydrotechnické výpočty). Stabllizovat niveletu dna dle sklonu příčnými objekty -pasý či prahy min. po 25 metrech
Prove'st zaměření stávajícího stavu VT vZájmovém uzemi Do Zaměřeneho prostoru umístitnavrhovanou úpravu VT v intravilánu obce Hybrálec.
Provest geodetické Zaměření smajetkoprávnlm vypořádaním - primárním vlastníkem pozemků jeobec Hybrálec vcetne okolních pozemků. Obecní Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej potřebnýchpozemků,

Dle výsledků rozborů sedimentü a Zemin, ktere nechá vypracovat Zadavatel a zhotoviteli výsledkypředá, bude řešeno nakládání se sedímenty a zeminou. Jako nejvhodnější místo k uložení bude bránomísto s nejnižšími náklady Za uložení (dopravní vzdálenost, poplatek za uložení, úprava ploch ..).Zadavatel upřednostní uložení na Zemědělskou püdu, v případě kladných výsledků rozborusedimentú. Zhotovıtel je povinen písemně dokladovat jednání o miste uložení výkopku a sedımentü.Uložení výkopku a sedimentu doporučujeme přednostně projednat s obcí. V případë uloženísedimentů a výkopků mimo oficiální skládky Zajistí zhotovitel Sepsa'ní smlouvy O uložení s vlastníkempozemku Zhotovitel rovněž Zajıstí souhlasy vlastníku pozemků s přístupem-příjezdem k místu uložení
nebo
pracovat v PD s vyrovnanou bilanci Zemin a uvažovat o výkopové zemıne jako o druhotne surovinětak, aby nesplňovala definıci odpady dle Zákona o odpadech.



Předpokládaný náklad na stavbu: 1 000 tis. Kč bez DPH
Termín provedení (dokončení a předání) díla f PD: 31.4 2017
Za'pis geometrického plánu do katastru nemovitostí 30.5. 2017
Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolane'm projektantem do. 30,11 2016

Případně návrhy Zmën (vyplývající Z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelemschváleného konceptu budou Zhotovitelem Znovu předloženy k projednání do dokumentační komiseobjednatele

Projekt dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydaní stavebního povolení a proprovádění stavby bude vyhotoven v 10 samostatných pare' (Z toho 3 ks pare v Iístínně podobě budouprovedeny jako dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) a ve dvou vyhotovení v elektronicke'(digitální) podobě na USB Flash disku.

Projektová dokumentace bude Zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v ůčinnemZnění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního Zákona v účinnem ZněníProjektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání veřejne' Zakázky(dle Zákona Č. 137/2006 Sb, a Vyhlášky č 230/2012 Sb. v účinných zněnlch).
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude členěna dle přílohy č. 1vyhlášky Č. 499/2006 Sb. v ucınnem znění. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení apro provádění stavby bude Členëna dle přílohy č 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. vúčinne'm znění.Povinné Části dokumentace budou samostatné oddělıtelneV Součástí každého samostatného paredokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude samostatné oddělítelnačást dokumentace pro provádění stavby Členěná dle přílohy Č. 6 vyhlášky č 499/2006 Sb. v účinne'mZnění- povinné částí budou rovněž Samostatně oddělitelné.
PD bude dále rozšířena o požadavky investora.
Požadované podkladyˇ

ı geodetické práce, výskopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovern systemu JTSK), vyhotovenegeodetické podklady pro projektovou čınnost budou předány objednatelí v elektronicképodobe (formáty dxf., dgn.), včetně Zřízení azaměření všech bodu, ktere byly použity proúčely projektování amohou být využíty při vytyčovacích, kontrolních adokumentačníchčinnostech.
0 podklady pro majetkoprávní vypořádávání - Zpracování geometrícke'ho plánu a jehopotvrzení KU, před potvrzením KU bude GP předložen objednateli ke schválení,
ø aktuáıní udaje ČHMÚ (určení prnflıú, n-Ietè a m-fíennı' vody),

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat částí členěne na jednotlıve položky dlevyhlášky):

- průvodní Zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznamstavbou dotčených pozemků s uvedením jejıcl'ı Záborů (trvalých i dočasných),
0 Souhrnná technická Zpráva
- technická Zpráva, doplněná o technické specifıkace,
- fotodokumentace,
ı přehledná mapa povodí (základní mapa 1 : 10 000 S vyznačením úseků - objektů apod),
o hydrotechnické výpočty f kapacita koryta před a po úpravě včetně objektů ve vztahukjednotlıvým profílům a ne pouze konzumpćní křivky (tak, aby byl patrný efekt úpravy), vždyřešit krítíckeˇ profıíy (např, mosty a propustky) - vždy bude uveden postup vypoctu sevstupnímı parametry,



Situace stavby,
podélný profil,
příčné profily (jednotlivé profily budou ve vzdálenostech 20 m se Zákresem dotčených asousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich okotování, hladin, vpřípadè složitýchvlastnických vztahů is vyznačením hranic pozemků a parcelních čísel),
vzorové příčne profily,
výkresy Objektů,
prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí- Zejména kladecské schémata uloženíkamene (napřV koruny, průtočné otvory), uložení výztuže, ukotvení kamenných Obkladů, spojedřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění. dilatace, pracovní spáry,osazení Zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, Sparovaní, apod,
prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. bednění, paženi, převáděníVody| lešení, přístupy, ochrana dřevin apod ,
podklady pro vytýčení Stavby (v grafické a v elektronicke podobe),
Zaji í pevných výškových bodů, včetnëjejlch fotodokumentace,
katastrální snímky,

situace vložená do katastrální mapy, stanovit požadavek na DKM ~ dıgita'lní katastrální mapa,neexistuje-li, tak na KMD - katastrální mapa digitalizovaná nebo určit Způsob přenosu navrhustavby do katastrální mapy (transformace mapy do stavu KN a PK - odstranění nepřesnostimapy KN a PK ve vztahu ke skutečne'mu stavu),
zásady organizace výstavby, včetně Situace se zákresem staveniště, zařízení staveništěpřístupů, skládek apod.,

technicke charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologicképostupy s odkazy na příslušné předpisy a normy.
Zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,
seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně ijejich uživatelů)s uvedením záborü pozemků a způsobu dotčení (využití),
výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden Způsob a postup výpočtu a jejichpopis) sodkazujíclm popisem na příslušnou grafickou nebo textovou cast projektovédokumentaceI
soupis stavebních prací| dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položekvedlejších a ostatních nákladů ınvestora vyplývajících ze Zpracování projektové dokumentacea požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případěpotřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměrobjednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronicka'podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro Zadávání veřejné Zakázky, elektronickápodoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. í a 2 projektovédokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě URS a v cenové úrovni platné k termínuodevzdání prací, budevli zhotovitel vprodleni sřádným dokončením díla a jeho předánímobjednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo vpodobé spoložkovým rozpočtemvypracovaným vcenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádné dokončeného dílaobjednateli,

Požadovaný obsah dokladove částí:
Zápisy Z výrobních výborů,
aktuální údaje Českého hydrometeorologıckého ústavu,
vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,



Ostatní

vyjádření a souhlasy orgánů a organizaci a dotčených fyzických a právnických osob, souhlasybudou vyznačeny na samostatném Sıtuačním výkresu;
řešení majetkoprávního vypořádání › Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), nanichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podminky uzavření Smlouvykupní, na jejichž Základě by objednatel nabyl Stavbou dotčenou Část/Části pozemku/pozemkůdo vlastnictví státu s právem hospodařít objednatele a Zajístí jejich vyjádření vuvedeněmSměru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu předá vyjádření Spolus návrhem Smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle větyprvní.
stanovisko Správce povodí,
Stanovisko obce (zastupitelstva obce),
stanovisko obce s rozšířenou působností -jen Odboru ŽF'
vyjádření o souladu navrhované stavby se Záměry územního plánování (dIe §15 stavebníhoZákona) nebo souhlas Stavebního úřadu příslušného kvydání územního rozhodnutí, kterýověřuje dodrženíjeho podmínek,
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou vterénuvyznačeny a Zakresleny do Samostatné situace suvedením jejich tabulkového výčtu dlenáležitostí žádosti o povolení ke kácení, u dřevin vcízím vlastnictví musi být kŽádOsti opovolení Zajíštěn souhlas vlastníka,
vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního Zákona,(bude-li potřeba)
vynëtí Ze Zemědělského půdního fondu (dále jen „ZF'F“) (Znalecké posudky a rozhodnutí)v případě nutnosti vynětí či odnětí,
souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedımentú na pozemcích náležejících do ZPF, budouIi Se na ZPF ukládat,

vyjádření Českého rybářského svazu (Moravského rybářského svazu),
stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů proˇ povoleníZvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie CR, návrhdopravního Značení potvrzený Polıcií CR apod),
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odstV Z. Zákona č.114/1992 Sb , v účınněm znění
souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 Zákona č. 114/1992Sb., v učínném znění,
výjimka Ze Zaˇkazů Zvláště chráněných druhů rostlin a živočıchů podle § 56 zákona č.114/1992 Sb., v účinněm Znění,
další doklady Zhlediska Zájmü ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropskyvýznamné lokality, ptačí oblastí a další),
vyjádření krajského úřadu posouzení vlivu Zaměru na Životní prostředí dle Zákona č. 100/2001
závěr zjišťovacího řizenl, kterým se Stanoví, Že stavba nemůže (může) mit významný vliv naživotní prostředí,
vypracování Souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby,včetně uvedeni Způsobu jejich vypořádání,

požadavky:
Štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVTa ř. km Stavby (dle CEVT),
součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinnostíZadavatele stavby podle Zákona č. 309/2006 Sb., vúčinném Znëni, Zda je stavbu možné



realizovat 1 Zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu snízkou náročností nakoordinaci, neobsahující Žádna technologická Zařízení apod) a Zda bude stavba Svýmrozsahem podléhat povinnosti doručení Oznámení o Zahájení prací oblastnímu inspektorátupráce (Celkový plánovaný Objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) ~ tedy Zda je nutne určit koordinátorabezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci ve fázi přípravy díla, pokud bude podléhat vypracujeZhotovitel plán BOZP
způsob využití přebytečných sedimentú (výkopkü) a nakládání s Odpady (vybouraný materiál,sediment nevyhovující Iimitùm apod.) bude vyřešeno v ramci projektové dokumentace a tovčetně Zajištění splnění všech legislativních podmínek stim spjatých (Zákon o odpadech,Vyhláška Č. 294/2005 Sb., Zákon o hnojivech, zakon O ochraně ZPF a vyhláška o používánísedimentù na Zemědělské půdě) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferova'no› vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Zhotovitel projedná svlastníky anájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) podmínky uzavření smlouvy a Zajistíjejich vyjádření (souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu předávyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaný vlastníkem(případně i nájemcern),

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fázeprovádění stavby - plaˇn kontrolních prohlídek stavby,projekt bude číenën na stavební objektydle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (provozní - investiční),všechny stavební Objekty budou Zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikacestavebních objektu,
Zhotovitel projedná naˇvrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svoláv průběhu zpracování projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších Zúčastnénýchstran dotčených stavbou, Zhotovitelern vypracované Zápisy Zvýrobních výborů budousoučástí dokladové ča'stı projektové dokumentace, navrh technického řešení předkládanýdotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,
Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním dílajedno paré projektové dokumentace vtištěné podobě a 1× její elektronickou podobu, a tonejpozději 37 dní před termínem odevzdání PD. Objednatel si vyhrazuje po odevzdání PD proprojednání v DK 17 dnů na předběžné posouzení PD a svolaní DK a následně před převzetíma odevzdaním díla 7 dnú na Závěrečné posouzení PD,
PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelne -format pdt., editovatelne - formátdoc. xls. dwg. dgn.na USB Flash disku),
originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,
Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby Zajištění přípravy stavby a pro Zadání arealizaci stavby, Zhotovitelı bude Zapůjčena stávající dokumentace stavby a dokladysouvisející se stavbou,

součástí Zadání je i provaděni autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolníČinnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele(Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách Stavby, při předání a převzetízhotovené stavby apod), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovatsoulad prováděné stavby sjím Zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací,se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty avyjadřeními, které jsou pro realizaci stavby Závazné, předpokládaný rozsah autorskéhodozoru na stavbě ve dnech (dle Zadávací dokumentace) Zadavatel stanovil pouze pro účelyhodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude Závislý na jeho konkrétních
potřebách,
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Přílohy:
1) Přehledná situace

o staveniště (s uvedením ř4 km dle CEVT)
vžnv



PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍNÁVRHU cENv(náklady na projektové práce a AD dle určených podmínek)

Na'zev akce: Hybrálec

Práce cena bez DPH (Kč) DPH( 21 %) Kč; Ce“ VÍ'ŽÍTG DPHc
I. etapa - DÚR - nebude prováděna

1. Geodetické a kartografícke' výkony O
2. Práce průzkumné (rozbory) 0

3. Práce projektové
O

4, Inženýrská činnost (Zajištění dokladové Očásti, atd.)

l. CELKEM
0 0 gl

II. Etapa - DUR, DSP, DPS

l. Geodetické a kartografické výkony 30.000; 6.300,~ 36.300,-
Z. Práce průzkumné (Sondy) O

3. Práce projektové 40.000,- 8.400,V 48.400,-Lˇl; Inzenyrska cınnost (ZaJıstenı dokladove 45.000" 9.450; SAASOFcastı, atd.)

115000 24150 139150

II. Celkem
115000 24150 139150

Ill. etapa - autorský dozor

l, Jedna účast na Stavbě 2500 525 3025

Zpracoval: Ing. Blahoslav Kopeček

V(e): Třebíči dne23.8.2016






