
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
Č. smlouvy objednatele: 155/2020 

 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01 Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:   plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA 

ředitelem odboru provozního a správy majetku generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR: 
E-mail:   
Telefon:   
 
 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Branická stavební, s.r.o.   
Sídlo:     Bělohorská 45, 169 00 Praha 6     
IČO:     26751208        
DIČ:     CZ26751208        
Zastoupená:     
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:  
E-mail:    
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku městským soudem v Praze oddíl C vložka 9114 
 
(dále jen „zhotovitel“). 
 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 
sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy (dále jen „dílo“). 
Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 
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2. Předmětem smlouvy je realizace akce „GŘ HZS ČR - zastřešení bočního vstupu“ 

v areálu MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, dle projektové 
dokumentace zpracované firmou Rais Engineering Services s.r.o., Plaská 622/3, 150 00 
Praha 5, IČO: 25048023. Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s 
platnými normami ČSN, EN, ISO a dalšími souvisejícími předpisy:  

a) Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem 
opatřené věci (výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je 
stanoven cenovou nabídkou, která je přílohou této smlouvy. 

b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování 
příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních 
a požárních předpisů. 

c) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. 

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25. 8. 2020, která 
byla na základě zadávacího řízení pod názvem „GŘ HZS ČR - zastřešení bočního 
vstupu - opakované vyhlášení“ zveřejněno pod čj. MV-122109-2/PO-PSM-2020 
(v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/20/V00019538). 

Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy 
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě 
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména 
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele 
objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly. 

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České 
republiky.  

3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 

   termín zahájení  dnem nabytí účinnosti této smlouvy 
termín dokončení  nejpozději do 4. prosince 2020 

4. Způsob plnění díla: 
a) Výkonem funkce dozoru objednatele je pověřená osoba objednatele

 

b) Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. II. smlouvy jeho 
řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho 
provádění. 

c) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 
a § 2626 občanského zákoníku v platném znění. 

d) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací: 
- možnost odběru elektrické energie, 
- možnost odběru vody, 
- další okolnosti budou upřesněny zápisem ve stavebním deníku při 

převzetí staveniště. 
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e) Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení 
díla a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle 
čl. V. odst. 1. smlouvy. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

f) Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně 
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po 
skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů po dokončení díla je 
protokolárně předá objednateli. 

g) Po uplynutí lhůty podle čl. III. odst. 3. smlouvy může zhotovitel po dohodě 
ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k 
odstranění vad a nedodělků specifikovaných předávacím protokolem o předání 
a převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště neprodleně 
vyklidit a protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv 
překážek. 

h) Objednatel nemá vědomost o tom, že v prostoru staveniště se nacházejí jiná 
vedení a zařízení /vč. podzemních/ nežli ta, která jsou uvedena v předané 
situaci v rámci předání staveniště. 

i) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště v souladu s platnou legislativou. 

5. Technické specifikace: 
a) Technické specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 

Realizace předmětu prováděného díla bude v souladu s českými technickými 
normami § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, 
vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci 
budou použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a 
doklady o shodě. 

c) Zhotovitel je dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů, původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavebních 
a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích z toho 
zákona.  

6. Předání a převzetí díla: 
a) Místem provedení a předání díla je kontaktní adresa objednatele:  

MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414. 

b) O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a 
převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom (1) vyhotovení protokolu. 

c) Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a použitých 

materiálech, 
- všechny potřebné atesty, 
- revizní zprávy, 
- stavební deník 
- případně další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním 

úřadem,  
- dokumentaci skutečného provedení ve 2 listinných vyhotoveních, rovněž 

v el. formě na CD/DVD nosiči ve formátu DWG a PDF. 
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d) Zhotovitel předloží čestné prohlášení, že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (a dalších 
předpisů, vztahujících se k tomuto zákonu) a byly předány oprávněné osobě dle 
§ 4 odst. 1 písm. y) zákona č 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 
odpadech, kopie vážních lístků o odvozu odpadů. 

e) Pokud předmětné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo 
za nedokončené a neschopné k převzetí. 

f) Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek, avšak při dodržení 
termínu dle čl. III odst. 3. 

g) Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu. 
h) Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dnů před platným 

termínem plnění, termín předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíší 
smluvní strany předávací protokol. 

i) Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem 
při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li 
prodlení odstranění těchto vad a nedodělků delší než 10 dnů, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé 
finanční náklady odečíst od ceny díla. 

j) Vady a nedodělky, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel 
povinen odstranit podle protokolu o předání a převzetí díla, revizních zpráv 
nebo kolaudačního rozhodnutí v předem dohodnutém termínu. 

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno 
řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém 
případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na 
následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

7. Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění 
uvedeném v položkovém výkazu výměr při dodržení zapracované technické specifikace 
a standardů. 

8. Vícepráce a méněpráce: 

a) Pokud v průběhu realizace objednatel doplní předmět prováděného díla z 
důvodu jeho funkčnosti a dále v případě, že v předloženém výkazu výměr 
budou opomenuty stavební položky, jejichž neprovedení by mělo zásadní vliv 
na konečné dokončení díla, musí být tyto změny řešeny dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět 
v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla 
a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat. 

c) Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu 
realizace na základě nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po 
odsouhlasení objednatelem výhradně formou vzestupně očíslovaných dodatků 
k této smlouvě, které budou její nedílnou součástí. 

 
Článek IV. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
1. V souladu s ustanovením § 2599 a násl. občanského zákoníku v platném znění 

a právního řádu České republiky je objednatel vlastníkem zhotovovaného díla, avšak 
nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení díla do jeho předání.  
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Článek V. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši: 

Cena celkem bez DPH     882 613,00 Kč 
DPH (21%)      185 349,00 Kč 
Cena celkem vč. DPH             1 067 962,00 Kč 

(slovy: jedenmilionšedesátsedmtisícdevětsetšedesátdva korun českých) 

2. V případě změny sazby DPH bude tato stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé 
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. 

4. Cena díla bude zaplacena na základě faktury za uplynulý měsíc vystavené zhotovitelem 
po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem. 
Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, 
zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Faktura, jejíž součástí bude soupis 
provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící 
dozor objednatele a oprávněným pracovníkem GŘ HZS ČR. Závěrečná faktura ve výši 
minimálně deseti (10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena až po 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.  

5. Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě zjišťovacího protokolu (soupisu 
provedených prací a dodávek). Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasí 
objednatel do 3 pracovních dnů a na jejich základě vystaví zhotovitel daňový doklad, 
jehož nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Výši fakturace s vazbou na 
množství provedené práce odsouhlasí dozor investora určený objednatelem. 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. 
V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne 
odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění 
vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla 
uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti 
faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.   

7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na 
adresu: 

MV - GŘ HZS ČR  
pošt. přihr. 69  
Kloknerova 26 
148 01 Praha 414 

na fakturách bude jako objednatel uvedeno: 
ČR - Ministerstvo vnitra  
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 

zastoupené – kontaktní adresa: 
MV – GŘ HZS ČR 
Kloknerova 26 
pošt. přih. 69 
148 01 Praha 414 

K originálu faktury budou přiloženy dvě kopie faktur s odsouhlasením provedených prací 
objednatelem formou zjišťovacího protokolu. 
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8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů. 

Článek VI. 
Kontrola provádění díla 

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení 
žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu. 

Článek VII. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv 
a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré 
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou 
v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením 
povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.   

Článek VIII. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či 
jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. 

smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle 
této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. III. 
smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele 
z důvodů vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel 
oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle 
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§ 1970 občanského zákoníku Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 
(čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění.  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dokončit dílo. 

5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více 
než sedm (7) kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. smlouvy; 
c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VII. smlouvy; 
d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. nebo čl. VIII. smlouvy; 
e) nezapracování připomínek objednatele do díla; 
f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele. 

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní. 

8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třiceti denní (30) výpovědní 
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém 
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

Článek X. 
Záruka a sankce za její nedodržení 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu šedesáti 
(60) měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. 
V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší 
záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, 
jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě). 

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. 
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě dvaceti (20) dní od doručení 

reklamace objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pětset korun českých), a to za každý případ a za každý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.  

5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem GŘ HZS ČR. 
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Článek XI. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje 
objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem 
objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě 
odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění 
tohoto požadavku u zhotovitele. 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.  

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému 
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 
orgány. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb 
dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění 
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR 
a případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které 
tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto 
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o 
nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí objednatele. Smluvní strany uzavírají 
tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a 
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto 
smlouvu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku 
riziko změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 
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5. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při 
posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.  

6. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti 
(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, minimálně však do konce roku 
2030. 

7. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména  
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

8. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém 
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou 
neplatná. 

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této 
smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor 
projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu. 

11. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu 
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve 

smlouvě stanoveno jinak. 

12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto 
dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou dohodu druhé 
smluvní straně.  

13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.  

14. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 
ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

15. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet. 
 
V Praze dne viz el. podpis V Praze dne viz el. podpis 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 … … 
   plk. Mgr. Martin Kučera, MBA 
        ředitel odboru provozního 
              a správy majetku 



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 010820 Položkový rozpočet pro nabídku JKSO 801.61

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Zastřešení bočního vchodu GŘ HZS Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
200801 GŘ HZS ČR Zastřešení bočního vstupu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 200801

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 397 879 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 355 901 Dokumentace skutečného provedení 0

R M práce celkem 128 834 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 882 613 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 882 613 Ostatní náklady neuvedené 0

882 613 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Rais Engineering Services s.r.o.

Rais Engineering Services s.r.o.

MV ČR GŘ HZS

ZRN+ost.náklady+HZS

882 613 Kč
185 349 Kč

0 Kč
0 Kč

1 067 962 Kč
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200801 GŘ HZS ČR Zastřešení bočního vstupu Rozpočet : 010820

SO 01 Zastřešení bočního vchodu GŘ HZS

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 44 688 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 4 767 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 57 707 0 0 0 0

5 Komunikace 203 342 0 0 0 0

6 Úpravy povrchu,podlahy 133 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 4 983 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 841 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 9 562 0 0 0 0

99 Přesun hmot 47 597 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 758 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 8 852 0 0 0

732 Strojovny 0 50 000 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 5 260 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 9 972 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 165 431 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 101 341 0 0 0

787 Zasklívání 0 15 045 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 128 834 0

8 Trubní vedení 13 500 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 397 879 355 901 0 128 834 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 753 779 0

Dokumentace skutečného provedení 882 613 0

Přesun stavebních kapacit 753 779 0

Mimostaveništní doprava 753 779 0

Zařízení staveniště 882 613 0

Provoz investora 882 613 0

Kompletační činnost (IČD) 882 613 0

Geodetické zaměření stavby 882 613 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Položkový rozpočet pro nabídku

0
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200801 GŘ HZS ČR Zastřešení bočního vstupu Rozpočet: 010820

SO 01 Zastřešení bočního vchodu GŘ HZS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 22,00 64,79 1 425,38

12,00

10,00

2 122107111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž.,v hor.1,2 m3 31,58 230,00 7 263,26

28,88

2,70

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,20 1 650,00 1 975,05

1,13

0,07

4 162201401R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 10,00 32,20 322,00

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 32,78 45,50 1 491,31

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 23,78 265,00 6 300,64

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 23,78 267,00 6 348,19

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 23,78 282,00 6 704,83

9 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 9,00 864,00 7 776,00

9,00

10 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 9,00 369,50 3 325,50

11 181101102R00 Úprava pláně  v hor. 1-4, se zhutněním m2 132,00 13,30 1 755,60

Celkem za 1 Zemní práce 44 687,76

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
12 275311117R00 Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30 m3 1,20 3 095,00 3 704,72

13 210064010R00 Nátěr betonového základu 1x m2 2,50 425,00 1 062,50

2,50

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 4 767,22

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 340153584 Částečné rozebrání keram. fasády a znovu sestavení m2 25,00 257,00 6 425,00

15 31171802 Chemická kotva ks 5,00 357,00 1 785,00

16 338920023R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 12,55 1 475,00 18 511,25

17 59228415 Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x120 cm kus 81,90 378,34 30 986,05

81,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 707,30

Díl: 5 Komunikace
18 451504113R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 200 mm m2 132,00 108,50 14 322,00

19 58337368 Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A T 26,40 333,33 8 799,91

26,40

20 583415054 Kamenivo drcené frakce  8/16  B Středočeský kraj T 13,20 443,33 5 851,96

13,20

21 583414054 Kamenivo drcené frakce  4/8  B Středočeský kraj T 7,92 448,33 3 550,77

7,92

22 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 132,00 105,51 13 927,32

23 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 20/25 m3 10,10 2 825,00 28 535,33

10,10

24 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 111,00 155,55 17 266,05

25 59217321 Obrubník záhonový  ABO 22/8 100x8x25 cm KUS 116,55 105,00 12 237,75

116,55

26 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drtě tl. 3 cm m2 132,00 250,50 33 066,00

27 59245015 Dlažba zámková HBB 15/824 100x100x4 M2 145,20 363,00 52 707,60

145,20

28 916531111RT2 Osazení záhon.obrubníků neviditelných vč. dodávky včetně 
obrubníku   50/5/20 cm m 25,00 204,50 5 112,50

132*1,1

78*1,05

132*0,1*2

132*0,05*2

132*0,03*2

111*0,35*0,26

111*1,05

Pro patky sloupů osvětlení25:(0,3*0,3*0,5)*25
Pro plotový sloupek:0,3*0,3*0,8

Palisád:7,5*1,2*1

Betonové víko dešt. nádrže:2,5

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Položkový rozpočet pro nabídku

Odstranění keřů:(1*1+4*1+1*1+1*1+5*1)
Pročistění keřů:4*2+2*1

Pod zámkov ou 
dlažbou:(4,5*5,5+18*1,5+5*2+13*1,5+7*1,5+13*1,52*2)*0,22
Pod kačírkem:(6*4+2*1,5)*0,1
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200801 GŘ HZS ČR Zastřešení bočního vstupu Rozpočet: 010820

SO 01 Zastřešení bočního vchodu GŘ HZS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Položkový rozpočet pro nabídku

29 639571210R00 Chodník u budovy z kačírku tl. 100 mm m2 27,00 295,01 7 965,27

Celkem za 5 Komunikace 203 342,46

Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy
30 612409991R00 Začištění omítek kolem kapes, oken,dveří apod. m 1,62 81,90 132,68

1,62

Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy 132,68

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
31 914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu ks 1,00 47,59 47,59

32 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly kus 1,00 691,99 691,99

33 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 20,00 189,01 3 780,20

34 966067111R00 Rozebrání plotu drátěného, a zpětná mnotáž m 3,00 154,49 463,47

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 983,25

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
35 338171112R00 Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30 kus 1,00 294,50 294,50

36 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 546,59 546,59

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 841,09

Díl: 97 Prorážení otvorů
37 976016111R00 Vybourání želbet. žlabů ze zemniny š.1500 mm m 23,00 371,00 8 533,00

38 976024211R00 Vybourání žlabů š. 400 mm m 2,50 130,00 325,00

39 973031335R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 2,00 351,99 703,98

Celkem za 97 Prorážení otvorů 9 561,98

Díl: 99 Přesun hmot
40 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 135,41 351,50 47 596,89

Celkem za 99 Přesun hmot 47 596,89

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,30 317,51 2 633,75

42 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 82,95 35,40 2 936,43

43 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 8,30 43,91 364,23

44 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,05 1 447,00 72,35

45 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 82,95 11,00 912,45

46 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 8,30 300,00 2 488,50

47 979087007R00 Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km m3 0,84 869,00 729,96

48 979087008R00 Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km m3 0,84 234,50 196,98

49 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,84 504,00 423,36

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 758,01

Díl: 711 Izolace proti vodě
50 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 30,00 28,10 843,00

51 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 30,00 111,00 3 330,00

52 62832134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 33,00 121,00 3 993,00

33,00

53 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 30,00 17,50 525,00

54 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,17 969,00 161,34

Celkem za 711 Izolace proti vodě 8 852,34

Díl: 732 Strojovny
55 7328546232 Dřev.stůl pro 10 lidí vč. sezení a dřev. lavice ks 2,00 25 000,00 50 000,00

Celkem za 732 Strojovny 50 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské
56 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 35,30 94,00 3 318,20

57 767590840R00 Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu m2 35,30 55,00 1 941,50

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 5 259,70

Díl: 764 Konstrukce klempířské

30*1,1

0,2*2+0,36*2+0,25*2
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200801 GŘ HZS ČR Zastřešení bočního vstupu Rozpočet: 010820

SO 01 Zastřešení bočního vchodu GŘ HZS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Položkový rozpočet pro nabídku

58 764908105R00 PZ žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm m 7,00 559,00 3 913,00

59 764908109R00 PZ odpadní trouby kruhové , D 100 mm m 3,50 731,00 2 558,50

60 764430230RT2 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem
m 5,00 683,00 3 415,00

61 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,04 1 957,00 85,46

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 9 971,96

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
62 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 380,50 153,51 58 410,56

63 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 279,50 113,00 31 583,50

64 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 62,50 54,50 3 406,25

65 13388340 Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli 11373 T 0,40 27 324,00 10 902,28

0,40

66 13385440 Tyč průřezu UE160, střední, jakost oceli 11375 T 0,06 28 500,00 1 781,25

0,06

67 13385370 Tyč průřezu UE 80, střední, jakost oceli 11375 T 0,26 27 919,00 7 365,03

0,26

68 13814189 Plech Pz trapéz.2 tl.0,80 mm, povlak 275g/m2 T 0,56 34 861,00 19 452,44

0,56

69 15481270 Profil tenkostěnný Pz   180x100x5 mm T 0,22 44 969,00 9 758,27

0,22

70 15481271 Profil tenkostěnný Pz   70/70/4 T 0,12 44 969,00 5 247,88

0,12

71 60860114 Branka plotová1500/1100 mm zelená vč. kování ks 1,00 2 775,00 2 775,00

72 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 11,14 1 324,00 14 748,33

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 165 430,79

Díl: 776 Podlahy povlakové
73 776973314R00 Rohož z pryže  tl. 14 mm, modul 150x100 mm m2 1,50 1 607,01 2 410,52

74 58190141 Kamenný koberec  fr 4-7 mm tl. 10 mm,  Bardiglio m2 35,00 2 350,00 82 250,00

75 317318111R00 Nadbetonování  š. 100 mm betonem C 20/25 m2 36,50 457,00 16 680,50

Celkem za 776 Podlahy povlakové 101 341,02

Díl: 787 Zasklívání
76 787820180R00 Zasklívání tmel.sklem tvrzeným  mléčným tl.10 mm m2 17,00 885,00 15 045,00

Celkem za 787 Zasklívání 15 045,00

Díl: M21 Elektromontáže
77 21 111222 Venkovní rozvaděč vč. montáže a vyzbrojení kpl 1,00 18 500,00 18 500,00

78 21 3525332 Nerezová LED diodová venkovní lampa v. 1,1 m D+M ks 25,00 2 200,00 55 000,00

79 21 6562626 LED diodové strpní venkovní zář. svítidlo D + M ks 2,00 1 540,00 3 080,00

80 21 9565656 Venkovní stmívcí senzorna fasádu D + M ks 1,00 1 410,00 1 410,00

81 21 34571147 Kabel. chránička - trubka PVC 25 mm D + M m 170,00 18,00 3 060,00

82 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně 
dodávky CYKY 3Bx1.5 m 170,00 42,50 7 225,00

83 460010011R00 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,17 2 300,00 391,00

84 460200151RT2 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.1 ruční výkop rýhy m 170,00 164,00 27 880,00

85 460570152R00 Zához rýhy 35/70 cm, pískem se zhutněním m 170,00 63,81 10 847,70

86 21 8613385 Výstražná folie do výkopu D + M m 120,00 12,00 1 440,00

Celkem za M21 Elektromontáže 128 833,70

Díl: 8 Trubní vedení
87 3585464343 Napojení nového vodovodního potrubí soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

88 3585863513 Kanalizační vpusť D + M ks 1,00 3 500,00 3 500,00

89 3585654556 Propojení nové a stáv. vpusti PVC DN 110 m 2,00 2 500,00 5 000,00

Celkem za 8 Trubní vedení 13 500,00

6,31*18,5/1000

(30,4*12,5)/1000*1,05

(17*3,5)/1000*1,05

(6,98*36)/1000*1,05

36,5*275/1000 *15/1000

14*15,5/1000
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