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Příkazní smlouva
na poskytnuti služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

Technický dozor investora v rámci projektu:
Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláŠtera Augustiniánů

v Třeboni - 3. etapa

l.
Smluvní stranV

Objednatel:

se sídlem

Zastoupená

IČ

DIČ

' B'ankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen ,,příkazce" nebo investor)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

: Husova 143, 379 01Třeboň

: PhDr. Václavem Ramešem, ředitelem

: 70978956

: CZ70978956

: ČNB, pobočka České Budějovice
:

a

Zhotovitel:

se sídlem

Zastoupená

lČ

Bankovní spojení

Zdeněk Musil

: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

: Zdeňkem Musilem

: 67146546
: Česká spořitelna a.s., pobočka Nová Bystřice

číslo účtu:
(dále jen ,,příkazník" nebo TDI)

uzavíráji
die ustanoveni § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník") tuto

přIkaznI smlouvu



ll.
Preambule a účel smloůvY

1. Příkazce je investorem akce Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů
v Třeboni - 3. etapa.

2. Akce bude realizována dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří GEFOS
inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice, 370 07, lČ: 251 66 891, dle výkazu výměr
a podmínek příslušného stavebního povolení.

3. Předpokládaná hodnota stavebních prací je 74 mil. KČ včetně DPH.

4. Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti objednatele, kterou je zajištěni výkonu
technického dozoru investora nad prováděním stavby dle zákona č. 18Y2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, k řádnému průběhu a dokončení
stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných termínů její realizace a jejího
předáni a převzetí.

5. výkon technického dozoru investora bude provádět:

jméno : Zdeněk Musil
telefon :
e-mail :

Ill.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu tdi nad prováděním stavby, jakož i v období před a
po dokončení stavby. Součásti plnění TDI dle této smlouvy je rovněž reklamační servis TDI v rámci
své odpovědnosti dle podmínek této smlouvy.

2. k zajištění výkonu tdi se budou provádět zejména nás|edující činnosti:
2.1 seznámení se všemi podklady, které maji vliv na realizaci stavby, zejména s' projektovou dokumen-

tací, se všemi rozhodnutími, sděleními, s podmínkami smlouvy o dílo, která byla uzavřena se zho-
tovitelem stavby;

2.2 bude členem komise pro otevÍrání obálek s nabídkami, kvalifikační komise a komise pro posouzeni
a hodnoceni nabídek akce Stavební úpravy Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3.
etapa;

2.3 organizace převzetí staveniště od zhotovitele stavby včetně protokolárních zápisů;

2.4 zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která
souvisí s prováděním stavby;

2.5 kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržováni podmínek stavebního povolenI
po celou dobu prováděni stavby;

2.6 kontrola kvality prováděni stavby a kontrola souladu prací s projektovou dokumentací stavby,
platným stavebním povolením a dalšími rozhodnutími správních orgánů, které se týkaji předmět-
né stavby, smlouvou o dílo, harmonogramem prací, rozpočtem stavby, zákonnými předpisy, tech-
nickými normami, přislušnými bezpečnostními před pisy, sta novisky dotčených orgá nů, pokyny in-
vestora stavby a pravidly poskytovatele dotace;

2.7 sledování vedeni stavebního deníku a prováděni průběžných zápisů;
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2.8 projednávání a spolupráce ohledně dodatků a změn projektu, které nezvyšuji náklady stavebních

objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršuji parametry stavby;

2.9 cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným
rozpočtem;

2.10 informováni zadavatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při prováděni stavby,
zpracováni návrhů na příslušná vhodná opatřeni;

2.11 vyhotovení průkazné fotodokumentace stavby s dodáním fotografií ve formátu *.jpg na nosiči CD
nebo DVD ve dvou vyhotovení (TDI poskytne na vyžádání zadavatele fotodokumentaci i v průběhu
provádění stavby);

2.12 kontrola podkladů zhotovitele pro fakturováni z hlediska věcné náplně podle skutečně provede-
ných prací, kontrola dodrženi podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením věcné
správnosti svým podpisem;

2.13 sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovým rozpočtem stavby;

2.14 kontrola dodržováni všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění
sankci vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;

2.15 spolupráce se zhotovitelem díla, kontroly prací prováděných zhotovitelem dle aktuální potřeby,
zajištěni svoláni kontrolních dnů lx za týden v pondělí, pokud nebude stanoveno jinak a řízenI je-
jich průběhu, zabezpečení pQřízenÍ zápisu z kontrolních dnů a jejich archivaci a průběžné předává- .
ní kopií investorovi a všem zúčastněným stranám;

2.16 spolupráce s investičním technikem příkazce;

2.17 bezvýhradné dodržováni postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných případech, kdy je
navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlaseni obou stran, a to formou
tzv. změnového listu ve formátu a rozsahu určeném interními předpisy MV"ČR;

2.18 technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedeni
s technickými normami a ostatními předpisy vztahujicími se ke kvalitě stavebních prací;

2.19 technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty
nebo znepřístupněny; povinné zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů
- formulářů určených pro stavbu, včetně zpracováni fotografické dokumentace, v případě zjiště-
ných nedostatků zastavení stavby či příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků na za-
krývaných pracích;

2.20 spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, dodržování Plánu BOZP na staveništi;

2.21 spolupráce s projektantem;

2.22 projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečeni stanoviska projektanta
a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;

2.23 kontrola zhotovitele stavby při prováděni předepsaných zkoušek materiálů, konstrukci a prací,
kontrola jejich výsledků a kontrola dokladů prokazujÍcÍch kvalitu prací a dodávek včetně archivace
vŠech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;



2.24 kontrola postupu prací dle časového harmonogram výstavby, uplatňování námitek. V případě
ohroženi dodrženi termínů okamžité vyrozuměni objednatele včetně zpracování a prezentace ná-
vrhů na efektivnější a hospodárnějsi průběh realizace stavby;

2.25 kontrola řádného uskladněni materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;

2.26 příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnoceni díla;

2.27 spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na
omezeni škod při ohroženi stavby živelnými událostmi;

2.28 ohlašováni případných archeologických nálezů;

2.29 seznámení se s dosud vyhotovenými podklady k předání stavby a jejich převzetí a po dokončení
stavby její převzetí, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a

převzetí stavby;

2.30 organizační příprava převzetí stavby, účast na převzetí stavby včetně pořkeni protokolu q předáni
a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanoveni termínu jejich odstranění;

2.31 vyhotovení závěrečné zprávy TDI o vyhodnoceni svých činnosti k předání stavby;

2.32 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých
termínech včetně pořizerň protokolu o odstraněni vad a nedodělků;

2.33 společné podäení se na pořádku na stavbě, náklady ovšem nese zhotovitel, nikoli TDI;

2.34 kontrola dokumentace skutečného provedeni stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouš-
kách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; dokumentaci sku-
tečného provedení opatři svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se sku-

tečnosti;

.2.35 kontrola vyklizení stavenišť;

2.36 příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řizeni;

2.37 účast na kolaudačním řízeni;

2.38 řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů, organizaci nebo od občanů obce;

2.39 odpovědnost za vady a škody vzniklé v důsledku výkonu technického dozoru investora a její řešeni
v rámci reklamace dle smlouvy a příslušných právních předpisů.

3. Předmětem činnosti TDI jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých
přIkaznIk věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou
k řádnému a kvalitnímu provedení služby dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní
praxi při realizaci služeb analogického charakteru.

lV.
Doba plnění a místo plněni

1. předpokládaný termín ukončení stavební akce včetně všech následných souvisejících řízeni se
předpokládá do 31, 12. 2018.

2. Doba plnění se sjednává na dobu určitou. Zahájeni plněni výkonu technického dozoru je dnem
podpisu smlouvy. Ukončení plnění výkonu technického dozoru je po úspěšné kolaudaci stavby
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a po provedeni dohledu nad odstraněním případných vad a nedodělků díla.

3. Místem výkonu činnosti TDI je staveniště stavby blíže specifikované v příslušné projektové
dokumentaci, určené místo v sídle příkazce a pracoviště TDI s tím, že TDI se zavazuje výsledky své
činnosti předávat příkazci zásadně v jeho sIdle.

V.
Úplata

1. Příkazce se za níže uvedených podmínek zavazuje přikaznÍkovi uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše pří-
pustnou cenu za řádné provedeni výkonu činnosti TDI ve výši 275 000,- KČ včetně DPH.

Celková cena je sjednána ve výši:

· celková cena za řádné provedení výkonu činnosti TDI včetně DPH:
(slovy: dvěstěsedmdesátpěttis/ckorunčeských)

275 000,00 KČ

2. Celková nabídková cena výkonu činnosti TDI je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami
veřejné zakázky. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny jsou veškeré náklady souvisejicí s řádným pro-
vedením a dokončením výkonu činnosti TDI včetně veškerých nákladů nezbytných ke splněni všech po-
vinností TDI dle této smlouvy, zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle obecně závazných právních
předpisů. TDI prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a
v ceně výkonu činnosti TDI zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Cel-
ková nabídková cena je překročitelná pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se
výše daně z přidané hodnoty.

VI.
Platební podmínky

1. Úplata za výkon činnosti dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh realizace
výkonu Činnosti v době realizace investice takto:

1.1. Úplata za činnost TDI v období realizace stavby činí 80%. Platby budou probíhat na základě faktur
vystavovaných měsíčně TDI, vždy do 10. kalendářnIho dne po ukončení měsíce, které předloží
objednateli k odsouhlasení a proplacení.

1.2. Úplata za činnost TDI v období po dokončení stavbV činí 20%, z toho 10% bude fakturováno po
protokolárnIm předání a převzetí dokončeného díla a 10% bude fakturováno po ukončení
kolaudačního řIzení (vydání rozhodnutí) a odstraněni případných vad a nedodělků.

2. Platby budou probíhat výhradně v czk a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

3. Cena díla bude příkazcem hrazena bezhotovostně na základě daňových dokladů (faktur), které
vystaví TDI. Nebudou poskytovány zálohové platby.

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 23¶2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění(dále jen ,,zákon o DPH"), jako jsou:

· označeni příkazce a příkaznIka včetně adresy, DIČ, IČO
číslo faktury

datum vystavení faktury, splatnosti, uskutečnění plnění
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5.

6.

7.

8.

9.

číslo smlouvy

předmět smlouvy

název projektu: Stavební úpravy objektů Areálu bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3. etapa

fakturovanou Částku bez DPH, sazbu DPH vC. vyčis|ení, celkovou Částku včetně DPH

označení banky a čísla účtu, na který má být úhrada provedena, konstantnia variabilní symbol

razítko a podpis oprávněné osoby.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli osobně na podatelnu příkazce nebo
doporučeně prostřednictvím držitele poštovni licence.

Platba bude provedena bezhotovostním způsobem na účet uvedený na faktuře.

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje dle této smlouvy, je příkazce
oprávněn fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit, vždy však s uvedením důvodu, proč tak činí.
PřIkazník podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení
opravené nebo nové faktury příkazci.

Příkazce není plátcem DPH.

VIl.
Povinnosti TDI

1. TDI se při plnění této smlouvy bude řídit pokyny příkazce a postupovat v úzké součinnosti s ním po celou
dobu realizace a závěrečné fáze výstavby.

2. TDI se seznámil s dokumentaci pro provádění stavby, prohlédl si staveniště a prohlašuje, že je seznámen
s rozsahem prací, které bude vykonávat v rámci činnosti TDI. Tuto práci je schopen za sjednanou cenu
dle a. V této smlouvy řádně, včas a v celém rozsahu vykonávat.

3. TDI se zavazuje, že ke dni ukončeni řízeni o předáni a převzetí stavby bez vad a nedodělků předá příkazci
dokumentaci o průběhu výstavby, závěrečné zprávy o hodnocení stavby, případně další dokumenty
potřebné k řádnému převzetí stavby.

4. TDI je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu smlouvy v souladu se
zájmy příkazce a oznámit mu všechny okolnosti, které zjisti při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv
na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy.

5. TDI je povinen připravit pro příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace o průběhu
prováděni stavby a tyto podklady mu průběžně předávat.

6. TDI je povinen kdykoliv v průběhu plněni této smlouvy upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů
a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s projektovou dokumentaci pro stavební
povoleni, stavebním povolením, zadávací dokumentaci, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby nebo
jiným souvisejicím dokumentem nebo právním předpisem.

7. Pokud TDI některý z úkonů k vykonání Činnosti dle této smlouvy nebo dle dikce stavebního zákona
neprovede nebo nezajisti, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany
TDI.

8. TDI je povinen jednat jménem příkazce v rozsahu ujednání této smlouvy osobně. TDI není oprávněn bez
předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činnosti dle této smlouvy zastupovat
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l třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověřeni zaměstnanci TDI. Dovolil4i však příkazce, aby si
TDI ustanovil náhradníka, nahradí TDI škodu, kterou způsobil chybnou volbou náhradníka.

9. TDI odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizováni záležitostí dle této smlouvy i za
škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.

10. TDI prohlašuje, že není osobou majetkově propojenou se zhotovitelem stavebních prací. V případě, že
tato skutečnost nastane je příkazník povinen tuto neprodleně sdělit příkazci. Porušení této povinnosti je
považováno za podstatné porušení smlouvy.

11. TDI je povinen přezkoumat smluvní doklady, příp. upravit vC. projednáni se zhotovitelem a výsledné
znění předložit k podpisu příkazci.

12. TDI je povinen průběžně informovat příkazce o postupu prací na předmětné investici vC. předání kopii
důležitých spisů, smluv, rozhodnuti apod..

VIII.
Povinnosti příkazce

1. příkazce se zavazuje za výkon činnosti dle této smlouvy zaplatit TDI úplatu sjednanou v této smlouvě.

2. Příkazce se zavazuje předat TDI ke dni uzavřeni této smlouvy nebo nejdříve, kdy to bude možné,
zejména tyto podklady:

2.1.pIatnou, schválenou projektovou dokumentaci stavby pro zadávací dokumentaci a výkaz výměr;

2.2. kopii stavebního povoleni a případných dalších vydaných rozhodnutí správních orgánů souvisejících se
stavbou;

2.3.smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, vC. rozpočtu v podobě oceněného položkového výkazu výměr
a dodávek a časového harmonogram výstavby přiložených ke smlouvě o dílo, koRii Plánu BOZP.

3. Další podklady budou TDI předávány průběžně po jejich obdrženi.

4. Příkazce se zavazuje umožnit TDI (tzn. i zaměstnancům TDI, kteří se budou podílet na výkonu činnosti
dle této smlouvy, případně třetím osobám, zastupujícím TDI se souhlasem objednatele při zařízeni
záležitostí dle této smlouvy) vstup do prostoru staveniště stavby.

5. Příkazce je povinen informovat TDI o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věci předmětné
investice.

IX.
pojištěni

l. TDI se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu, v postavení pojištěného, pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy.

2. Kopii uzavřené pojistné smlouvy předloží příkazci při podpisu této smlouvy.

3. Porušení povinnosti dle odst. 1 je považováno za podstatné porušeni smlouvy na straně TDI.

4. Náklady na pojištění nese TDI a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splněni předmětu smlouvy.

5. TDI se zavážuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plněni dle této smlouvy
u pojišt'ovny bez zbytečného odkladu.



X.
Sankce

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je TDI oprávněn účtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti faktury, a to až do
doby zaplaceni dlužné částky a příkazce je povinen takto účtovaný úrok z prod|enízap|atit.

2. TDI odpovídá za řádné plnění svých povinnosti stanovených touto smlouvou. V případě porušeni
povinnosti stanovených touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat na TDI zaplaceni smluvní
pokuty ve výši 10 000,-kč za každý zjištěný případ takového porušeni povinnosti a TDI se zavazuje takto
požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti
s porušením povinnosti TDI, s nimž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy je povinné
straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplaceni. Sankce, příp. náhrada škody musí
být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta
požadována a popisu skutečnosti, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze
strany povinné strany.

XI.
Odpovědnost za vady, záruka

1. V případě porušeni povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajIcIch z příslušných zákonných
předpisů či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu tdi dle této smlouvy je TDI povinen na písemnou
výzvu příkazce, na své náklady, zajistit provedeni nápravných opatření.

2. V případě, že TDI odsouhlasI zhotoviteli práce, které tvoří předmět díla a příkazci v důsledku toho
vznikne škoda či se vyskytnou na díle vady, je příkazce oprávněn reklamovat nedostatky a vady
poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu, kdy se o rozhodné skutečnosti dozvěděl. Reklamace musí

.být u TDI uplatněna písemně.

3, Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou
a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenuti TDI
v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.

XII.
Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

2. Od této smlouvy lze rovněž odstoupit v případě podstatného porušeni povinností jednou smluvní
stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem.

3. V případě, že příkazce odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 2., je TDI povinen neprodle-
ně předat objednateli, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se
k dílu či k jeho částem.

4. vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy se vypořádají vzájemným
zápočtem, přičemž tento zápočet provede příkazce.

S. Za den odstoupeni od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupeni oprávněné
smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluv-
ních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
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XIII.
Zvláštní ujednánI

1. Plnění závazků z této smlouvy je vázáno na zadaný rozsah investice a vymezené terminy plněni.

2. Veškeré informace, které jedna strana druhé straně sdělí, či jinak zpřístupní v souvislosti s plněním dle
této smlouvy, jsou považovány za důvěrné informace a TDI se zavazuje, že s nimi bude nakládat tak, aby
se nedostaly do rukou nepovolaným osobám ani nevešly v obecnou známost. TDI nesmí takové
informace zpřístupnit třetí straně, ani je použit v rozporu s jejich účelem pro své potřeby nebo pro jiné
osoby. TDI se zavážuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti
s plněním smlouvy. Tento závazek se týká i případných subdodavatelů přIkaznIka. Tento odstavec pIati
i po zániku závazků z této smlouvy.

3. TDI je povinen zajistit součinnost v rozsahu spolupůsobeni při finanční kontrole dle § 2 písm. e) zákona
č. 32012001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a to na své vlastní náklady.

4. TDI je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat odbornou kvalifikací.

5. TDJ je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů
a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku
vyplývajícího ze smlouvy.

6. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována i výměna e-mailových, či jiných elektronických
zpráv.

XIV.
Plná moc

1. Příkazce dává touto smlouvou TDI plnou moc k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se
provádění úkonů činností ve prospěch příkazce, souvisejícich se zajištěni výkonu tdi nad prováděním
stavby: Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3. etapa.

2. TDI tuto plnou moc přijímá.

3. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by příkazci vznikl jakýkoliv
finanční nebo hmotný závazek.

XV.
Závěrečná ujednáni

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem
zahájení činnosti TDI dle této smlouvy.

3. tdi zahájí činnost dle této smlouvy ihned po jejím podpisu převzetím veškeré dokumentace stavby
a seznámením se se stavem započaté stavby.

4. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, a že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou pare.

6. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými čIslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami.

za příkazce za příkazníka

V Třeboni dne 30. 8. 2016
, jb<k>k'|

ZDENĚK MUSIL
Česká republika
Státní oblastní archi
"u'ova '43, Třeboň
lČ 70978956
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