

## SMLOUVA O DÍLO - návrh

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

#### **Objednatel**

##### **Obec Benešov nad Černou**

jednající starostkou obce: Veronikou Zemanovou Korchovou

sídlo: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 00245780

DIČ: CZ00245780

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 380 322 118, email: [starosta@benesovnc.cz](mailto:starosta@benesovnc.cz)

dále jen **objednatel**

#### **Zhotovitel**

##### **Pokrývka spol. s.r.o.**

sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

jednatel: Pavel Štembera, jednatelka Ing. Pavla Němcová, každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně

IČ: 28149157

DIČ: CZ28149157

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-4258680267/0100

telefon: 380 311 617 email: [info@pokryvka.com](mailto:info@pokryvka.com)

dále jen **zhotovitel**



## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

---

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

### **„Oprava místní komunikace Děkanské Skaliny“**

v rozsahu dle zadávací dokumentace, kterou tvoří:

- a) výkaz výměr
- b) zadávací dokumentace zpracovaná Mgr. Danem Hanselem
- c) dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 8. 2020

2.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.

2.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace.

2.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami ČSN.

2.5 Objednatel se zavazuje, že takto provedené dílo převezme a uhradí za něj dohodnutou cenu.

## 3. ZMĚNY DÍLA

---

3.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění dle katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. Soupis bude předložen objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelům, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

#### 4. CENA DÍLA

---

- 4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>CENA CELEKM BEZ DPH</b> | <b>5.399.157,- Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>             | <b>1.133.823,- Kč</b> |
| <b>CENA CELKEM S DPH</b>   | <b>6.532.980,- Kč</b> |

- 4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

#### 5. DOBA PLNĚNÍ

---

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- **zahájení stavebních prací: září 2020**
  - **dokončení stavebních prací: Duben 2021**
- 5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.
- 5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přejímá.
- 5.4 Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy práce byly ukončeny. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

## 6. ZPŮSOB PLNĚNÍ VÝKONU SJEDNANÝCH ČINNOSTÍ

---

- 6.1** V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje průběh prováděných prací (zahájení stavebních prací, zápisy o zdržení prací, případných technických změnách řešení, záměnách materiál a zápisy o provedených kontrolách, zápisy o provedených zkouškách atd.) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou prováděných prací a to po celou dobu provádění díla.
- 6.2** Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3** V průběhu stavby budou pravidelně organizovány kontrolní dny v předem dohodnutých termínech mezi objednatel a zhotovitelem. Kontrolní dny slouží k projednávání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací.
- 6.4** Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má se za to, že objednatel s těmito pracemi souhlasí a zhotovitel bude v práci pokračovat.
- 6.5** Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- 6.6** Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

## 7. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

---

- 7.1** Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě měsíčně vystavených faktur zhotovitelem. Závěrečná faktura bude vystavena po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 7.2** Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- 7.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 7.4** Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
- 7.5** Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

## **8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA**

---

- 8.1** Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.2** Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy.

## **9. ZÁRUKA NA DÍLO**

---

- 9.1** Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.2** U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- 9.3** Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 9.4** Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.
- 9.5** Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 9.6** Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- 9.7** Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- 9.8** S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

## **10. SMLUVNÍ POKUTY**

---

- 10.1** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **1.000,- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- 10.2** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- 10.3** Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4** Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 10.5** V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 10.6** Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 10.7** Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 10.8** Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## **11. Odstoupení od smlouvy**

---

- 11.1** Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.2** Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů

Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 11.3** Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud: objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.4** Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.5** V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
- 11.6** Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyzněním druhé strany.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1** Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- 12.2** Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.4** Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Benešově nad Černou dne 10. 09. 2020

V Benešově nad Černou dne 04. 09. 2020

**OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU** objednatel

382 82 Benešov nad Černou 126

IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780



Veronika Zemanová Korchová  
starostka obce Benešov nad Černou

za zhotovitele


**Pokryvka spol. s r.o.** (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

E-mail: j.pokryvka@seznam.cz

Tel./fax: 380 311 617






Ing. Němcová Pavla

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |  |                                    |                 |        |
|----------------------|--|------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>01</b>                                      | <b>OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚ</b> | <b>JKSO</b>     |        |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                  |                                    | SKP             |        |
| <b>SO 01</b>         | <b>OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSKÉ SKALI</b> |                                    | Měrná jednotka  |        |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                   |                                    | Počet jednotek  | 0      |
| <b>18BNC001</b>      | <b>OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSKÉ SKALI</b> |                                    | Náklady na m.j. | 0      |
| Projektant           |  |                                    | Typ rozpočtu    |        |
| Zpracovatel projektu | 0  |                                    |                 |        |
| Objednatel           |  |                                    |                 |        |
| Dodavatel            |  |                                    | Zakázkové číslo | 180123 |
| Rozpočtoval          |  |                                    | Počet listů     |        |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady   |           | Ostatní rozpočtové náklady  |                     |
|---|-----------|---|---------------------|
| HSV celkem  | 5 399 157 | Ztížené výrobní podmínky  | 0                   |
| Z PSV celkem  | 0         | Mimostaveništní doprava   | 0                   |
| R M práce celkem  | 0         | Zařízení staveniště   | 0                   |
| N M dodávky celkem  | 0         | Provoz investora  | 0                   |
| ZRN celkem  | 5 399 157 | Kompletační činnost (IČD)   | 0                   |
|   |           | Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac  | 0                   |
| HZS   | 0         | Geodetické zaměření skutečného provedení díla   | 0                   |
| ZRN+HZS   | 5 399 157 | Ostatní náklady neuvedené   | 0                   |
| ZRN+ost.náklady+HZS   | 5 399 157 | Ostatní náklady celkem  | 0                   |
| <b>Vypracoval</b>   |           | <b>Za zhotovitele</b>   |                     |
| Jméno : Ing. Němcová Pavla<br>Datum :<br>Podpis : <br><b>Pokryvka spol. s r.o.</b> (2)<br>382 82 Benešov nad Černou č.p. 37<br>IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157<br>E-mail: j.pokryvka@seznam.cz<br>Tel./fax: 380 311 617 |           | Jméno : Ing. Němcová Pavla<br>Datum :<br>Podpis : <br><b>Pokryvka spol. s r.o.</b> (2)<br>382 82 Benešov nad Černou č.p. 37<br>IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157<br>E-mail: j.pokryvka@seznam.cz<br>Tel./fax: 380 311 617 |                     |
| <b>Za objednatele</b>   |           |   |                     |
| Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : <br><b>OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU</b> (2)<br>382 82 Benešov nad Černou 126<br>IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780  |           |   |                     |
| Základ pro DPH  | 21,0 %    |   | 5 399 157 Kč        |
| DPH   | 21,0 %    |   | 1 133 823 Kč        |
| Základ pro DPH  | 0,0 %     |   | 0 Kč                |
| DPH   | 0,0 %     |   | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>  |           |   | <b>6 532 980 Kč</b> |

Poznámka :



|          |  |            |                               |
|----------|--|------------|-------------------------------|
| Stavba : | 18BNC001 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSKÉ S | Rozpočet : | 01                            |
| Objekt : | SO 01 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSKÉ SKAL |            | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKA |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         |                                       | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1                    | Zemní práce                           | 850 602          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | Komunikace                            | 3 501 070        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | Trubní vedení                         | 27 634           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 89                   | Ostatní konstrukce na trubním vedení  | 33 000           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91                   | Doplňující práce na komunikaci        | 177 070          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 93                   | Dokončovací práce inženýrských staveb | 115 250          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96                   | Bourání konstrukcí                    | 31 200           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99                   | Staveništní přesun hmot               | 323 180          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96                  | Přesuny suti a vybouraných hmot       | 340 150          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> |                                       | <b>5 399 157</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                                     | Kč | %   | Základna  | Kč       |
|---|----|-----|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky                      | 0  | 0,0 | 5 399 157 | 0        |
| Mimostaveništní doprava                       | 0  | 0,0 | 5 399 157 | 0        |
| Zařízení staveniště                           | 0  | 0,0 | 5 399 157 | 0        |
| Provoz investora                              | 0  | 0,0 | 5 399 157 | 0        |
| Kompletační činnost (IČD)                     | 0  | 0,0 | 5 399 157 | 0        |
| Geodetické vytyčení před zahájením stavebních | 0  | 0,0 | 5 399 157 | 0        |
| Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0  | 0,0 | 5 399 157 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>                             |    |     |           | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | 18BNC001 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSK  | Rozpočet: 01                              |
| Objekt : | SO 01 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSKÉ SI | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSKÉ SKALINY |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ             | množství                              | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|------------------|---------------|--|----------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>   |                |                                       |           |                     |
| 1                | 113107243R00  | Odstanění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , živičného tl.15 cm<br>odhad opravy konstrukčních vrstev 40 %:1300  | m <sup>2</sup> | 1 300,00<br>1 300,00                  | 65,00     | 84 500,00           |
| 2                | 122301102R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m <sup>3</sup><br>oprava konstrukčních vrstev:1300*0,35<br>sjezdy:312*0,4                                      | m <sup>3</sup> | 579,80<br>455,00<br>124,80            | 185,00    | 107 263,00          |
| 3                | 122301109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4   | m <sup>3</sup> | 579,80                                | 25,00     | 14 495,00           |
| 4                | 132301201R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m <sup>3</sup><br>propustek DN 600:12*1*1,2<br>propustek DN 400:6*0,8*0,8                                | m <sup>3</sup> | 18,24<br>14,40<br>3,84                | 560,00    | 10 214,40           |
| 5                | 132301209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4   | m <sup>3</sup> | 18,24                                 | 25,00     | 456,00              |
| 6                | 162701105RT3  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t<br>odkopávky:579,8<br>hloubení:18,24<br>čištění příkopů:1450*0,3                      | m <sup>3</sup> | 1 033,04<br>579,80<br>18,24<br>435,00 | 280,00    | 289 251,20          |
| 7                | 162702199R00  | Poplatek za skládku zeminy   | m <sup>3</sup> | 1 033,04                              | 250,00    | 258 260,00          |
| 8                | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 1 033,04                              | 60,00     | 61 982,40           |
| 9                | 181102302R00  | Úprava pláňe dálnic v zářezech se zhutněním<br>oprava konstrukčních vrstev:1300<br>sjezdy:312  | m <sup>2</sup> | 1 612,00<br>1 300,00<br>312,00        | 15,00     | 24 180,00           |
| 10               | 2             | vytyčení sítí  | kmp            | 1,00                                  |           |                     |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>   |                |                                       |           | <b>850 602,00</b>   |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>Komunikace</b>  |                |                                       |           |                     |
| 11               | 3             | geodetické vytyčení hranice pozemků  | kmp            | 1,00                                  | 45 000,00 | 45 000,00           |
| 12               | 564841113R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm   | m <sup>2</sup> | 312,00                                | 140,00    | 43 680,00           |
| 13               | 564861111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm   | m <sup>2</sup> | 1 612,00                              | 205,00    | 330 460,00          |
| 14               | 564871111R0R  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm   | m <sup>2</sup> | 1 300,00                              | 285,00    | 370 500,00          |
| 15               | 565166121U00  | Asf beton podkl ACP22 tl80mm 3m-   | m <sup>2</sup> | 3 250,00                              | 420,00    | 1 365 000,00        |
| 16               | 569841112R00  | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 13 cm   | m <sup>2</sup> | 1 000,00                              | 110,00    | 110 000,00          |
| 17               | 573111113R00  | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 3 250,00                              | 22,00     | 71 500,00           |
| 18               | 573231111R00  | Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 3 250,00                              | 11,00     | 35 750,00           |
| 19               | 577144121U00  | Asf beton obrus ACO11 l tl 50mm 3m-  | m <sup>2</sup> | 3 250,00                              | 310,00    | 1 007 500,00        |
| 20               | 577154111U00  | Asf bet obrus ACO11 l tl 60mm -3m  | m <sup>2</sup> | 312,00                                | 390,00    | 121 680,00          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>5 Komunikace</b>  |                |                                       |           | <b>3 501 070,00</b> |
| <b>Díl: 8</b>    |               | <b>Trubní vedení</b>   |                |                                       |           |                     |
| 21               | 899623131R00  | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10<br>propustek DN 600:(12*1*1,2)-(6*3,14*0,3*0,3)<br>propustek DN 400:(6*0,8*0,8)-( 6*3,14*0,2*0,2) | m <sup>3</sup> | 15,79<br>12,70<br>3,09                | 1 750,00  | 27 633,90           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>8 Trubní vedení</b>   |                |                                       |           | <b>27 633,90</b>    |
| <b>Díl: 89</b>   |               | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>  |                |                                       |           |                     |
| 22               | 1             | DIO  | kmp            | 1,00                                  | 33 000,00 | 33 000,00           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>   |                |                                       |           | <b>33 000,00</b>    |
| <b>Díl: 91</b>   |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>  |                |                                       |           |                     |
| 23               | 919441211R00  | Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm  | kus            | 2,00                                  | 15 300,00 | 30 600,00           |
| 24               | 919441221R00  | Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm  | kus            | 4,00                                  | 27 500,00 | 110 000,00          |
| 25               | 919551012U0R  | Zřiz prop z trub plast DN 400mm  | m              | 6,00                                  | 1 800,00  | 10 800,00           |
| 26               | 919551014U0R  | Zřiz prop z trub plast DN 600mm  | m              | 12,00                                 | 2 100,00  | 25 200,00           |
| 27               | 919551112U00  | Propustek trouba PE DN -400 Pragma SN 10   | ks             | 1,00                                  | 150,00    | 150,00              |
| 28               | 919551114U00  | Propustek trouba DN -600 Pragma SN 10  | ks             | 2,00                                  | 160,00    | 320,00              |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>   |                |                                       |           | <b>177 070,00</b>   |
| <b>Díl: 93</b>   |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>   |                |                                       |           |                     |

## Položkový rozpočet

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Stavba : | 18BNC001 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSK  | Rozpočet: 01                              |
| Objekt : | SO 01 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSKÉ SI | OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DĚKANSKÉ SKALINY |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| 29  | 938902102R00  | Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m  | m  | 1 450,00 | 65,00     | 94 250,00         |
| 30  | 938909611R00  | Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm   | m2 | 1 000,00 | 21,00     | 21 000,00         |
| <b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |               |  |    |          |           | <b>115 250,00</b> |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |    |          |           |                   |
| 31  | 966008113R00  | Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm  | m  | 12,00    | 2 600,00  | 31 200,00         |
| <b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>                    |               |  |    |          |           | <b>31 200,00</b>  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |    |          |           |                   |
| 32  | 997002611U00  | Nakládání suti   | t  | 536,80   | 90,00     | 48 312,00         |
| 33  | 997013509U00  | Přípl odvoz suti na skládku ZKD 1km  | t  | 5 935,00 | 10,00     | 59 350,00         |
| 34  | 997221855U00  | Skládkovné kamenivo  | t  | 182,70   | 250,00    | 45 675,00         |
| 35  | 998222011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva   | t  | 3 088,06 | 55,00     | 169 843,36        |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>               |               |  |    |          |           | <b>323 180,36</b> |
| <b>Díl: D96</b>   |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |    |          |           |                   |
| 36  | 997223845     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu   | t  | 410,80   | 500,00    | 205 400,00        |
| 37  | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br><br>Aktualizace-Název v DZ:<br>Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, | t  | 561,46   | 240,00    | 134 750,40        |
| <b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>      |               |  |    |          |           | <b>340 150,40</b> |

  
**Pokryvka spol. s r.o.** (2)  
 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37  
 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157  
 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz  
 Tel./fax: 380 311 617