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Č. smlouvy Objednatele: 000678 00 20 

Č. kontraktu Objednatele: 9002003298 

Č. smlouvy Zhotovitele:  

SMLOUVA O DÍLO 

uzavíraná podle ustanovení§ 2586 a násl. a § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a  

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

zastoupená: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem 

 Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem 

IČO: 28332202 

DIČ: CZ28332202, plátce DPH 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 117882713/0300 

OR: KS České Budějovice, sp. zn.: oddíl C, vložka 17888 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 20. 7. 2020, 

č. 1000238036 s názvem Výměna 7 ks dřevěných pražců a zhotovení 4 ks 
plastbetonových podpor , jehož výsledky jsou pro 

Zhotovitele závazné, na uzavření této smlouvy o Dílo (dále jen „Smlouva“). 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést výměnu 7 ks dřevěných pražců a 
zhotovení 4 ks plastbetonových (PLB) podpor na podkladní desce v traťovém 
uzávěru,  

 (dále jen Dílo) a Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla za podmínek dále 
stanovených v této Smlouvě a Dílo převzít.  

2.2. Dílo zahrnuje: 

­ Výměnu impregnovaných dubových dřevěných pražců zalitých v kolejovém betonu.  
­ Ukotvení měněných pražců dvěma ocelovými kotvami a zalití materiálem Sika Icosit 

KC 330/10.  

­ Penetrace kolejových betonů pod železobetonovými pražci materiálem ICOSIT KC 330 
PRIMER 

­ Vybourání 4 ks starých PLB podpor a zhotovení 4 ks nových PLB podpor, včetně 
výměny kotvících prvků. 

­ 4 řezy kolejnic 49 E1 včetně manipulace s kolejnicemi v délkách cca 15bm a zhotovení 
styků. 

Mezi podkladnicemi a ostatními ocelovými součástmi musí být z izolačního důvodu 
dodržena min. vzdálenost 20 mm. 
­ Řezání a vrtání kolejnic, penetrace kolejových betonů, osazení rozpěr kolejnic a 

geodetických podložek, geodetické zaměření koleje po provedených pracích, 
aluminotermické svary včetně jejich defektoskopické kontroly, úklid pracoviště, 
vyčištění odvodňovacího žlábku po ukončení prací a ekologická likvidace starých 
dřevěných pražců. 

­ navrtání a sespojkování kolejnic, osazení elektrovodných propojek na každém styku, 
­ aluminotermické svaření kolejnic schválenou technologií a metodou pro dráhu 

speciální, 
­ zřízení bezstykové koleje, 
­ geodetické zaměření nového stavu kolejového svršku, 

2.3. konečná úprava geometrické polohy koleje. Povolené tolerance jsou uvedeny v příloze 
č. 3, pásmo odchylek I pro podzemní tratě. 

2.4. Demontáž a zpětnou montáž zabezpečovacího systému Matra zajistí Objednatel. 
2.5. Součástí předmětu plnění je i likvidace veškerého odpadu vzniklého při provádění Díla. 

Způsob likvidace odpadů dále upravují články 9.23. – 9.27. této Smlouvy. Zhotovitel 
doloží potvrzení o ekologické likvidaci dřevěných pražců a dalšího odpadu ze stavební 
činnosti. Kovový odpad (KO) bude předán oprávněnému zástupci útvaru 831100. 

3.  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého Díla. Cena je ujednána 
pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo, je nejvyšší 
přípustná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla. Smluvní strany 
vylučují veškerá aplikovatelná ustanovení Občanského zákoníku, týkající se zvýšení 
ceny. Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Vylučuje se ustanovení § 2627 Občanského 
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zákoníku. Cena není určena podle rozpočtu, přičemž výkaz výměr je pouze pomocný a 
slouží zejména pro ocenění případných víceprací a méněprací. 

3.2. Součástí ceny je i manipulace s odpadem, doprava a poplatky za skládku. 
3.3. Cena za Dílo dle čl. 2. této Smlouvy je stanovena ve výši 421 984,- Kč bez DPH  

(slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých). 

3.4. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny tj., změnu ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů příp. inflace.  Navýšení 
cen je přípustné pouze v případě uzavření písemného dodatku ke Smlouvě o provedení 
víceprací, a tedy rozšíření předmětu Smlouvy. 

3.5. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této Smlouvě mohou být 
realizovány pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě. V případě víceprací pro 
zajištění bezpečnosti provozu může rozhodnout o provedení víceprací zástupce útvaru 
830100 ihned a v co nejkratší době musí připravit žádost na dodatek ke smlouvě 
s odůvodněním. 

3.6. Oceňování případných víceprací a méněprací se provede dle jednotkových cen dle 

přílohy č. 1 a pokud to nebude možné, pak podle Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena 
obsažena v těchto katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle 
oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady 
budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie 
výrobní, režie správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. 
(SPON) v posledním znění pro obor stavebních prací. 

3.7. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   

3.8. Zaplacení smluvní ceny provede Objednatel úhradou faktury (daňového dokladu) 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura 

bude vystavena v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou 

součástí faktury bude předávací protokol s kompletním soupisem provedených prací 
podepsaný Objednatelem a potvrzení o ekologické likvidaci starých dřevěných pražců v 
množství odpovídajícímu vyměněným pražcům dle faktury. 

3.9. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) je den podpisu předávacího 
protokolu. 

3.10. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 
Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

­ číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli 

­ vyznačení splatnosti, 
­ IČ Objednatele a Zhotovitele, 

­ bankovní spojení Zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

3.11. Faktura bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Objednatele 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

3.12. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele.  
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3.13. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této Smlouvy, nebo bude neúplná, nebo 

nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotovitel/prodávajícímu k opravě či doplnění. V takovém případě se kupující 
nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku 
doručení opravené faktury Objednateli. 

3.14. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Zhotovitele 

ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel 

pouze základ daně a výši daně z přidané hodnoty uhradí až po zveřejnění příslušného 
účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.15. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše daně z přidané hodnoty bude uhrazena až po písemném doložení 
Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. V tomto případě nebudou zálohy 
hrazeny, přičemž toto ujednání smluvních stran má přednost před ustanoveními této 
Smlouvy upravující nárok na zálohové platby. 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu má po celou dobu Objednatel.  Nebezpečí škody 

na Díle nese po celou dobu provádění Díla Zhotovitel, přičemž přechází na Objednatele 

dnem předání a převzetí Díla. 

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1. Práce na výměně dřevěných pražců a zhotovení plastbetonových (PLB) podpor budou 
provedeny ve 20 (dvaceti) nočních přepravních výlukách v době od 1,00 hod. do 3,30 
hod. na základě výzvy Objednatele. 

5.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele, nejpozději však poslední den sjednané 
lhůty, hotové Dílo bez zjevných vad převzít. Objednatel není povinen převzít Dílo 

vykazující jakékoli vady a nedodělky, byť se jedná o drobné či ojedinělé vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. 

5.3. Objednatel potvrdí, že harmonogram Zhotovitele označený jako příloha č. 2 umožňuje 
řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na Díle. 

5.4. Před zahájením prací musí předložit Zhotovitel k odsouhlasení technologický postup a 
harmonogram prací Objednateli. 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 
všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení 
použité při provádění Díla bylo na úrovni požadované Smlouvou, Objednatelem a/nebo 

všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že Dílo bude mít po celou 
záruční dobu uvedenou v bodě 6.2 této Smlouvy vlastnosti stanovené touto Smlouvou a 

jejími přílohami (včetně podmínek poptávkového řízení), platnými právními předpisy 
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(zákony i podzákonnými právními předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení, 
podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve 
smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s dalšími právními předpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak 

vlastnosti obvyklé. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení 
mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této Smlouvy bude pro Zhotovitele 

nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 
6.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním, odpovídá 

zejména za to, že Dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými a právními 
normami, a to jak při převzetí Objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců. 
Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a zachová si 
po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou funkčnost. 

6.3. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla 

za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen, zahájit 
okamžitě po obdržení reklamace a ukončit je v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany v konkrétním případě 
písemně nedohodnou jinak. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji 
Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. 

V případě, že reklamace bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho 
vyhotovení.  

6.4. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze 
záruky za jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vady Díla (z odpovědnosti za 
vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy způsobem 
určeným v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění takové 
vady Díla sám či jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele. 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu: 

7.1.1. Pro případ (i) prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla v termínu 
dle bodu 5.1 této Smlouvy včetně veškeré dokumentace nutné k řádnému převzetí 
a provozování Díla, anebo (ii) s odstraněním vad Díla, za které Zhotovitel 
odpovídá dle této Smlouvy, ve lhůtě dle této Smlouvy nebo ve lhůtě jinak 
sjednané, ve všech případech ve výši 0,5% z celkové ceny Díla bez DPH za každý 
byť i jen započatý den prodlení s plněním dané povinnosti.  

7.1.2. Pro případ porušení povinnosti ze strany Zhotovitele, které měly za následek 
omezení nebo přerušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové 
dopravy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
300.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Narušením grafikonu se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí následující situace: 

­ konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem 
vlakové dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, 
bude smluvní pokuta vyměřena za každý vlak.  

­ dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy 
překročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou stanicí se 
rozumí na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek. 
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V případě nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměřena za 
každý vlak. 

­ pro posuzování situace je podstatné její zařazení do kategorie mimořádných 
událostí klasifikovaných dle platné legislativy (Zákon o dráhách vč. 
navazujících Vyhlášek a vnitřní předpisy Objednatele), tj. pokud Zhotovitelem 

způsobenou událost, která vedla k omezení či přerušení provozu metra (včetně 
narušení grafikonu vlakové dopravy), nebude možné zařadit do kategorie 
mimořádných událostí, Objednateli nárok na smluvní pokutu nevzniká. 

7.1.3. V případě nesplnění jakékoliv z povinností upravené Smlouvou, na které byl 
Zhotovitel předem písemně upozorněn Objednatelem, a to ve výši 10000,- Kč za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti a den trvání takového stavu.  

7.2. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle bodu 9.28 této 
Smlouvy nebo pro případ, kdy Zhotovitel neumožní Objednateli si existenci a platnost 

tohoto pojištění ověřit, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním kterékoli z těchto 

povinností. 
7.3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 

závislá na zavinění. 
7.4. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
7.5. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné ve lhůtě uvedené na faktuře Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a to na 

účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 
popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo 
Objednatele na smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty. 

7.6. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatněním jedné 
smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení 
stejné povinnosti. 

7.7. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, 

zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši a za tímto účelem smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Pokud jakýkoliv právní předpis 
stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této 
Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo 
na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného 
práva na úroky z prodlení. Závazek Zhotovitele splnit povinnosti sjednané v této 
Smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla a poskytne Zhotoviteli 

další nezbytnou součinnost vyžádanou Zhotovitelem a nutnou k provedení Díla.  
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9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo osobně, nebo pokud jde o svařování kolejnic a 
defektoskopickou kontrolu svarů kolejnic, prostřednictvím poddodavatelů uvedených v 
příloze č. 4. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo (jeho část) prostřednictvím 

poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 (seznam poddodavatelů) této Smlouvy pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele uvedeným v montážním/stavebním 
deníku. 

9.2. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 

který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností (tj. zejména 
nemá pro provádění Díla potřebnou kvalifikaci, nepostupuje při provádění Díla v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy či pokyny Objednatele nebo postupuje 

tak, že je zřejmé, že ohrožuje řádnou a včasnou realizaci Díla). Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena Díla. 

9.3. V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, 

odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zavázat 
poddodavatele k plnění veškerých povinností vztahujících se k poddodavatelem 

realizované části Díla vyplývajících pro Zhotovitele z této Smlouvy. 

9.4. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel 

stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb., do kterého bude pověřený zaměstnanec Zhotovitele (jeho jméno bude 
uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 

9.5. Deník bude veden dvěma průpisy. 
9.6. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 

jinak jsou považovány za neplatné. Obě strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 

stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany 
projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen kdykoli 

takovou kontrolu umožnit. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Objednatel bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel 

je oprávněn dát zaměstnancům Zhotovitele příkaz přerušit práce na Díle, pokud hrozí 
nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život zaměstnanců či třetích osob 
a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí stavbu nekvalitně apod.). 

9.8. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela 

bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 
cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklých Zhotoviteli z důvodu tohoto 
přerušení. Následně případný zástupce Objednatele či Objednatel sám projedná se 
Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení Díla. Lhůta prodloužení termínu 
dokončení Díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění Díla. 

9.9. Objednatel je oprávněn zastavit / přerušit plnění Díla pokud ze strany Zhotovitele 

dochází k opakovanému poškozování majetku Objednatele. Právo Objednatele na 

náhradu takto poškozeného majetku je nedotčeno.  
9.10. Zhotovitel může započít s plněním Díla po podpisu této Smlouvy a na základě udělení 

„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá Objednatel. Podmínky 
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souhlasu vycházejí ze směrnice č. Os 3/1, kterou měl Zhotovitel v rámci PŘ k dispozici 

a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s uvedenou vnitřní normou seznámil. 
Zhotovitel je povinen respektovat podmínky v souhlasu stanovené. 

9.11. Práce budou prováděny podle vzájemně odsouhlaseného technologického postupu.  

9.12. Návoz částečného materiálu (kolejivo, upevňovací materiál atd.) provede Zhotovitel 

v pracovních dnech před souvislou výlukou. 
9.13. V případě mimořádné události či nutné provozní potřeby si Objednatel vyhrazuje právo 

na přerušení prací na nezbytně nutnou dobu.  
9.14. Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. 2 této Smlouvy s veškerou možnou 

odbornou péčí, vždy příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech 
platných norem, které jsou pro tuto činnost závazné, Vyhlášky MD č. 177/95 Sb.  

9.15. Vstup do prostor Objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou vybaveni 
externím průkazem. Vydání externích průkazů si Zhotovitel zajistí před započetím prací 
u Objednatele. 

9.16. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN 736430 a provozního předpisu T 1/1), vztahující 
se k jeho provedení, řídit se touto Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu 
byly či budou Objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.17. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a 
ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a 
podmínek daných realizací Díla nebo stanovených Objednatelem.  

9.18. Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů Objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na 

vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení 
dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci Zhotovitele musí být pro vstup do tunelu 
vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením 
dodavatelské firmy na oděvu. 

9.19. Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra.  
9.20. Pracovníci Zhotovitele se mohou zdržovat ve služebních prostorech Objednatele pouze 

v místě pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu. 
9.21. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 

nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být 
seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou 

povinni je dodržovat. 
9.22. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické i personální 

vybavení k provádění požadovaných prací. 
9.23. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podniku hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou.  
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9.24. Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení 
KO v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud 
nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu 
ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10,  Zhotovitel při předání KO 
uvede číslo nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) 
odkud KO pochází.  

9.25. KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

9.26. Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážní lístek, který předá 
Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 

9.27. Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele. 

9.28. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10 000 

000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za pojistné období, a to po celou dobu 

provádění Díla. Zhotovitel je povinen na vyžádání umožnit Objednateli ověřit si 
existenci výše uvedeného pojištění. 

9.29. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem plnění podle této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 
provedení tohoto Díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění Díla dle této 
Smlouvy nezbytné. 

9.30. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

9.31. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
Zhotovitel je povinen provést úkony nezbytné k řádnému provedení Díla, tak aby 
nedošlo k omezení provozu veřejné dopravy. 

9.32. To, že Objednatel při provádění Díla trvá na použití nevhodné předané věci nebo daného 
příkazu, má Zhotovitel právo požadovat v písemné formě. Na základě takto vystaveného 
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písemného potvrzení Objednatele nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro 
nevhodnost předané věci nebo příkazu. 

10. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1. Závazek Zhotovitele provést Dílo, je splněn jeho řádným dokončením a předáním 
Objednateli.  

10.2. Po dokončení Díla bude provedeno předávací řízení. O průběhu a výsledku předávacího 
řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla. 

10.3. V případě převzetí předmětu Díla s vadami či nedodělky Objednatel uvede vady a 

nedodělky v zápise o předání a převzetí Díla včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění (převzetí Díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 
jejich odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento 
protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.  

10.4. V průběhu přejímacího řízení předá Zhotovitel Objednateli následující doklady, které 
budou nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané Dílo bylo zhotoveno a dokončeno 
v souladu s platnými příslušnými zákony, normami a dalšími souvisejícími předpisy pro 
dráhu speciální – metro, s řádnými technologickými postupy, 

- originál stavebního deníku, 
- protokoly o naměřených hodnotách,  
- prohlášení o shodě použitých materiálů, 
- doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti. 

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

11.1. Oprávněné osoby Objednatele: 

Ve věcech technických a provozních:

Oprávněné osoby Zhotovitele:  

Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 
12.2. Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 

likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny) nebo proti němu bylo zahájeno 
insolvenční řízení nebo jsou přijata usnesení v souvislosti s jeho likvidací nebo pokud 
se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku Zhotovitele 
nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo pokud Zhotovitel: 

a) přes předchozí písemnou výzvu odmítl plnění smluvních povinností, 
b) bez rozumného důvodu nezahájil provádění Díla,  
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c) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů,  
d) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou 

dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených materiálů, 

e) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“), 

f) v rozporu s touto Smlouvou k provedení Díla užije poddodavatele neschváleného 
Objednatelem, může Objednatel písemně odstoupit od smlouvy. 
Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva Objednatele, která Objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i 
nadále přísluší a Objednatel může sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít 
jiného Zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 
a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

b) Objednatel vstoupil do likvidace (kromě případů fúze nebo přeměny). 
12.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 

12.5. Při odstoupení od smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 
Smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od Smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí smluvní strany poměrně, tj. 
každá z nich jednu polovinu. 

12.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně. 
12.7. Při zániku závazku provést Dílo jinak než splněním, je Zhotovitel povinen:  

a) podrobně zdokumentovat již realizované Dílo a jeho rozsah; 
b) podrobně zdokumentovat nerealizovanou část Díla, a to v podrobnostech výkazu 

výměr; 
c) stanovit cenu realizovaného Díla nebo jeho části, přičemž tato cena bude stanovena v 

souladu s cenovými ujednáními dle Smlouvy. Při zániku Smlouvy od počátku si 
Smluvní strany výslovně sjednaly, že cenová ujednání dle této Smlouvy zůstávají pro 
ocenění částečně realizovaného Díla v platnosti i po ukončení Smlouvy. 

12.8. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny částečně realizovaného Díla do doby splnění 
povinností dle čl. 10. 

12.9. Pokud předčasný zánik Smlouvy způsobí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli 
veškeré náklady, které Objednateli vzniknou v souvislosti s nedokončením Díla a s 
nutností dokončit Dílo v plném rozsahu (zejména náklady na výběr nového Zhotovitele, 
navýšení ceny nerealizovaného Díla novým Zhotovitelem, náklady nového Zhotovitele 
na dokončení Díla apod.). 
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13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 
uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

13.2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

13.3. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být 
podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou 
označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně 
uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší než dodatek pozdější. 
Smluvní strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu 
nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

13.4. Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení 
této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození 
postupitele za žádných okolností. 

13.5. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které 
považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný 
při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek 
žádné ze Smluvních stran. 

13.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy. 

13.7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 
této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude 
mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana 
informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní 
strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

13.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné 
informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. 
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem.  

13.9. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou 
by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
Smlouvy. 
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13.10. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  
b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
13.11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu ZTOPO; 
b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 

dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 
c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 

nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 

ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex;  

e) každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

13.12. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány 
soudem místně příslušným podle sídla Objednatele. 

13.13. Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

13.14. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 
13.15. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

po jednom. 

13.16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 
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Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Hodnocení geometrické polohy 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

V Praze dne ……………………. V Praze dne ………................. 

………………………………… ………………………………… 

Ing. Petr Witowski Mgr. Viliam Perknovský 

předseda představenstva jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

akciová společnost  

…………………………………. ……………………………….. 
Ing. Ladislav Urbánek Ing. Pavel Pechač 

místopředseda představenstva jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

akciová společnost 


