»Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢&. 9, ul. Havanska, ¢p. 2811, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 98/2020
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

ACG - Stavby s.r.o.

Sidlo: Velehradska 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3
I1C: 04535791

DIC: CZ04535791

Bankovni spojeni: CSOB

Cislo G&tu: 272248907/0300

Spisova znacka: C 249286 vedend u Méstského soudu v Praze
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:

Veéci smluvni: XXXXXXXXXXXXXXX

Véci technické: XXXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zéklad¢ poptavky objednatele na stavebni prace pro akci s ndzvem ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢&.
9, ul. Havanska, ¢p. 2811, Tabor* uzaviraji se zhotovitelem tuto smlouvu o dilo (déle jen "smlouva™)
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Néazev stavby: ,»Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢. 9, ul. Havanska, ¢p. 2811, Tabor“
Misto stavby: ulice Havanska, ¢p. 2811, byt ¢. 9

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.
PREDMET SMLOUVY

Piedmétem smlouvy je realizace dila ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢. 9, ul. Havanska, ¢p. 2811,
Tabor“, a to dle poptavky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na
své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v

dobé& podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisi, a pfedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mtze zhotovitel

povéfit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v p¥iloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném rozpoctu zhotovitele z nabidky

zhotovitele podané v rdmci pfedmétného zadavaciho fizeni.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady Spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v rozpoc¢tu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a

to zejména:

a) naklady na skladky piebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot,

b) atesty materiald, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady,

c) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

d) projednani a uhrada piipadnych zaborl vetfejnych prostranstvi, parkovné

e) naklady na pojisténi dila,

f) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho piedani,

g) naklady na pravidelny denni ¢isty tklid vSech dotéenych ploch, v pfipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

h) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prabéznou likvidaci suti,

i) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

j) naklady na ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

k) naklady na uvedeni v8ech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, piikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami niZze uvedenych lhut:

3.2

3.3.

Doba plnéni:

e predani staveniste: 15.9.2020

e dokonceni celého dila: ~ 15.10.2020

e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dni po predani a prevzeti dila.

Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zaklad¢ Zapisu o ptedani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.

K pocitani vySe uvedenych Ihat - lhita po¢ina dnem, ktery nasleduje po skute¢nosti rozhodné pro jeji
pocatek a konci v den rozhodny pro jeji konec. Déle je stanoveno, ze béh vyse uvedené lhity pro dokonceni
dila mize byt pferusen z duvodu objektivnich piekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezaji§téni piislu§ného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti zastupce zadavatele v jim
odiivodnénych ptipadech, apod., pfiCemz takovéto preruSeni musi byt jasné vymezeno, zapsano ve
stavebnim deniku a nezapo¢itava se do celkové délky lhity pro dokonceni dila.
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3.5.

3.6.

4.1.
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Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 18:00 hod a
po dohodé s technickym dozorem objednatele o vikendech v dobé od 8:00 do max. 16:00 hod, ale pouze
nehluéné prace.

Objednatel ma moznost v priibéhu plnéni smlouvy upravovat po dohodé se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostiedki.

Predmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonéeno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze¢ dnem dokonéeni dila je den podpisu "Zapisu o pfedani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti'".

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zaklad¢ vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 162 157,80 K¢
vySe DPH 15% / 21% 24 323,67 K¢
celkova cena vé. DPH 186 481,47 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoticim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze (ihrada ceny dila bude uskute¢iiovana 100% zakladni ceny za dilo
v¢é. DPH. Plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskute¢nénych
zhotovitelem v realizaénim mésici a zjisténych k terminu ptedani dila v uvedeném mésici. Zjistovani
rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, doloZzenym soupisem provedenych praci a
dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za pfislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym
dokladem v¢etn€ DPH a tento den se stava dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni. Dohodou o plnéni nejsou
dotéena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a prevzeti celého dila, odstranéni
reklamovanych vad a zaru¢ni lhity podle ustanoveni ¢lankd 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen
prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s ptilohou €. 1.

Kone¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnl od podpisu ,,Zapisu 0 pfedani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych casti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem, pfipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

Lhiita splatnosti faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem uhrady se rozumi
den odpisu platby z Gctu objednatele.

4.5. Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti dannového dokladu ve smyslu

zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisd, tzn., Ze musi obsahovat
mimo jin€ i tyto udaje:
A Odbératel:
Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
I1CO: 00253014
DIC: CZ00253014

S S S

Kone¢ny piijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

390 03

Tabor

1CO: 62502573

I



4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

4.10.

4.11.

412,

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

»Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢&. 9, ul. Havanska, ¢p. 2811, Tabor

>

DIC: CZ62502573

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (&islo vlozky, oddil)

A ¢gislo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a ptedani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhtita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V ptipadé, Ze se v prib&hu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné neptedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich podminkéach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za pfedpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice
metodiky 0 zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor S.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi Vv rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou Urovei, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (1j. napt. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zji§téné v daném smyslu neprodlend upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat Zzménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vy$e) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 60 kalendafnich dnl, mize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhiitu k naprave.
Pfedmét plnéni spada do rezimu preneseni daniové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci reZimu pteneseni datiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit dafiovy doklad podle § 28 odstavce 2 v¢etné sazby dané, avsak bez
vyse dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vyse dané je
povinen doplnit a ptiznat platce, pro kterého je plnéni uskuteénéno.
Smluvni strany se pro piipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapo¢tl, pfiCemz vzajemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

- = = - > -

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo poveéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni piipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Piipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté pieda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci ptedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahdjeni praci zépisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéiené
vykonem technického dozoru — bude-li stavebni denik veden.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzajemnou souéinnost pifi
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.
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Objednatel od zhotovitele pfevezme fadné dokonéeny piedmét smlouvy bez vad a nedodélkl a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletng, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své C¢innosti Fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organd a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetfejnopravnich
organtl.

Zhotovitel bude tadné udrzovat jim pouzivané vetejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pii své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni staveniste, které vyklidi do 5 ti dnti od pfedani a prevzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeéeni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob&é provadéni praci na staveniSti pritomnost
odpovédné osoby fidici pribéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedené¢ho v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti UcCast svych zmocnénych zastupclti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora, bude-li stavebni denik
veden.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vic¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sdim a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a predani celého dila bez vad a nedodélkti bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, ptipadné autorizaci podle zvlastnich piedpist.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXxXxxX, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych doklada

c) provadi piedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoctu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych pfedpisu.

b) Piebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materidlu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovniktl nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

e) Organizuje kontrolni dny na stavbé.

Zhotovitel bude priibéZné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruseni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
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bezpeénost provadéného dila, zivot, nebo zdravi veiejnosti, nebo pracovnikii na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku, bude-li stavebni
denik veden. O této skutecnosti rozhodne technicky dozor investora.

Uplatiiovani nahrady skody bude feseno dle ptislusnych ustanoveni obcanského zakoniku.

Zhotovitel komplexn€ odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalit¢ sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zaruéni 1hiit€ bude zhotovené dilo spliovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ticel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrzeni
technickych parametrll zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného zafizeni.
Pozadovana kvalita dila a zpisob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o Gizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist a platnymi normami pro cely
rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zédkony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeénostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec€istovani okolniho prostiedi.

Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Véci, které jsou potiebné k plnéni zakazky, je povinen opatiit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni vyslovné
uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v§ech osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na staveni§ti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. V
piipadé vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V ptipadé opakovaného poruseni nebo
neptijeti opatieni dojde K uloZeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti
znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to,
ze k plnéni zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle pfislusnych piedpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptedpisi feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni zakazky veskeré podminky a ptipominky vyplyvajici z hlavniho
ucelu stavby (bytovy dim, najemni byt). Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli §koda,
hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v
ptipad¢ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi nezbytnych
pro dokonceni stavby. K piejimce stavby preda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.

Pfed zahajenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikti bytdl o prubéhu provadénych praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k najemnikiim bytd, kterym stavebni Gpravy narusi jejich soukromi.
Staveni§tém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZzadavcich na ochranu zdravi pti praci na stavenisti, o bezpe¢nosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneSkodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstranovat odpady
a vesSkeré nelistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani ptipadného vybouraného
a vytézeného materialu doporucuje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zele¢. K fakturaci
uloZeni vybouraného a vytéZzeného materidlu dle vykazu vymeér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materidlu o jeho ptevzeti k ulozeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajisStuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spolecnych prostord, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vsSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonc¢enim pracovni doby.
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Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke Skodam na majetku tietich osob.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila smi byt pouZivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti poskozeni a znedi$téni. Vyuzivani vniténich vytah musi byt v souladu s jejich technickymi predpisy
(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti najemniky domu. V pfipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstaveem 7.20 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na stavenisti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaji o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule miize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se piedava a piejimé v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz
v rozsahu jednotlivych objekti schopnych samostatného uzivani. Veskerd ptfedani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestl, zprav a protokolit o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy.

Ke kontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dal$im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho icasti.

O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zdkladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zavazkil povazuje za dilo neprovedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani uzivani dila) jsou
divodem k neptevzeti dila objednatelem.

Dnem dokoncéeni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, zadind bézet zaruéni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo ptevzit v piipadé, ze vady
nebo nedodé&lky nebrani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jestlize sim zpusobil, Zze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby tadného dokonceni dila bez vad a
nedodélkii. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli jeho ¢asti $koda, ztrata nebo jakakoli jind (ijma v dobé do
okamziku ptechodu rizik na objednatele, odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou $kodu, ztratu
nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého poc¢atku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle piislusnych pravnich piedpisti sou¢asti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouve a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zaru¢ni doba na dilo je 36 mésicti ode dne piedani celého dila. Zaru¢ni lhita na zatizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhlty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésicu.

V ptipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v diisledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zdsahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.

V pfipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporuéenym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaruéni doby.
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Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatn€ odstranit, a to ve
lhuté do 5 dni a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v ptipadé€, Zze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodatecné lhlity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni

datum zahdjeni a odstranéni vady

celkové doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadteni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zptsobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zévadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
nakladd zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povétit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obCanského zakoniku) mtze byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro piipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni Strana mtize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén poZzadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhuté dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté lhaté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodlenti,

- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni staveni§té ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendatfni den prodlent,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz poruSovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnt od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené &astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ i¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné vzniklou nadhradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Skody, na které mu v dusledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera prislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentualnim ¢&i jingm vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhité 30 kalendainich dnii po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zpisob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druha strana se musi k vyGctovani pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnid
od doruceni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé, ze druhd strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhuté sdélit divody, pro které vytctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zpiisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.
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11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé¢ dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy s ¢iselnym oznacenim podle potadového Cisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0..

Tato smlouva zanik4 oboustrann¢ splnénim vSech zavazkli v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vys$si moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi ob¢ansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz Castecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mtze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pfes 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu, tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zptsobem, a neda-li na vyzvu Opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznadmi druhé strané,
ze od smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro predmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit.
Pokud nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doru€eni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporu¢eného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Zze pokud si smluvni strana neptevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnt
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vytétovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zarovenn do dvou pracovnich dni od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané Skoda, je tato opravnéna zadat nahradu skody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajist'uje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptsobené tretim osobam. Skody, které
zhotovitel zptisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen byt poji§tén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zplisobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku piedani a ptevzeti celého dila objednatelem. Vyse
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobdm v souvislosti s cCinnosti nebo vztahem pojiSténého,
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vyplyvajicim ze stavebné montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
dtsledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadné ze smluvnich stran neni oprdvnéna postoupit prava a zdvazky
z této smlouvy treti osob€, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle piedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéefené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnti pred zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdé&ji do 10 dnt
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dni ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pfedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V piipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouvé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zmén¢ adresy nckterého z ticastniktl je
povinen tento ucastnik neprodlené pisemnég, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele uloZi na posté. Nevyzvedne-li si ucastnik zasilku do deseti kalendainich dnt od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyZ se ti¢astnik o doruc¢eni nedozveédél.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfislu§nymi ustanovenimi obc¢anského
zakoniku, pfipadné dal$imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i v§ech ukoni a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neplisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dusledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti Fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Zze se s Obsahem této smlouvy véetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv Vv tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dukaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpist, a Ze zasle spravci registru smluv k
uvetejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho piedpisu, nabyva ucinnosti nejdiive dnem
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uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostrednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

14.9. Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpiistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech ukont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb zhotovitele

V Téabofte dne: 14.9.2020 V Taboie dne: 14.9.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondrej Semerak XXXXXXXXXXXXX
Jednatel spole¢nosti jednatel spoleénosti
BYTES Tabor s.1.0. ACG - Stavby s.r.o.
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