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SMLOUVA O DÍLO 
A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

Dokumentace stavby pro akci 
Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka  

přes ulici Na Struze 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 
DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232) 
E-mail: jelinek@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 
Sídlo: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí 
Adresa pro doručování: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí 
IČO: 287 86 793 
DIČ: CZ 28786793 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Ivanem Šírem, členem představenstva 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Ing. Janem Fialou, členem dozorčí rady (tel. 737 909 125) 
E-mail: fiala@sirivan.cz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu: 226740482/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.  
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: 

Dokumentace stavby pro akci „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes 
ulici Na Struze“. Předmětem této smlouvy je též výkon autorského dozoru. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a vykonávat 
autorský dozor při realizaci akce a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla 
a za výkon autorského dozoru. 

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

II.2.1. Zhotovení dokumentace stavby, což v sobě zahrnuje: 

Zhotovení dokumentace stavby v následujících stupních 
• DUR + DSP (dokumentace pro společné územní a stavební řízení), včetně 

nezbytných vstupních podkladů (VSP). 
• Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). 

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude splňovat podmínky podle: 
• zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
• vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění změn (vyhl. 405/2017 

Sb.), příloha č. 11 
• vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, 
• vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
• zadávacích podmínek k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na 

rekonstrukci mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“, jejíž 
výběrové řízení se zakončuje uzavřením této smlouvy. 
 

Všechny tyto předpisy v platných a účinných zněních. 

Součástí projektové dokumentace bude zejména: 
• záborový elaborát s informací o parcelách včetně uvedení dočasného a trvalého záboru 

pozemků. Dočasný a trvalý zábor bude po stránce technické projednán s jeho 
vlastníkem, a to na základě podnětu objednatele. Dočasný a trvalý zábor vč. věcných 
břemen u fyzických a právnických osob bude projednávat smlouvy nebo zajišťovat 
souhlasy zhotovitel. V případě nájemních smluv, bude tyto smlouvy uzavírat 
objednatel, 

• zákres o existenci podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření jeho 
správce či vlastníka. Rekonstrukce mostu bude respektovat požadavky získaných 
vyjádření správců podzemních a nadzemních inženýrských sítí, 

• zpracování plánu BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) ve fázi přípravy, 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění,  

• projektová dokumentace bude řešit ZOV (zásady organizace výstavby) po dobu 
realizace stavby, 

• součástí PDPS bude soupis prací v tištěné a digitální podobě (formát XC4) zpracovaný 
v OTSKP (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací), 

• položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán 
samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a na CD v XC4. 
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Objednateli bude projektová dokumentace předána ve stupni DSP a VSP ve čtyřech 
vyhotoveních v tištěné podobě vč. 4x na CD, kde bude projektová dokumentace uložena ve 
formátu *.pdf, projektová dokumentace ve stupni PDPS bude předána ve čtyřech 
vyhotoveních v tištěné podobě vč. 4x na CD vč. soupisu prací ve formátu XC4. 
 
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných 
a doporučených předpisů a metodik.  

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně zadávacích 
podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 
nezbytné.  

II.2.2. Zajištění inženýrských činností v rámci vypracování dokumentace, což v sobě 
zahrnuje: 

• Projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a subjekty 
v průběhu a závěru prací ve smyslu stavebního zákona, zajištění jejich vyjádření ve 
smyslu stavebního zákona. 

• Projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně případně vyplývajících 
dendrologických studií, zemědělská a lesní příloha. 

II.3. Autorský dozor bude vykonáván v souladu s požadavky objednatele. Cena za provádění 
autorského dozoru bude sjednána po uzavření smlouvy o dílo na provádění stavby se 
zhotovitelem stavby a bude vycházet zejména z doby realizace díla. 

III. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech 
v následujících fázích/stupních: 

• DUR + DSP (dokumentace pro společné územní a stavební řízení), včetně nezbytných 
vstupních podkladů (VSP). 

• Dokumentace pro provádění stavby 

a v následujících termínech: 
• pro provedení a předání fází/stupňů VSP, DUR + DSP – termín do 31.12.2020, 
• pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby - termín do 3 týdnů od 

nabytí právní moci stavebního povolení. 

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na 
stavbě nebránících jejímu užívání. 

IV. CENA DÍLA  

IV.1. Souhrnná cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
• Cena bez DPH: 695.000 Kč 
•  DPH: 145.950 Kč 
• Cena vč. DPH: 840.950 Kč 
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z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši: 

• DUR + DSP +VSP  (dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vstupní 
podklady) 

 Cena bez DPH: 500.000 Kč 
 DPH: 105.000 Kč 
 Cena vč. DPH: 605.000 Kč 

• Dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr) 

 Cena bez DPH: 195.000 Kč 
 DPH:   40.950 Kč 
 Cena vč. DPH: 235.950 Kč 
 

IV.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v ceně díla, resp. té které části díla, jsou zahrnuta 
veškerá jeho případná majetková práva vyplývající z autorského zákona, jak jsou podrobněji 
rozepsána v čl. XI. 

IV.3. Na případných změnách cen se smluvní strany musí nejprve dohodnout formou 
písemného dodatku k této smlouvě. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování díla. 

V.2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů vystavených 
zhotovitelem po písemném předání a převzetí dílčího plnění. 

V.3. Smluvní strany sjednávají následující pozastávky: 

• 70% z dílčí ceny za dokumentaci pro vydání společného povolení uvolní objednatel po 
předání a převzetí obou dokumentací,  

• 30% sjednané dílčí ceny za dokumentaci pro vydání společného povolení uvolní 
objednatel po vydání společného povolení. Pokud však není společné povolení vydáno 
do dvou let po předání dokumentací výlučně z důvodů, za které zhotovitel 
nezodpovídá, je objednatel povinen uvolnit pozastávku bez zřetele na průběh 
stavebního řízení.  

Objednatel uvolní pozastávky do 7 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost. 

V.4. Dílčí cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby (včetně soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) bude uhrazena ve výši 100 % po jejím předání a převzetí.  

V.5. Cena za výkon autorského dozoru bude uhrazena v plném rozsahu po vydání 
kolaudačního souhlasu. 

V.6. Splatnost každého účetního dokladu se sjednává do 30 dnů ode dne jeho oprávněného 
doručení objednateli. Doručení účetního dokladu je oprávněné, pokud v jednoměsíční 
akceptační lhůtě není v souladu s bodem VII.2. smlouvy vytknuta žádná vada. Účetní doklad 
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je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele, pokud následně bude 
předmětná částka připsána na účet zhotovitele. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VI.1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů. 

VI.2. Dokumentace stavby bude zpracována též v souladu s normami ČSN. 

VI.3. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen 
zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele.  

VI.4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dokumentaci stavby tak, aby životnost stavby 
mnohonásobně převyšovala obvyklou pětiletou záruční dobu. Zhotovitel je povinen v průběhu 
zpracování projektu konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie 
s objednatelem. Objednatel bude účinně napomáhat při projednávání projektu s dotčenými 
orgány, organizacemi a subjekty. 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA, MOŽNOST VÝPOVĚDI 

VII.1. Dílo bude předáváno postupně po částech, resp. po jednotlivých fázích/stupních 
dokumentace stavby, jak je uvedeno výše v čl. III. O předání toho kterého stupně 
dokumentace se sepíše předávací protokol. 

VII.2. Objednatel, prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických, sdělí dodavateli, 
zda dílo, resp. tu kterou jeho část, v předložené podobě přebírá či nikoliv, a pokud nikoliv, 
uvede důvody, a to nejpozději do konce jednoměsíční akceptační lhůty, jejíž běh započne 
předáním té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany 
sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. 

VII.3. O opětovném předání díla bude rovněž sepsán předávací protokol. 

VII.4. Objednatel je též oprávněn kdykoliv během jednoměsíční akceptační lhůty tuto 
smlouvu zhotoviteli písemně vypovědět s účinky pro další fáze/stupně dokumentace stavby 
a pro výkon autorského dozoru. Případné nároky smluvních stran ze záruky za jakost díla, 
z vad díla, z ujednání o smluvní pokutě, apod., nejsou výpovědí dotčeny. Výpověď je platná, 
pokud je během akceptační lhůty odeslána v souladu s čl. X. a pokud následně dojde k jejímu 
doručení. 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

VIII.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. „II. 
Předmět díla“ a čl. „VI. Provádění díla“, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních 
předpisech, technických a jiných normách, a v rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to 
i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající 
z účelu díla. 

Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady, ledaže by rozpor s právním předpisem, 
normou ČSN či rozhodnutím vznikl změnou toho kterého dokumentu, ke které by došlo až po 
předání díla, resp. té které jeho části. 
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VIII.2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce: 120 měsíců 

Záruční doba týkající se díla, resp. té které jeho části, počíná běžet dnem převzetí díla. Od 
oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

 

Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu bezplatně odstranit. 

VIII.3. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli 
písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. 
Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen 
nejpozději do 7 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně navrhnout objednateli 
termín odstranění vad. V případě, že se strany nedohodnou písemně na termínu odstranění 
vad, má se za to, že zhotovitel provede odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 10 dní od doručení reklamace. 

Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 
náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu (čl.IX.) tím není dotčena. 

VIII.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 
uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v souladu s čl. X. v poslední den 
záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení. 

VIII.6. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

IX.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho 
části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které 
jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadami, které 
objednatel vytkne zhotoviteli během jednoměsíční akceptační lhůty. 

IX.2. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části o delší dobu 
než 2 měsíce, je objednatel oprávněn vypovědět zhotoviteli smlouvu bez nároku na náhradu 
škody.  

IX.3. Pro případ prodlení s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla nebo v záruční době se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, 
resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

IX.4. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý započatý den prodlení. 

IX.5. Pro případ, kdy vada díla bude mít za následek navýšení skutečných nákladů stavby 
oproti nákladům rozpočtovaným, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20 % z rozdílu mezi skutečnými a rozpočtovanými náklady vyvolaného předmětnou 
vadou. Celkový úhrn smluvních pokut dle předchozí věty však může být maximálně ve výši 
souhrnné ceny díla vč. DPH. 
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IX.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla, a to i ve výši 
přesahující smluvní pokutu.  

X. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 
Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 
doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 
dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 
pošty. 

XI. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

XI. 1. Předáním díla, resp. té které jeho části, jakožto hmotně zachyceného výsledku činnosti 
určeného touto smlouvou, nabývá k němu objednatel vlastnické právo a oprávnění dílo, resp. 
tu kterou jeho část, užít, viz dále. 

XI. 2. Objednatel je oprávněn užít dílo, resp. tu kterou jeho část, všemi způsoby, které 
autorský zákon bere do úvahy, a to i pokud by autorský zákon vyžadoval pro takový způsob 
užití výslovný souhlas autora. Objednatel je tak zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny 
díla a osobně či prostřednictvím jiných osob měnit dílo, resp. tu kterou jeho část, oboje 
zejména za účelem bezproblémové realizace stavební akce, popřípadě 
projektového/neprojektového záměru, jehož je stavební akce součástí, jako celku, včetně 
bezproblémového chodu veškerých správních řízení a jiných správních činností s akcí 
souvisejících. Objednatel je rovněž oprávněn užít tu kterou část díla jako podklad pro 
zhotovení další části/dalších částí díla osobně či prostřednictvím jiných osob. 

XI. 3. Objednatel je oprávněn poskytnout, zpřístupnit či uveřejnit dílo, resp. tu kterou jeho 
část v zadávacím/výběrovém řízení, způsobem, jaký je u objednatele, jakožto zadavatele 
veřejných zakázek, obvyklý. Objednatel též v této souvislosti prohlašuje, že maximální míra 
transparentnosti je u něj, jakožto zadavatele veřejných zakázek, standardem, a zhotovitel 
prohlašuje, že je s tímto srozuměn. Objednatel je oprávněn dílo uveřejnit též bez uvedení 
důvodu. 

XI. 4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout či zpřístupnit dílo, resp. tu kterou jeho část, třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla nebo i dílčí výsledky nebo údaje 
zpřístupnit třetím osobám. 

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XII.1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 
– dodatkem této smlouvy o dílo. 

XII.2. Pokud není v odkazech na jednotlivé články či body uvedeno jinak, jedná se o články či 
body této smlouvy o dílo. 



8 

XII.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 
a vznikající českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo. 

XII.4. Smlouva o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

XII.5. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané 
smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města č. 2020-857/15 ze dne 31.08.2020. 

XII.7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany v této souvislosti 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy.  

XII.8. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním této 
smlouvy, budou zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá opatření k tomu, 
aby dodržely požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytnou někomu dalšímu, 
zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu. 

 

V Trutnově dne: ……………………. V Hradci Králové dne: ……………………. 

 ……………………. ……………………. 
 Město Trutnov Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 
Mgr. Ivan Adamec, starosta města Ing. Ivan Šír, člen představenstva 


