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SMLOUVA
o dílo č. INV/2020/54 na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon:
email:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.
sídlo: Sadová 40, 418 01 Bílina
IČ: 27280012
DIČ: CZ27280012
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. Oddíl

C, vložka 21622

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Karl MBA
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Karl MBA

telefon:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Účel a předmět plnění

1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to
tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „Oprava chodníku – za MŠ Za
Chlumem, Bílina“ dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy.
Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále dle
svého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště.
Rozsah stavebních prací je detailně popsán ve výkazu výměr s názvem „Oprava chodníku u MŠ
Za Chlumem, Bílina“, vypracovaném společností PS projekty spol. s.r.o., Revoluční 5, 415 01
Teplice, IČ: 25 42 31 26.
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1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly
zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou
účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.

1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše
v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp.
„provedení díla“ zhotovitelem.

1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,
životech, přírodě ani životním prostředí.

1.7. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této
smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují
užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.
Podmínky zhotovování díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V rámci provádění
předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré
materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením
a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti
a práce, a to takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli
v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou
odbornost předpokládat.

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým

rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy.

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly
objednateli známy včetně jejich účinků.

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.
Předání staveniště

3.1. Objednatel předá staveniště nejpozději v termínu do 10 pracovních dnů od doručení písemné
výzvy (např. e-mail) zhotovitele k předání staveniště. V případě pozdního předání staveniště se
termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště;
pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy.
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3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve
stavebním deníku.

IV.
Doba a místo plnění

4.1. Místo realizace díla: pozemky parc. č. 1630/90, 1636/1, katastrální území Bílina [604208], vedené
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo
10001.

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště
Kompletní dokončení díla: 30 pracovních dnů od předání staveniště, nejpozději však do
30. 11. 2020.

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:
a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí.

4.4 Vliv klimatických podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto
důvodu nevzniká právo na prodloužení termínů plnění.

V.
Cena

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 511.000 Kč
(slovy: Pět set jedenáct tisíc korun českých)
21% DPH 107.310 Kč
(slovy: Jedno sto tři sta deset korun českých)
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 618.310 Kč
(slovy: Šest set osmnáct tisíc tři sta deset korun českých)
Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.
Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci
a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová
dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo
lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová
dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné
chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami.

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to
bezodkladně písemně objednateli.

5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále
podmínek stanovených touto smlouvou.

5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací,
odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich
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prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto
prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu
(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto
případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně
odsouhlaseny objednatelem.

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou,
hradí zhotovitel.

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli zálohy s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:
- 90 % ceny díla zaplacením částek z dílčích faktur dle skutečně provedených prací,
- 10 % ceny díla činí pozastávka, která bude zaplacena po předání a převzetí díla bez vad

a nedodělků tak, jak je ujednáno v čl. XI. dle této smlouvy
6.2. Jednotlivé dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací budou obsahovat

přílohu, tj. objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek
skutečně provedených prací v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací
protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří
a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle
zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn
či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou
objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

6.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla ve smyslu § 2604 Obč. zák.
po jeho předání a převzetí objednatelem, tak jak jsou dohodnuty podmínky pro předání díla v čl.
XI. bod 11. 2. této smlouvy.

6.4. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku.
6.5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo
účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo
platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce
zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli.
Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží
nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.

6.7. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po
převzetí díla objednavatelem.

6.8. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou
(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.12. této smlouvy.
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VII.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými
českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu,
nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění
oprávněné reklamace Objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel
oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele odstranit.

7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené pod písm. a), tak jak je výše
ujednáno nebo pokud prohlásí ve smyslu bod 4. písm. a) tohoto ustanovení, že vadu neuznává, má
objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. Strany si pro takovýto
případ tímto ujednávají, že postup odstranění vady a cenový rozpočet k jejímu odstranění bude
stanoven znaleckým posudkem s tím, že ceny budou takto určeny dle cenové soustavy ÚRS vydané
společností ÚRS Praha s.r.o.

7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnosti za
vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák..

VIII.
Spolupůsobení a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím
dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie,
voda, kanalizace apod.)

IX.
Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně
shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění
nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem
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č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při
plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně
závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla
buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje
zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů,
projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech,
které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této
smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné
informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození
odpovídá zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu,
předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě
odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu
takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči
zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy
apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do
původního stavu.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo
uvedeny ve stavebním deníku.

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do
původního stavu.

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu,
je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to
alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt
na vlastní náklad.

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené
odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na
ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel
povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
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9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní
rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro
plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného
zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy
a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení
kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného
díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem
a technickým dozorem objednatele.

9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez
vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže:
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím

osobám s pojistným plněním dle ceny díla;
b) majetkové pojištění vztahující se na nástroje a vybavení ve vlastnictví zhotovitele;
c) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla,

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla);

d) pojištění pokrývající rizika z pracovních úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou
budou tito zaměstnanci provádět práce na dokončení díla. Za splnění této podmínky se má
i skutečnosti, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců ze zákona.

9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné

předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák.
309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že
je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými
osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přílbou a výstražnou vestou při
pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho
další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví ve smyslu ust. zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají
platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními
předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí
státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení
k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku
pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými
orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před
zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště)
a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání
s odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat.

9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla,
zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této
smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce
objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své
smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především
ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné,
úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy:

a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této
smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních



Stránka 8 z 12

dnech, a to na celku nebo části.
b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny

v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva
o dílo, projekt a platné normy a další související podklady).

c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO
a OŽP na stavbě.

d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností
zhotovitele.

e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu
smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně
a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.

f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že
zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal
v této smlouvě.

g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní
ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně
jednostranným prohlášením.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele
nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas,
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše
uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční
době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený
objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele
za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti
nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem.

9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva
vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na
nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup
ke stavbám na nich stojící. V případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen
prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu
nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a jejího omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho
nemovitostem po dobu omezení.

X.
Vedení stavebního deníku

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření
zástupci objednatele a zhotovitele.

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo
a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději

do 3. pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací

(5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými.

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel
oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
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10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při
provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob.
Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro
provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést
zhotovitel.

XI.
Předání díla

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.

Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod
1.7.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy
a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro
objednatele.
Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího
a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:
a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci

skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči
v počtu 2 ks,

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
d) Prohlášení o shodě použitých materiálů,
e) Stavební deník (případně deníky),
f) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
g) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,
h) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
i) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu

provádění díla blíže specifikovány.
11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí

díla písemně 5 pracovních dnů předem.
11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat

je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom,
že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.
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XII.
Vyklizení staveniště

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad
a nedodělků.

XIII.
Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den
prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla od předání staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční
doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení
požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den
prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti
ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové
ceny díla za každý zjištěný případ.

13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého
dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za
každý zjištěný případ.

13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.10. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům
přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich
stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění
porušení této povinnosti.

13.11. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil
objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní
strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

13.12. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.10. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od
doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při účtování
smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.
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XIV.
Vyšší moc

14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou
ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti
vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně,
výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše
uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou
ze zúčastněných stran.

XV.
Zvláštní ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem
této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se
autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností,
a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení
škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat
doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.

15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění
díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo
nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem
vyzván.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí
osobu.

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny
objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro
účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním
systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

16.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely
tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo
jiných elektronických zpráv.

16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom
výtisku.

16.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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16.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným,
nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém
případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu
a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.

16.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli,
je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

16.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.

16.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem
Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy
a datum jejího uzavření.

16.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

16.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
a) příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele včetně harmonogramu postupu prací
b) příloha č. 2 – seznam poddodavatelů

16.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 01. 09. 2020, č. usnesení 1001.

V Bílině, dne 08. 09. 2020 V Bílině, dne 10. 09. 2020

Město Bílina Petr Arpáš s.r.o.

_____________________________ _____________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. Stanislav Karl MBA
starostka města jednatel




