



Název úkolu:  	„Regenerace vodárenského vrtu LZ1 - Želechy“
Č. v ev. zhotovitele: 	
Č. v ev. Objednatele: 106/2020	

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov 
Antonína Dvořáka 287,511 01 Turnov
zastoupený:				Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov 
zástupce pro věci technické: za VHS: 
za provozovatele SčVK, a.s.: 
za provozovatele SčVK, a.s.:  
IČ:						49295934
DIČ:					CZ49295934
bankovní spojení:			
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

1.2 [bookmark: _Hlk47596643]Zhotovitel:
PHOTON WATER TECHNOLOGY s. r. o.
Generála Svobody 25/108, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 
zastoupený:				RNDr. Petrem Kvapilem, Ph.D., jednatel 
						
						
Zmocněnec pro věcná jednání:	
						
IČ:						04568095
DIČ:					CZ04568095
Bankovní spojení:			
Photon Water Technology s. r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 38684




2. Předmět díla
2.1 Identifikační údaje stavby:
Název stavby:			Regenerace vodárenského vrtu LZ1 - Želechy
Generální projektant:	PHOTON WATER TECHNOLOGY s. r. o.
Provozovatel:			Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo – Regeneraci vodárenského vrtu LZ1 – Želechy umístěného na pozemku p. č. st. 70, kat. území Želechy, obec Lomnice nad Popelkou, zapsaném v katastru nemovitostí Kat. úřadem pro Liberecký kraj, pracoviště Semily na LV č. 2701, ve vlastnictví Vodohospodářského sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 51101 Turnov. 
2.3 Dílo bude provedeno:
· za podmínek uvedených v této smlouvě
· dle projektové dokumentace regenerace "Regenerace vodárenského vrtu LZ1 – Želechy“ ze srpna 2020 zpracované zhotovitelem, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy
· dle podmínek dotčeného orgánu 
· dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
· dle obchodní nabídky zhotovitele ze dne 5. 8. 2020
· tak aby dílo nebylo poškozeno, či se po provedení předmětu díla neocitlo ve zhoršeném technickém stavu z hlediska využití jako vrtaná studna pro pitné účely
2.4 Stručný technický popis:
Postup prací vychází z výsledků karotážních měření a archivní dokumentace. Regenerace vrtu bude provedena v následujících krocích:
· Přípravná fáze 
- projednání projektu na úřadech - zajištění ohlášení o provádění udržovacích prací dle § 15a odst. 3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona, ohlášení provede objednatel za součinnosti zhotovitele, 
- uspořádání vstupní výrobní schůzky  - před samotnými terénními pracemi bude na příslušném pracovišti SčVK  uspořádáno jednání a z něho bude proveden zápis o koordinaci činností v průběhu regeneračních prací + vzájemné seznámení s riziky,
- zpřístupnění prostoru vrtu a samotného vrtu pro regeneraci - demontáž čerpadla a potrubí, čidel. V tomto bodě je předpokládána součinnost s provozovatelem. Prostor vrtu a samotný vrt bude zpřístupněn tak, aby bylo možné provádět technické práce. Vrt se nachází na pozemku společnosti Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 51101 Turnov. Pro práce bude zapotřebí zajistit volný vstup do vrtu shora pokud možno v celém průměru pažnice vrtu. 
· Mechanická regenerace - účelem tohoto kroku bude odstranění sedimentu ze dna vrtu, povlaků na zkorodované pažnice a inkrustací na stěnách výstroje vrtu. Základním předpokladem mechanické regenerace bude dosažení původního dna vrtu a odstranění cizích předmětů ze dna. Pomocí mechanické regenerace dojde k očištění vnitřního prostoru vrtu, kalníku, otevření maximálního množství perforačních otvorů, které jsou v současnosti materiálem zaneseny, a pročištění obsypu vrtu. Postup regenerace proběhne dle PD.
· Hydraulická regenerace (HYDROPULS) – podmíněná - tato metoda bude použita pouze v případě, že výsledky mechanické regenerace (TV prohlídka, orientační čerpací zkouška) neprokážou zlepšení vizuálního stavu vrtu a zlepšení vydatnosti vrtu. Současně bude použití této metody podmíněno odborným zhodnocením stavu výstroje vrtu tak, aby nedošlo k jejímu poškození a případnému znehodnocení vrtu při tlakových pulsech. Regenerační metoda HYDROPULS proběhne dle PD. O provedení hydraulické regenerace rozhodne a odborné zhodnocení vrtu provede Objednatel. 
· Karotážní měření
· Monitoring
· Čerpací zkouška
· Závěrečná zpráva
Formální a obsahová stránka díla musí kromě platné legislativy odpovídat příloze č. 1- Projektové dokumentaci, příloze č. 2 – Obchodní nabídce a příloze č. 3 – Seznamu dokladů k této smlouvě, které tvoří její nedílnou součást.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje:
	- spolupracovat s objednatelem při administrativním vyřízení legalizaci zásahu do pozemku dle platné legislativy tak, aby mohla být vyřízena nejpozději do:  14. 9. 2020
- postupovat při plnění předmětu smlouvy dle zadání objednatele a provést práce a výkony v odpovídající kvalitě v termínu do:	  
- mechanickou regeneraci nejpozději do 25. 9. 2020 	
- hydraulickou regeneraci (bude-li provedena) v nejkratším možném termínu v závislosti na dostupnosti subdodavatele (termín dokončení prací podle obchodní nabídky se v tom případě posouvá v odpovídající délce)
Závěrečná zpráva bude Objednateli předána po ukončení terénních prací, do 30. 11. 2020; bude-li provedena hydraulická regenerace, bude závěrečná zpráva objednateli předána nejpozději do 10 dní po ukončení terénních prací
		- průběžně informovat objednatele o průběhu prací s ohledem na aktuální vývoj situace při plnění předmětu díla dle této smlouvy. 
	 - že během regenerace nedojde ke kvalitativnímu ani kvantitativnímu zhoršení jímané vody, ani k poškození nebo znehodnocení vrtu
3.2 Objednatel se zavazuje:
- poskytovat zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnosti při ohlašování prací na příslušném úřadě, zejména toto ohlášení podat, spolupracovat s příslušným úřadem a postupovat při vyřízení této záležitosti tak, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení, bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o průběhu tohoto řízení;
- poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací, zejména umožnit měření provozních hladin a průtoků v jímacích objektech a provozní manipulaci při plnění předmětu díla a nahlížet do archivních dokumentů vedených v archivu hydrogeologa objednatele.

4. Zvláštní ujednání 
Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení § 2614 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady
5.1 Cena díla byla vyčíslena na základě Obchodní nabídky předložené zhotovitelem a schválené objednatelem.
V souladu s výše uvedenými podmínkami a rozsahem plnění této smlouvy podle kapitoly 2 Předmět smlouvy, sjednávají smluvní strany celkovou smluvní cenu ve výši:  	
Cena bez DPH za mechanickou regeneraci				172 250,- Kč
Cena bez DPH za hydraulickou regeneraci - podmíněná		101 000,- Kč
Celková cena bez DPH								273 250,- Kč
5.2 V ceně není obsaženo DPH. Bude fakturováno v platné výši v době fakturace.
5.3 Cena za hydraulickou regeneraci bude fakturována pouze v případě, že bude provedena. Podmínkou pro proplacení fakturace bude kromě soupisu provedených prací předložení 6 ks vyhotovení tištěné závěrečné zprávy o provedené regeneraci včetně vyjádření osob s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemní vody, dále jejich elektronické verze a souvisejících podkladů ve formátu (word – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí; pdf – ostatní text, avi – video, jpg - fotografie) celkový seznam dokumentace k předání a převzetí díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.
5.4 Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich doručení.

6. Ostatní ujednání
6.1 Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu.
6.2 Dokumentace bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
6.3 Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou, jsou podřízeny právní úpravě, obsažené v  občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
6.4 Zhotovitel neposkytne výsledky prací dalším zájemcům bez písemného souhlasu objednatele.
6.5 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zhotovitelem vyzván ke schválení a písemnému převzetí dílčích zakrytých částí díla v obvyklé pracovní době (po-pá; 8-16 hod.). Ustanovení se týká zejména těchto částí díla: ukončení mechanické regenerace a schválení další postupu o případné aplikace technologie HYDROPULS, či jiné. TV prohlídka a čerpací zkouška po mechanické regeneraci, čerpací zkouška před a po realizaci hydraulické regenerace (bude-li provedena).
6.6 Objednatel se zavazuje dostavit se k převzetí dílčích zakrytých částí díla dle přechozího odstavce a k převzetí díla jako celku nejpozději do 3 pracovních dní ode dne vyzvání zhotovitelem. 

7. Ujednání o majetkových sankcích
7.1 V případě prodlení s plněním v termínech dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo z důvodu výlučně na straně zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý týden prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje na závěrečný termín plnění podle bodu 3. 1 této smlouvy o dílo.
7.2 Za prodlení dle předchozího odstavce se nepovažuje prodlení vzniklé v důsledku působení vyšší moci. Za vyšší moc se považuje i jakékoliv opatření vlády či územně samosprávného celku vydané v souvislosti s COVID-19, v jehož důsledku došlo k přerušení či zdržení prací. Za prodlení dle předchozího odstavce se dále nepovažuje prodlení zhotovitele vzniklé v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatele dle čl. 3.2 a 6.6 této Smlouvy. 
7.3 Pro případ prodlení objednatele s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností. 
8.2 Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu s informacemi uvedenými na jejich webových stránkách.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
9.2 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.



10. Přílohy
č. 1 - Projektová dokumentace
č. 2 - Obchodní nabídka ze dne 5. 8. 2020
č. 3 - Seznam dokumentace k předání a převzetí díla



Za objednatele:							Za zhotovitele:

Dne: 10.9.2020 v Turnově 					Dne: 14.9.2020 v Liberci


_______________________				_________________________
Ing. Milan Hejduk		     		        		RNDr. Petr Kvapil, Ph.D.
ředitel svazku VHS 				                     jednatel





