

Rozpis nabídkové ceny

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

		cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Část I - Stavební úpravy objektu č.p. 2983				
a	předprojektová příprava	110 000,00 Kč	23 100,00 Kč	133 100,00 Kč
b	projektová dokumentace pro stavební povolení	1 236 000,00 Kč	259 560,00 Kč	1 495 560,00 Kč
	SO stavební úpravy objektu	1 236 000,00 Kč	259 560,00 Kč	1 495 560,00 Kč
b1	část stavební úpravy	695 000,00 Kč	145 950,00 Kč	840 950,00 Kč
b2	část Snížení energetické náročnosti budovy	525 000,00 Kč	110 250,00 Kč	635 250,00 Kč
	<i>regenerace obvodového pláště budovy</i>	245 000,00 Kč	51 450,00 Kč	296 450,00 Kč
	<i>optimalizace otopné soustavy</i>	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
	<i>optimalizace vnitřního osvětlení</i>	42 000,00 Kč	8 820,00 Kč	50 820,00 Kč
	<i>systém nuceného větrání</i>	143 000,00 Kč	30 030,00 Kč	173 030,00 Kč
	<i>fotovoltaika</i>	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
c	projektová dokumentace pro společné povolení	160 000,00 Kč	33 600,00 Kč	193 600,00 Kč
c1	SO odvodnění	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
c2	SO venkovní fontána	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
c3	SO venkovní úpravy	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
d	Projektová dokumentace k provedení stavby	1 774 250,00 Kč	372 592,50 Kč	2 146 842,50 Kč
	SO stavební úpravy objektu	1 424 250,00 Kč	299 092,50 Kč	1 723 342,50 Kč
d1	část stavební úpravy	809 250,00 Kč	169 942,50 Kč	979 192,50 Kč
d2	část Snížení energetické náročnosti budovy	615 000,00 Kč	129 150,00 Kč	744 150,00 Kč
	<i>regenerace obvodového pláště budovy</i>	220 000,00 Kč	46 200,00 Kč	266 200,00 Kč
	<i>optimalizace otopné soustavy</i>	90 000,00 Kč	18 900,00 Kč	108 900,00 Kč
	<i>optimalizace vnitřního osvětlení</i>	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
	<i>systém nuceného větrání</i>	240 000,00 Kč	50 400,00 Kč	290 400,00 Kč
	<i>fotovoltaika</i>	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
d3	SO odvodnění	65 000,00 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
d4	SO venkovní fontána	45 000,00 Kč	9 450,00 Kč	54 450,00 Kč

d5	SO venkovní úpravy	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
d6	SO interiér	180 000,00 Kč	37 800,00 Kč	217 800,00 Kč
e	předpokládaný harmonogram výstavby	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
f	položkový rozpočet a výkaz výměr stavby	105 000,00 Kč	22 050,00 Kč	127 050,00 Kč
f1	položkový rozpočet a výkaz výměr pro část Snížení energetické náročnosti budovy	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
f2	položkový rozpočet pro SO odvodnění	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
f3	položkový rozpočet a výkaz výměr pro zbývající SO a části	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
celkem část I.		3 395 250,00 Kč	713 002,50 Kč	4 108 252,50 Kč
část II - inženýrská činnost				
	inženýrská činnost	240 000,00 Kč	50 400,00 Kč	290 400,00 Kč
celkem část II		240 000,00 Kč	50 400,00 Kč	290 400,00 Kč
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby				
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
celkem část III		32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
Část IV - autorský dozor stavby				
	autorský dozor stavby	162 000,00 Kč	34 020,00 Kč	196 020,00 Kč
celkem část IV		162 000,00 Kč	34 020,00 Kč	196 020,00 Kč
cena celkem		3 829 250,00 Kč	804 142,50 Kč	4 633 392,50 Kč

V Okrouhlé dne 14.09.2020



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Ing. arch. Jiří Kňákal, v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby