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sMLouvA o DíLo 

číslo smlouvy objednatele: 202000201/OR 
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákonı'ku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský Zákoník”) 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Český Brod 
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 O1 Český Brod 
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
IČO: 00235334 
DIČ: cZ00235334 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje 

lng. Karel Zajíček, projektový manažer 

dále jen ,,objednatel"

a 

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o. 
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 OO Praha 8 
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze spisová Značka C 164752 
ıč: 24668613 
Dıčz cz24668613 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: lng. Robert Weisz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Větrovský 

dále jen ,,zhotoviteI" 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na 
následujícím textu smlouvy O dílo. 

Preambule 
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné 
Zakázky „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod". 
Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění Zakázky i 

když nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě.
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I. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy jsou projektové práce a inženýrská činnost na investiční akci nového 

vv prostorového uspořádání a napojení dopravního uzlu: „Okružní krizovatka - ul. Jana Kouly, 
Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod". 

Předmětem této smlouvy je vypracování projektových dokumentací vrozsahu pro územní řízení, 
stavební řízení a pro provedení stavby dle zpracované bezpečnostní inspekce a studie umístění 
økružni Křižovatky (příıøha č. 4), pønı názvem: „BEZPEČNOSTNÍ ıNsPEKcEz ČESKÝ BROD - UMÍSTĚNÍ 
MALÉ oKRuŽNí KŘIŽOVATKY NA KŘÍŽENÍ uLıcz ZBOROVSKÁ - KRÁLE JíŘíHo - JANA KOULY - 
TECHNICKÝ AREÁL MĚSTA", zpracovatel BI Ateliér malých okružních křižovatek lng. Petra Novotného, 
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, pøøı čísıenn zakázky 19/1/19; Xi/2019 a ,,sTUDıEz ČESKÝ BROD - 
UMÍSTĚNÍ MALÉ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA KŘÍŽENÍ uLıcz ZBOROVSKÁ - KRÁLE JíŘíHo -JANA KOULY 
- TECHNICKÝ AREÁL MĚSTA", zpracovatel Studie Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra 
Novotného, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, pod číslem zakázky 19/2/19; 11/2019, Stupeň 
dokumentace - Studie umístení MOK 
a dle požadavku rady města v otázce řešení pěší dopravy okružní křižovatky: 
- přes ulici Jana Kouly povede nově stavebně upravený přechod pro chodce - dotace SFDI -již 

zpracovaný samostatný projekt (již zakomponováno do Studie viz příloha č.4), 
- přes ulici Zborovskou požadavek na umístění přechodu pro chodce, 
- přes ulici Krále Jiřího směrem k náměstí i směrem k nádraží budou Zóny 30 a v nich místa pro 

přecházení, 
- u vjezdu do technického areálu města (bývalé ZZN) bude místo pro přecházení, 
vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb. vplatném znění. Náležitosti jsou uvedeny ve vyhlášce 
499/2006 Sb. odokumentaci staveb v platném znění. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
bude Současně splňovat parametry dokumentace pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb. 
v platném znění. 

Silnice II/113 (ulice Kana Kouly) jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, ve správě Krajské správy a 
údržby silnic Středočeského kraje (příloha č. 6). Obslužná komunikace v ul. Krále Jiřího a pozemky 
technického areálu města (bývalé ZZN) jsou ve vlastnictví města Český Brod (příloha Č. 7 Zadávací 
dokumentace). 

Součástí PD bude zejména řešení: 
vv - Dopravně inženýrské řešení pětiramenné okružní krizovatky sjedním jízdním pruhem při 

zachování 4 dominantních ramen a 5. ramene tvořeného vjezdem do technického areálu města, 
- Odvodnění plochy komunikace okružní křižovatky, 
- Přechody pro chodce a místa pro přecházení, 
- Přisvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, 
- Inženýrské sítě, 
- Ochrana příp. přeložení inženýrských sítí, 
- Terénní a parkové úpravy vč. vegetačních úprav, 
- Úprava veřejné osvětlení, 
- Dopravní značení, 
- Dopravy pro cyklisty (cyklotrasy), 

vv - Chodníky a pesí doprava. 

Předmět zakázky obsahuje: 

A. Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), včetně projednání s orgány stání správy, 
správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění
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B. 

C. 

D. 

pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby. Součástí je i projednání a příprava 
smluv pro uložení stavby do příslušných pozemků. Vyhotovení 3 x vlistinné podobě a 1× 
velektronické podobě na nosiči CD/DVD (v archivním formátu *.pdf a také zároveň 
V editovatelných formátech *.doc, *.×ls a *.dwg). 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně projednání S orgány státní správy, 
jednání S dotčenými účastníky a zajištění pravomocného stavebního povolení. Náležitosti jsou 
uvedeny v příloze Č. 4 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Vyhotovení 3 × v listinné 
podobě a 1× v elektronické podobě na nosiči CD/DVD (v archivním formátu *.pdf a také Zároveň 
v editovatelných formátech *.doc, *.×ls a *.dwg). 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) Spodrobnou specifikací všech zařízení 
a materiálů sodpovídajícími soupisy prací a dodávek, výkazy výměr, položkovými rozpočty 
stavebních objektů, vytyčovacími výkresy, rozpočtem pro Zadání stavby a Zapracováním všech 
požadavků dotčených osob a organizací. Součástí tohoto stupně projektové dokumentace DPS 
bude i vypracovaná část DIO, vč.jejího odsouhlasení. Náležitosti jsou uvedeny ve vyhlášce 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Vyhotovení DPS v 6 paré vlistinné podobě a 1× 
elektronicky na nosiči CD/DVD (v archivním formátu *.pdf a také zároveň veditovatelných 
formátech *.doc, *.×ls a *.dwg), Slepý soupis stavebních prací, dodávek a dílců (soutěžní výkaz 
výměr), oceněný soupis stavebních prací, dodávek a dílců (rozpočet) bude dodán objednateli 1× 
v listinné podobě - podepsán a opatřen otiskem kulatého razítka zpracovatele (HlP) a 1× v 
elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.×ls a zároveň ve formátu *.pdf), vše v úpravě pro 
veřejnou zakázku. 
Provedení Autorského dozoru (dále jen AD) vdobě realizace stavby dle zhotovené a předané 
projektové dokumentace pro provádění stavby. Autorský dozor bude prováděn na výzvu 
objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5ti let od podpisu smlouvy 
o dílo, mají obě strany dle smlouvy právo od této části zakázky odstoupit. Výkon autorského 
dozoru se předpokládá a bude vrámci nabídky naceněn v rozsahu 100 hodin (předpoklad 50 
hodin strávených v místě stavby a 50 hodin strávených v kanceláři projektanta). 
Součinnost při výběru zhotovitele stavby: Spolupráce s objednatelem vprůběhu zadávacího 
řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů na 
zhotovitele stavby. Tato spolupráce spočívá v zodpovězení dodatečných dotazů uchazečů 
k Zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazů výměr a 
to ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem. Za doručení dotazu 
objednatelem se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). 
Účast na jednáních hodnotící komise, kontrola oceněných soupisů pracív nabídkách uchazečů. 
Zpracovatel PD musí úzce spolupracovat s dotčenými subjekty, správci sítí a orgány státní správy. 
Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné průzkumy, geodetická měření a projednání 
s dotčenými subjekty, správci sítí a orgány státní správy. Projektová dokumentace bude použita i 

jako podklad pro zadání veřejné zakázky pro realizaci investiční akce a případné žádosti o 
dotace. Stavební objekty a etapy budou projednány se zástupci města Český Brod, správou VO a 
komunikací města Český Brod, se zástupci Středočeského kraje a KSÚS SK, se správci sítí a s 

dotčenými vlastníky sousedních pozemků. 

1.4 Projektant rozpracovanou projektovou dokumentaci bude v průběhu zpracování pravidelně 
konzultovat, minimálně 3× k projednání a připomínkování (svolat technickoekonomickou radu, dále 
jen TER) u každého Stupně dokumentace se zástupci objednatele v sídle objednatele. 

1.5 Projektovou dokumentaci zpracovat podle platných ČSN, požadavků dodavatelů stavebních prvků a 

dílců, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD
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Součástí předmětu plnění jsou i další práce blíže nespecifikované vtéto smlouvě, které jsou však 
nezbytné křádnému provedení díla a O kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, 
zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
uvedenou v článku Ill. této smlouvy a to za podmínek uvedených V této smlouvě. 

Il. Doba zhotovení díla, převzetí díla 
Termíny dokončení a předání díla 

Zahájení plnění: ihned po podpisu SOD 
A. Projektová dokumentace pro územní řízení, včetně podání žádosti o územní rozhodnutí na místně 

příslušný stavební úřad: do 5 měsíců od podpisu SOD 
B. Projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně podání žádosti o stavební povolení na 

místně příslušných úřadech: do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí 

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně požadovaných příloh, výkazem výměr 
a položkovým rozpočtem: do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení 

D. Termín ukončení plněnív rozsahu AD: do vydání kolaudačního souhlasu 

Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 
Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. O převzetí díla bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. 

lll. Cena za dílo 

Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran 
v celkové výši 428.000,- Kč bez DPH a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně bude zhotovìtelem 
účtována v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, DPH ve výši 89.880,- Kč. 
Cena za dílo včetně DPH činí 517.880,- Kč. 
Celková cena díla je stanovená součtem jednotlivých částí předmětu díla, členěná v návaznosti na 
termíny předání provedených prací: 

A. Projektová dokumentace pro územní rozhodnuti včetně inženýrské činnosti a vyřízení 
pravomocného územního rozhodnutí a nákladů na ni. 
Cena bez DPH: 214.000,- Kč. 

B. Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti včetně pravomocného 
stavebního povolenía nákladů na ni. 
Cena bez DPH: 110.000,- Kč. 

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) S odpovídajícím výkazem 
výměr a položkovým rozpočtem. 
Cena bez DPH: 39.000,- Kč. 

D. Autorský dozor v průběhu realizace stavby v rozsahu 100 hodin, včetně všech souvisejících 
nákladů. 
Cena bez DPH: 65.000,- Kč.
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Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH vsouladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude 
účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 
V ceně jsou zahrnuty i náklady na Cestovné a náhradu ostatních výloh spojených S plněním předmětu 
smlouvy. 

IV. Platební podmínky 
Realizované dílo bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli na základě dílčích faktur, které budou 
splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle 
zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. 

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu po předáníjednotlivých etap díla. 

A. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad týkající se dílčí etapy dle článku III., odstavce 1, 
písmene A. do výše 70 % sjednané ceny bez DPH na základě přílohy - potvrzeného přijetí žádosti o 
územní rozhodnutí. Pro zbývajících 30 % ze sjednané ceny bez DPH je zhotovitel oprávněn vystavit 
daňový doklad na základě přílohy - zápisu protokolárního předání předání/převzetí vydaného 
kladného územního souhlasu včetně nabytí právní moci a předání požadované projektové 
dokumentace dle článku I., odstavce 3, písmene B, ztoho 1 ks PD opatřené otiskem razítka 

územního souhlasu. 

B. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad týkající se dílčí etapy dle článku III., odstavce 1, 

písmene B. do výše 70 % sjednané ceny bez DPH na základě přílohy - potvrzeného přijetí žádosti o 
vydání stavebního povolení na stavbu. Pro zbývajících 30 % ze sjednané ceny bez DPH je 

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na základě přílohy - zápisu protokolárního předání 
předání/převzetí vydaného kladného stavebního povolení včetně nabytí právní moci a předání 
požadované projektové dokumentace dle článku l., odstavce 3, písmene B, Z toho 1 ks PD ověřené 
ve stavebním řízení (otisk razítka). 

C. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad týkající se dílčí etapy dle článku III., odstavce 1, 

písmene C. do výše 90 % sjednané ceny bez DPH na základě přílohy - zápisu protokolárního 
předání předání/převzetí PD a po odstranění příp. vad a nedodělků (příloha o odstranění vad a 
nedodělků PD) včetně požadovaných příloh. Kontrolu projektové dokumentace provedou zástupci 
investora, TDI a správy komunikací. Kontrola projektové dokumentace proběhne nejpozději do 15 
dní od předání jednotlivých částí PD. V případě, že kontrola zjistí nedostatky PD, bude projektová 
dokumentace vrácena kdopracování. Pokud bude vtéto době již vystavena faktura, bude tato 
také vrácena bez úhrady. 

Pro zbývající 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad po 
ukončení výběrového řízení na realizaci stavby dle PD dle zákona O veřejných zakázkách č. 

134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo časového období v trvání maximálně 12 měsíců 
od data protokolárního předání stavebního povolení s nabytím právní moci. 

D. Výkon autorského dozoru dle článku III., odstavce 1, písmene D. této smlouvy bude fakturován 
jednou fakturou na základě předloženého kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu, na 
základě skutečně odpracovaných hodin. 

Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že 
bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny náležitosti, týkající se 
vystavené faktury. 

Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou vden, kdy byla
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odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení sjejí úhradou, má zhotovitel 
právo požadovat po objednateli úhradu úroku Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky denně. 
V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na úrok Z prodlení, vystaví zhotovitel objednateli fakturu 
v příslušné výši. 

Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
Fakturace bude prováděna postupně po splnění a předání jednotlivých částí díla vtermínech dle 
článku 2, tj. že každá faktura bude Zhotovitelem vystavena až po předání každé dílčí části objednateli 
na základě Předávacího protokolu potvrzeného objednatelem a Protokolu kontroly PD potvrzeného 
všemi zástupci, kteří kontrolu prováděli. 

ıv V. Prohlasení zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a že je způsobilý provádět činnost, která je předmětem díla a 
má pro tuto činnost V plném rozsahu potřebnou platnou kvalifikaci. 
Zhotovitel se zavazuje pro objednavatele provést dílo, jehož předmět a rozsah je stanoven v článku 
1 této smlouvy a to svým jménem, na Své nebezpečí, na svůj náklad a na vlastní zodpovědnost za 
podmínek a v rozsahu sjednaných vtéto Smlouvě a předat je objednavateli způsobem uvedeným 
v této smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že se vplném rozsahu seznámil srozsahem, povahou a podmínkami díla, 

jakožto i s okolnostmi souvisejícími sjeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení díla si 

vyjasnil s objednavatelem nebo v rámci místního šetření, které si provedl. 

VI. Povinnosti objednatele a zhotovitele 

Zhotovitel bude průběžně konzultovat S objednatelem projektovou dokumentaci na pracovních 
setkáních technickoekonomických rad v sídle objednatele minimálně 1× za měsíc. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit bezodkladně objednateli zjištění všech skrytých překážek, 
které by znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 
Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli vsouladu stouto smlouvou. 
Rádným provedením díla se rozumí protokolární předání všech požadovaných dokumentaci 
v příslušném počtu a formátu dle článku I. odstavce č.3. 

Jakékoli Změny této smlouvy lze provádět po vzájemné dohodě pouze písemnou formou. 
Objednatel převezme dílo i před uvedeným termínem. 
Zhotovitel bude archivovat dokumentaci po dobu 5 let. 

v v
I Zhotovitel zajistí součinnost při soutezi na zhotovitele Stavby včlánku l. této smlouvy d e zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při 

zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz bude zodpovězen nejpozději do 2 pracovních dnů od 
obdržení od objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru (dále jen AD) kvalifikovanými osobami S 

příslušnou odbornou způsobilosti v rozsahu přílohy Č. 5 zadávací dokumentace, po celou dobu 
realizace stavby, na niž zpracuje PD dle článku I, odstavce č. 3 této smlouvy, až do vydání dokladu o 
povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Zhotovitel předáním PD poskytuje Objednateli \/ýhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu 
specifikovaného v článku I. této smlouvy. 

VII. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady 

Zhotovitel prohlašuje, zaručuje a odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě, 
v obecně závazných právních předpisech a v technických normách, obecně technických požadavcích 
na výstavbu, které se na provádění díla vztahují vsouladu se stávajícím stavem, všemi koncepcemi 
řešení a podmínkami Zpracovanými v Generelech města Český Brod (Dopravy) a to po neomezenou 
dobu. 

Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného 
odkladu po jejich Zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve lhůtě 15 dnů od obdržení reklamace, 
případně ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, vady bezplatně odstraní. 

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou vsouvislosti S výkonem jeho podnikatelské 
činnosti nebo vztahem pojištěného. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po 
celou dobu realizace díla. Výše pojistné částky musí být vminimální výši 1,0 mil. Kč. Zhotovitel 
prohlašuje, že má uzavřenu smlouvu pro pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů, inženýrů 
a techniků a to smlouvou Č. 25639935 na způsobenou škodu ve výši 5 000 000,- Kč. 

VIII. Komunikace mezi smluvními stranami 

Pro učely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby 

Za objednatele: Ing. Karel Zajíček, Tel.: a TDS 

Za zhotovitele: Ing. Robert Weisz, Tel.:

IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit Objednateli Smluvní pokuty: 

a) V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne projektovou 
dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě, zaplatí zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
15. 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

b) Za prodlení s termíny předání díla či části díla vtermínech dle čl. 3. smlouvy, a to 1.000,- Kč za 
každý Započatý den prodlení. 

c) Za prodlení stermínem odstranění vad a nedodělků uvedených vpředávacím protokolu, a to 
1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a Započatý den prodlení. 

Objednatel bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat. 

Vpřípadě, že Objednateli vznikne Zujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankcí vůči zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku Z daňového dokladu 
a snížit o ni částku k úhradě. 

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením či pochybením zhotovitele.
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IX. Závěrečná ustanovení 

9.1 V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ni druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodů nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit. 

9.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna toto ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou 
smluvních stran. 

9.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnýmì dodatky podepsanými oprávněnými Zástupci obou smluvních 
stran. 

9.4 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 

9.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv v 
plném Znění. Tato smlouva, jakož i případné dodatky, nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné Smlouvy v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 
Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. 
Jakákoliv ústní ujednání při provádění dila, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčìnná. 

9.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 Stejnopisech, ze kterých 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro 
zhotovitele. 

9.7 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními 
Občanského Zákoníku v platném znění. 

9.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, S obsahem souhlasí, prohlašují, že tato smlouva 
nebyla podepsána ani sjednána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou Z nich a že 
plně vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojuji své podpisy. 

Objednatel: Zhotovitel: 
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