

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-15-08_01,02,03
Stavba: Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

KSO:
Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:
Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel:
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Terchostav spol. s.r.o.

IČ: 08264694
DIČ: CZ08264694

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Položky označené žlutě jsou technickým zhodnocením budovy. TZ nesmí překročit 40.000 Kč s DPH.

Cena bez DPH			894 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 894 000,00	Výše daně 187 740,00
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 081 740,00

z toho TZ bez DPH = 30 000,00 Kč
z toho TZ s DPH = 36 300,00 Kč

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-15-08_01,02,03

Stavba: Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Terchostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		894 000,00	1 081 740,00
92-05-15-08	Vedlejší rozpočtové náklady	42 572,63	51 512,88
92-05-15-08 A	Lokální oprava střechy, Hr.Kr.- Nová kasárna. bud. č. 002	293 711,06	355 390,38
92-05-15-08 A1	Lokální opravy střechy u střešních oken, bud. č. 002	293 711,06	355 390,38
92-05-15-08 B	Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003	557 716,31	674 836,74
92-05-15-08 B1	Lokální oprava střechy, Hr.Kr.- Nová kasárna. bud. č. 003	116 284,24	140 703,93
92-05-15-08 B2	Oprava soc. zařízení kuchyně, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003	284 518,25	344 267,08
92-05-15-08 B3	Oprava staveb. prvků jídelny,Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003	53 655,11	64 922,68
92-05-15-08 B4	Výmalby chodby a schodiště-kuchyně, Hr. Kr.- Nová kasárna. bud. č. 003	27 445,57	33 209,14
92-05-15-08 B5	Výmalby hlav. schodiště-štáb, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003	43 366,67	52 473,67
92-05-15-08 B6	Oprava stínící techniky kinosálu, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003	32 446,47	39 260,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 572,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 572,63	21,00%	8 940,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 512,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terchostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 572,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

42 572,63

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

8 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

9 572,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terchostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 572,63

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

42 572,63

D VRN3

Zařízení staveniště

10 000,00

1	K	032002000	Vybavení staveniště - mobilní WC, stojany, výstražná páska - po dobu stavebních prací	komplet	1,000	
---	---	-----------	---	---------	-------	--

D VRN4

Inženýrská činnost

2	K	041002000	Dozory - BOZP na staveništi - certifikované vázací prostředky, zajištění proti pádům, atd.	komplet	1,000	
---	---	-----------	--	---------	-------	--

D VRN6

Územní vlivy

4	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	komplet	1,000	
---	---	-----------	-------------------------------	---------	-------	--

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

3	K	084002000	Zákonné příplatky ke mzdě - za požadovanou práci v sobotu, neděli a o svátcích u stavebních a malířských prací v obj. č. 003	komplet	1,000	
---	---	-----------	--	---------	-------	--

D VRN9

Ostatní náklady

5	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - Převoz druhotných surovin do 3 000 m na místo určené zástupcem objednatele včetně nakládky a složení	komplet	1,000	
---	---	-----------	--	---------	-------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_A - Lokální oprava střechy, Hr.Kr.- Nová kasárna. bud. č. 002

Soupis:

92-05-15-08_A1 - Lokální opravy střechy u střešních oken, bud. č. 002

KSO:

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terchoř spol. s r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

293 711,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 711,06	21,00%	61 679,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

355 390,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_A - Lokální oprava střechy, Hr.Kr.- Nová kasárna. bud. č. 002

Soupis:

92-05-15-08_A1 - Lokální opravy střechy u střešních oken, bud. č. 002

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

293 711,06

HSV - Práce a dodávky HSV	14 329,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 970,00
997 - Přesun sutě	2 359,45
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	279 381,61
712 - Powlakové krytiny	44 908,23
762 - Konstrukce tesařské	1 061,98
763 - Konstrukce suché výstavby	9 200,00
764 - Konstrukce klempířské	123 524,00
765 - Krytina skládaná	7 496,40
766 - Konstrukce truhlářské	84 158,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 032,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_A - Lokální oprava střechy, Hr.Kr.- Nová kasárna. bud. č. 002

Soupis:

92-05-15-08_A1 - Lokální opravy střechy u střešních oken, bud. č. 002

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

293 711,06

D HSV Práce a dodávky HSV 14 329,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 970,00

5	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000
88	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000
81	M	31687250	nánožka - pro trubkové lešení DN 40	kus	4,000
89	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000
90	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000

D 997 Přesun sutě

67	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,609
68	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,045
97	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,937
69	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,618
70	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,044
71	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,010

D 998 Přesun hmot 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 279 381,61

D 712 Povlakové krytiny 44 908,23

73	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	103,000
76	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 330 mm	m	115,000
10	M	62866281	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění	m2	103,000
13	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,067

D 762 Konstrukce tesařské

15	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	4,000
50	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	4,000
51	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,080
74	M	31411532	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,24x25mm	kg	0,300
53	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,104

D 763 Konstrukce suché výstavby

16	K	763121715R	Úprava styku střešních prvků separační páskou a silikonováním	m	115,000
----	---	------------	---	---	---------

D 764 Konstrukce klempířské

54	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	4,000
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	70,000		
20	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000		
22	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	4,000		
58	K	764101151	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 30°	m2	78,000		
59	M	55351082	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2	m2	78,000		
25	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000		
26	M	55341820	vikýř univerzální pro profilované krytiny Al 600x600mm	kus	1,000		
62	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,400		
60	K	R764	Upevnění uvolněných AL šablon	m2	10,000		
61	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,465		
D 765 Krytina skládaná							
66	K	712600845	Demontáž ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30°	kus	6,000		
31	K	765135201	Montáž střešních doplňků vlnité vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2	kus	6,000		
32	M	59164602	hlavice větrací plast 550 x 450 mm, otvor 200 cm2 pro vláknocementové vlité krytiny v barvách krytiny	kus	6,000		
98	K	R998764	Přesun hmot pro konstrukce pokrývačské	t	0,009		
D 766 Konstrukce truhlářské							
77	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	26,000		
75	K	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	110,000		
95	M	61124234	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x140cm	kus	22,000		
96	M	61124232	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x98cm	kus	4,000		
82	K	R96208	Demontáž SDK obložení střešních oken	m2	97,000		
84	K	R96209	Montáž SDK obložení střešních oken	m2	97,000		
99	K	R998765	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	t	0,559		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
87	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	26,000		
86	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,000		
100	K	R998766	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,056		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B1 - Lokální oprava střechy, Hr.Kr.- Nová kasárna. bud. č. 003

KSO:

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 284,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 284,24	21,00%	24 419,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 703,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B1 - Lokální oprava střechy, Hr.Kr.- Nová kasárna. bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terchostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

116 284,24

HSV - Práce a dodávky HSV

11 767,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 448,00

997 - Přesun sutě

1 319,87

PSV - Práce a dodávky PSV

104 516,37

712 - Povlakové krytiny

16 358,30

762 - Konstrukce tesařské

1 592,97

763 - Konstrukce suché výstavby

4 400,00

764 - Konstrukce klempířské

48 686,50

766 - Konstrukce truhlářské

29 292,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 186,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B1 - Lokální oprava střechy, Hr.Kr.- Nová kasárna. bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terchoř spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

116 284,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 767,87

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 448,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	7,000
2	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000
3	M	31687250	nánožka - pro trubkové lešení DN 40	kus	4,000
4	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000
5	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000

D 997

Přesun sutě

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,782
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,910
9	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,186
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,066
11	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,530

D PSV

Práce a dodávky PSV

104 516,37

D 712

Povlakové krytiny

16 358,30

12	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednvrstvé	m2	31,000
13	K	712741559	Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 330 mm	m	55,000
14	M	62866281	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění	m2	31,000
15	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,310

D 762

Konstrukce tesařské

16	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	6,000
17	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	6,000
18	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,120
19	M	31411532	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,24x25mm	kg	0,450
20	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,156

D 763

Konstrukce suché výstavby

21	K	R763121715	Úprava styku střešních prvků separační páskou a silikonováním	m	55,000
----	---	------------	---	---	--------

D 764

Konstrukce klempířské

22	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablony do suti	m2	6,000
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	25,000		
26	K	764101151	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 30°	m2	31,000		
27	M	55351082	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2	m2	31,000		
32	K	R764	Upevnění uvolněných AL šablon	m2	7,000		
30	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,081		
D 766 Konstrukce truhlářské							
40	K	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm	m2	45,000		
41	K	763112985	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	12,000		
42	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	12,000		
38	K	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	55,000		
51	M	61124234	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x140cm	kus	12,000		
50	K	R998765	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	t	0,457		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
43	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	12,000		
44	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,000		
52	K	R998766	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,026		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B2 - Oprava soc. zařízení kuchyně, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

KSO:

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

284 518,25

DPH základní
snížená

Základ daně
284 518,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
59 748,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

344 267,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B2 - Oprava soc. zařízení kuchyně, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

284 518,25

HSV - Práce a dodávky HSV	6 911,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	183,00
997 - Přesun sutě	6 728,03
PSV - Práce a dodávky PSV	277 607,22
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	32 863,20
766 - Konstrukce truhlářské	26 042,11
771 - Podlahy z dlaždic	110 715,99
776 - Podlahy povlakové	7 196,25
781 - Dokončovací práce - obklady	82 287,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 253,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 248,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B2 - Oprava soc. zařízení kuchyně, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terchostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

284 518,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 911,03

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

183,00

52	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------

D 997

Přesun sutě

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,791
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,955
5	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,773
82	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,855
81	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,161
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,002

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

50	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000
48	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000
49	M	LFN.H826386UU 02413	KLOZ KOMB STOJ LYRA PLUS BÍLÁ	kus	1,000
40	K	725210974	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž konzoly	kus	2,000
11	K	R7258	Demontáž sifonů umyvadel	ks	2,000
39	K	725210951	Výměna umyvadla keramického připevněného na stěnu šrouby	kus	2,000
41	M	GBT.M31050000	Nova Pro umyvadlo 50cm oválné, bez otv.	kus	2,000
42	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000
44	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000
45	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000
9	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000
10	K	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	3,000
43	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	3,000
15	K	R72590	Demontáž doplňků umyvadel (zásobníky na mýdlo a papírové ručníky)	ks	2,000
16	K	725900952	Přišroubování doplňků koupelen	kus	2,000
46	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	2,000
47	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	2,000
51	K	612335411	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1,000
17	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,185

D 766

Konstrukce truhlářské

70	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000
71	M	61160050	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm	kus	3,000
72	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	M	MSN.0012666.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 1/3, voština, hladké bílé, 60x197	kus	2,000		
74	M	MSN.0012670.U RS	dveře interiérové jednokřídlé zasklené 1/3, voština, hladké bílé, 80x197	kus	2,000		
75	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,322		
D 771 Podlahy z dlaždic							
55	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	75,000		
54	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	75,000		
58	K	771573225	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených standardním lepidlem do 12 ks/m2	m2	75,000		
59	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	82,500		
76	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	5,318		
D 776 Podlahy povlakové							
69	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	7,000		
60	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	2,000		
61	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	7,000		
62	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	7,000		
63	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	7,000		
64	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	7,000		
65	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	7,700		
68	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	11,000		
66	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	11,000		
67	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	11,220		
77	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,080		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
20	K	612335401	Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	5,000		
18	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	73,000		
19	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	73,000		
21	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	73,000		
22	M	LSS.WAA19007	obkladačka ColorONE, 148 x 148 x 6 mm	m2	73,000		
78	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,109		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
23	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	8,000		
24	K	783617141	Krycí jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	8,000		
25	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	70,000		
26	K	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	70,000		
53	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,500		
79	K	R9987765a	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,012		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000		
28	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	7,000		
29	K	784171001	Ólepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	85,000		
30	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	85,000		
31	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000		
32	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	40,000		
33	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	581248420	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	32,000		
35	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	58,000		
36	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000		
37	K	R78a	Demontáž a montáž fotoluminiscenční samolepky (tabulky) na zeď - SMĚR VÝCHODU)	ks	2,000		
83	K	R78b	Demontáž a montáž fotoluminiscenční samolepky (tabulky) na zeď - ÚNIKOVÝ VÝCHOD	ks	1,000		
80	K	R9987765b	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,132		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B3 - Oprava staveb. prvků jídelny,Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

KSO:

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 655,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 655,11	21,00%	11 267,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 922,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B3 - Oprava staveb. prvků jídelny,Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 655,11

HSV - Práce a dodávky HSV

2 932,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

250,00

997 - Přesun sutě

2 682,33

PSV - Práce a dodávky PSV

50 722,78

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

1 368,20

751 - Vzduchotechnika

3 708,00

764 - Konstrukce klempířské

2 976,00

766 - Konstrukce truhlářské

7 448,72

781 - Dokončovací práce - obklady

3 405,03

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 642,98

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

24 173,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B3 - Oprava staveb. prvků jídelny,Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 655,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 932,33

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

250,00

2	K	611335411	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	2,000
---	---	-----------	---	----	-------

D 997

Přesun sutě

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,810
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,050
5	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,050
51	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smésného kód odpadu 17 09 04	t	1,706
59	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,054
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,002

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

40	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	4,000
47	K	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus	2,000
49	K	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální	kus	2,000
50	M	34535527	spínač jednopólový 10A alabastr, slon.kost	kus	2,000
41	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000
60	K	R998767	Přesun hmot pro konstrukce elektroinstalační	t	0,002

D 751

Vzduchotechnika

39	K	751611815	Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1000 m3/h	kus	4,000
43	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,000

D 764

Konstrukce klempířské

61	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,600
----	---	-----------	--	---	-------

D 766

Konstrukce truhlářské

56	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
57	M	MSN.0012666.U RS	dveře interiérové jednokřídle zasklené 1/3, voština, hladké bílé, 60x197	kus	1,000
54	K	766660011	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000
55	M	MSN.0012676.U RS	dveře interiérové dvoukřídle zasklené 1/3, voština, hladké bílé, 145x197	kus	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	61187261	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	1,000		
62	K	R998765	Přesun hmot pro konstrukce Truhlářské	t	0,107		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
18	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,000		
19	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,000		
38	K	612335401	Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1,000		
20	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000		
21	M	LSS.WAA19007	obkládačka ColorONE, 148 x 148 x 6 mm	m2	3,000		
63	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,045		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
22	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	7,000		
23	K	783617141	Krycí jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	7,000		
24	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	70,000		
25	K	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	70,000		
64	K	R998766a	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,010		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	243,000		
27	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	4,000		
28	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	70,000		
29	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	70,000		
30	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	105,000		
31	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	105,000		
32	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000		
33	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	30,000		
34	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	28,000		
35	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	243,000		
65	K	R998766b	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,315		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B4 - Výmalby chodby a schodiště-kuchyně, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

KSO:

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 445,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 445,57	21,00%	5 763,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 209,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B4 - Výmalby chodby a schodiště-kuchyně, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 445,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 028,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

250,00

997 - Přesun sutě

778,19

PSV - Práce a dodávky PSV

26 417,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

966,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

3 950,37

781 - Dokončovací práce - obklady

6 354,91

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 642,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 503,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B4 - Výmalyby chodby a schodiště-kuchyně, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terchostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 445,57

D HSV Práce a dodávky HSV 1 028,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 250,00

4	K	611335411	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	2,000
---	---	-----------	---	----	-------

D 997 Přesun sutě

42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,171
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,855
40	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	1,167
16	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,004

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,000
----	---	-----------	--	---	-------

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

21	K	725210911	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	3,000
18	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000
22	K	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	3,000
29	K	R7258	Demontáž sifonů umyvadel	ks	3,000
23	K	725800995	Zpětná montáž U sifonu	kus	3,000
20	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	6,000
30	K	R7259	Zpětná montáž konzol jednoduchých pro umyvadla	ks	6,000
31	K	R72590	Demontáž doplňků umyvadel (zásobníky na mýdlo a papírové ručníky)	ks	4,000
24	K	725900952	Přišroubování doplňků koupelen	kus	4,000
19	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,007

D 781 Dokončovací práce - obklady

25	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	5,000
44	K	612335401	Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1,500
26	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,000
27	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,000
28	M	LSS.WAA19007	obkladačka ColorONE, 148 x 148 x 6 mm	m2	5,500
45	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,935

D 783 Dokončovací práce - nátěry

33	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	2,000
34	K	783617141	Krycí jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	2,000
35	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	22,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	22,000		
46	K	R9987765a	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,224		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000		
6	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000		
7	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	70,000		
8	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	70,000		
9	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	60,000		
10	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	60,000		
11	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000		
12	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	20,000		
13	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	9,000		
14	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,000		
37	K	R78a	Demontáž a montáž fotoluminiscenční samolepky (tabulky) na zeď - SMĚR VÝCHODU)	ks	4,000		
48	K	R78b	Demontáž a montáž fotoluminiscenční samolepky (tabulky) na zeď - ÚNIKOVÝ VÝCHOD)	ks	1,000		
47	K	R9987765b	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,053		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B5 - Výmalby hlav. schodiště-štáb, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

KSO:

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 366,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 366,67	21,00%	9 107,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 473,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B5 - Výmalby hlav. schodiště-štáb, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 366,67

HSV - Práce a dodávky HSV

129,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

125,00

997 - Přesun sutě

4,62

PSV - Práce a dodávky PSV

43 237,05

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 395,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

39 841,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B5 - Výmalby hlav. schodiště-štáb, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 366,67

D HSV Práce a dodávky HSV 129,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125,00

4	K	611335411	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	1,000
---	---	-----------	---	----	-------

D 997 Přesun sutě

22	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,003
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,015
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,003

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

30	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	20,000
31	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000
32	K	R9987765a	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,008

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,000
18	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	2,000
25	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	5,000
6	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	1,000
17	K	784161203	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	2,000
7	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	120,000
8	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	120,000
9	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	25,000
10	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	25,000
11	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000
12	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	35,000
19	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	400,000
20	K	784181003	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m	m2	85,000
27	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	20,000
28	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	50,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	400,000		
21	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	85,000		
29	K	784660131	Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m	m2	21,000		
33	K	R9987765b	Přesun hmot pro konstrukce malířské	t	0,260		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B6 - Oprava stínící techniky kinosálu, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

KSO:

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky označené žlutě jsou technickým zhodnocením budovy. TZ nesmí překročit 40.000 Kč s DPH.

Cena bez DPH

32 446,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 446,47	21,00%	6 813,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 260,23

z toho TZ bez DPH = 30 000,00

z toho TZ s DPH = 36 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B6 - Oprava stínící techniky kinosálu, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo:

Hradec Králové - Nová kasárna

Datum:

8. 6. 2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Terchostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 446,47

PSV - Práce a dodávky PSV

32 446,47

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

32 446,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny, stínící techniky, soc. zařízení, maleb, podlah

Objekt:

92-05-15-08_B - Oprava stavebně techn. prvků_Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Soupis:

92-05-15-08_B6 - Oprava stínící techniky kinosálu, Hr. Kr.- Nová kasárna, bud. č. 003

Místo: Hradec Králové - Nová kasárna

Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 446,47

D PSV Práce a dodávky PSV

32 446,47

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

32 446,47

5	K	R7866	Demontáž lamelových žaluzií	ks	4,000	
2	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	2,000	
3	M	61124349	žaluzie interiérová Al bílá 114x118cm	kus	2,000	
4	K	R611	Montáž a dodání svislých vnitřních látkových rolet (š 1,8 - v 2,2 m),dálk. ovládání (3x dálkový ovládač), elektrické řízení, na bocích vodící lišty	ks	2,000	
1	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,018	