
SMLOUVA O DÍLO č. /007/2020

Trampolínky Šternberk
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

č. smlouvy objednatele: 373/20/S/OdPIPP

Název: Město Šternberk
se sídlem: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

a

Název společnosti: GRAVITYplay s.r.o.
se sídlem: Jedovnická2347/6, Líšeň, 628 00 Brno
Zastoupená ve věcech smluvních: Janem Vlčkem, jednatelem
IČ: 08510750

Zápis v OR: Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 114026
(dále jen „Zhotovitel “ na straně druhé)

I.
Předmět smlouvy

1.
Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo specifikované
v následujícím odstavci a objednatel se zavazuje zaplatit mu cenu díla dle čl. II. této
smlouvy.
2.
Dílo podle této smlouvy spočívá v dodávce, montáži a instalaci trampolín:
2 ks čtverec M v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy – Cenová nabídka
na akci – zhotovení montáže 2 ks trampolín ve Šternberku z 18.5 2020.
Dodané trampolíny budou v souladu s normou ČSN EN 1176 a obecně závaznými předpisy,
které se k dílu vztahují, zejména bude splňovat veškeré požadavky, kladené na obdobná díla
předpisy z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti.

II.
Cena díla

1.
Sjednává se cena za dílo v celkové výši 106 005,- Kč bez DPH a DPH ve výši 21%
22.261,05 Kč, přičemž cena za dílo včetně DPH činí 128.266,- Kč .
2.
Cena za dílo se sjednává jako pevná a konečná.
3.
Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
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a) cenu za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele. Cenu díla je zhotovitel oprávněn uplatnit po objednateli daňovým dokladem, a to 
nejdříve v den, následující po předání a převzetí díla. 
b) splatnost daňového dokladu dohodly smluvní strany na 15 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky 
na účet zhotovitele. 
c) podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o 
účetnictví. 
d) v případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k 
přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 
e) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný  
než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci 
daně. 
 

III. 
Termín zhotovení díla 

1.  
Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle předem domluveného termínu. O jeho předání 
a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 
2.  
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a předat objednateli v termínu do 10/2020.  
Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít v případě, že toto dílo bylo  
provedeno v dohodnutém rozsahu a kvalitě. 
3.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu zhotovení díla (odstavec 2.) 
má objednatel právo a zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 

IV. 
Předání a převzetí díla 

1.  
Zhotovitel: 
a) vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla alespoň 1 pracovní den 
předem 
b) připraví společně s objednatelem Protokol o předání a převzetí díla se soupisem 
případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění, bude-li objednatel přejímat dílo s vadami a 
nedodělky, 
c) do 2 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidí staveniště. V případě prodlení 
zhotovitele s termínem vyklizení staveniště hradí smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 
2.  
Objednatel: 
a) zahájí přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 1 pracovního dne od přijetí výzvy 
zhotovitele. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem 
odmítnutí převzetí jinak řádně provedeného díla 
b) připraví společně se zhotovitelem Protokol o předání a převzetí díla se soupisem 
případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění, bude-li objednatel přejímat dílo s vadami a 
nedodělky.  
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V. 
Odpovědnost za vady 

1.  
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Všechny prvky předmětu díla 
musí zejména splňovat současné nejpřísnější bezpečnostní požadavky a musí být 
certifikován podle bezpečnostní normy ČSN EN 1176. 
2.  
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. 
3.  
Záruční lhůta činí: 2roky (24měsíců) 
Záruka se vztahuje na poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad v 
případě, že při montáži a instalaci byly dodrženy pokyny a postupy předepsané výrobcem. V 
případě vzniku defektu, který je pokryt touto zárukou, firma GRAVITYplay s.r.o.dodá původní 
náhradní díly na adresu zákazníka na svoje náklady. 
4.  
Záruka se nevztahuje na vady způsobené odřením vlivem používání, roztržení či jiných  
mechanických narušením, plynoucím z nesprávného používání a nevhodné údržby a  v 
důsledku přirozeného opotřebení. Záruka se zároveň nevztahuje na závady zapříčiněné 
vandalismem. 
5.  
Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, bude termín k odstranění vad a 
nedodělků stanoven v protokolu o předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s 
odstraněním vad a nedodělků ve sjednaném termínu má objednatel právo proti zhotoviteli 
uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 
6.  
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého  
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět na reklamaci 
objednatele. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele bez 
zbytečného odkladu. 
7.  
Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při  
reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto 
termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 pracovních dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 
8.  
Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo znemožňují jeho řádné a bezpečné užívání, nejpozději do 5 dnů od obdržení 
reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Pokud nebude odstraňování 
závady zahájeno ve sjednaném čase je oprávněn objednatel zadat odstranění vady jiné 
osobě a zhotovitel je povinen uhradit náklady na opravu vady. 

 
 

VI. 
Úrok z prodlení 

1.  
V případě prodlení se zaplacením peněžitého závazku podle této smlouvy je smluvní strana 
v prodlení povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 
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VII. 
Ostatní ujednání 

1.  
Zhotovitel: 
a) se zavazuje realizovat předmět smlouvy s odbornou péčí a v nejvyšší kvalitě a v souladu s 
příslušnými předpisy, pravidly a normami, 
b) nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, 
které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli. 
2.  
Objednatel: 
předá zhotovitel staveniště ve stanoveném termínu dle čl. III této smlouvy. 
3.  
Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
- bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodu nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 
- existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel  
nezavinil, 
- zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s 
požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování 
zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby). 
4.  
Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k 
nápravě. 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1.  
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy. Tuto smlouvu 
lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. 
2.  
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a 
zhotovitel jeden výtisk. Každý ze stejnopisů má platnost originálu. 
3.  
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským 
zákoníkem. 
4.  
Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným 
projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek a že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
5.  
Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a smlouva rovněž podléhá  
zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv splní objednatel, Město Šternberk. 
6.  
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18.5.2020   
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
03.08.2020, usnesením č. 1548/36. 

 
 
    
Šternberk ................ 2020                                 Otrokovice ...............2020 
 
 
 
 
 
 
..............................................                             ………………………………       
za zhotovitele                                                     za objednatele 
Ing. Stanislav Orság                                         Jan Vlček                               
starosta                                                              jednatel společnosti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


