




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LUNIK

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Kolárna – areál MMO na ul. Krnovská“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Technické služby Opava s.r.o.
Sídlo: Těšínská 2057/71, 746 01 Opava
IČ: 64618188
DIČ: CZ64618188
Datová schránka: 2nr6jkn
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Kolárna – areál MMO na ul. Krnovská“
(dále také jen „dílo“).

Dílo představuje provedení výstavby nové kolárny pro zaměstnance MMO v areálu na ul. Krnovská, pozemek parc. č. 2157/1, k. ú. Opava-Předměstí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací - zadávací dokumentací (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „zadávací dokumentace“), nabídkou zhotovitele ze dne 03. 07. 2020, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty
595.995,98 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
125.159,16 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,- Kč
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
721.155,13 Kč
(slovy: sedm set dvacet jedna tisíc sto padesát pět korun českých 13/100)
- 4.5. Sjednaná cena díla zahrnuje vše, co je potřebné pro řádné a úplné provedení díla (jak je toto dílo vymezeno touto smlouvou a související dokumentací), zejména veškeré věci, práce a dodávky potřebné pro provedení díla (a to i ty, které případně nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy), místní, správní a jiné poplatky,

- jakož i náklady zhotovitele související s vybudováním, provozem a demontáží staveniště.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
 - 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
 - 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
 - 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
 - 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
 - 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
 - 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
 - 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4. 1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
 - 5.2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla poté, co objednatel řádně provedené a zcela dokončené dílo podpisem zápisu o předání díla převezme, a to vystavením daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu o převzetí díla objednatelem (dále také jen „faktura“).
 - 5.3. Lhůta splatnosti faktur je **30** kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
 - 5.4. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
 - a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 69, 746 01 Opava;
 - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) soupis provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;
 - j) označení díla; označení názvu a čísla projektu
-

- k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejími dodávkami oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a zákona o DPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.10. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem areálu na ul. Krnovské, jehož výstavba kolárny se týká dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedené stavby zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště

se nezapočítává do doby plnění díla.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 40 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.
- 7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 2157/1, ležící v katastrálním území Opava-Předměstí, na kterém se předmětná stavba nachází.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
 - 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
 - 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
 - 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí - o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
 - 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.
 - 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
 - 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
 - 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 - 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
 - 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
 - 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
 - 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
 - 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
 - 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatel.
 - 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 - 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
 - 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
-

- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
 - 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.
 - 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
 - 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
 - 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
 - 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
 - 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatel neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
 - 10.28. Zhotovitel zabezpečí stavbu včetně dílčích částí a komunikačních ploch tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob.
 - 10.29. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
 - 10.30. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území statutárního města Opavy.
 - 10.31. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovitě uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
 - 10.32. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby
-

bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.31. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI.

Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
 - a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.

Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
 - název zhotovitele

- termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
 - 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
 - 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
 - 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
 - 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII. **Stavební deník**

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
 - 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
 - 13.3. Zhotovitel zajistí včasné zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
 - 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
 - 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
 - 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
 - 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
 - 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
 - 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
 - 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
-

Článek XIV.**Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.**Odpovědnost za škodu**

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.**Smluvní pokuty**

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a včasným předáním díla objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,25 %** z celkové ceny díla (tj. včetně DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,5 %** z celkové ceny díla za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít prostory k provedení díla, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 16.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou v zestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 17.16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 12. 08. 2020, usnesení č. 2080/48/RM/20.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 14. 09. 2020

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

h

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2003 Kolárna MMO - s polykarbonátovou střechou
Objekt: 2 Kolárna MMO - s polykarbonátovou střechou
Rozpočet: 2 Kolárna MMO - s polykarbonátovou střechou

Objednatel: _____ **IČ:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: Technické služby Opava s.r.o. **IČ:** 64618188
 Těšínská 71, Opava 746 01 **DIČ:** CZ64618188

Vypracoval: M.Kristýnek

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	595 995,98 CZK
Základní DPH	21 %	125 159,16 CZK


Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 721 155,13 CZK

v Opavě

dne

3.7.2020



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 499,91	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 486,00	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			43 282,89	7
5	Komunikace	HSV			89 420,50	15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 853,20	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 891,59	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 594,25	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			639,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			68 899,38	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 368,54	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			35 062,55	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			180 903,57	30
M21	Elektromontáže	MON			2 190,60	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			26 404,00	4
VN	Vedlejší náklady	VN			10 500,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	5
Cena celkem					595 995,98	100

Položkový rozpočet

S:	2003	Kolárna MMO - s polykarbonátovou střešou
O:	2	Kolárna MMO - s polykarbonátovou střešou
R:	2	Kolárna MMO - s polykarbonátovou střešou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				49 499,91		0,00		0,81
1	113202111	Vytřížení obrub obručnických silničních	m	3,00000	58,30	174,90	0,00	0,00	0,27	0,81
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 0,35*130 10,2*0,15	m3	47,03000 45,50000 1,53000	255,00	11 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m pod dlažbou : 0,35*130+10,2*0,15 sloupky : 0,8*0,8*0,9*4 bannery : 0,4*0,4*0,9*3 branky : 0,4*0,4*0,8*4*2	m3	50,79000	244,00	12 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 pod dlažbou : (0,35*130+10,2*0,15)*1,5 sloupky : 0,8*0,8*0,9*4*1,5 bannery : 0,4*0,4*0,9*3*1,5 branky : 0,4*0,4*0,8*4*2*1,5	t	76,18500 70,54500 3,45600 0,64800 1,53600	240,00	18 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	133201101	Hloubení patek v hor.3 do 100 m3 sloupky : 0,8*0,8*0,9*4 bannery : 0,4*0,4*0,9*3 branky : 0,4*0,4*0,8*4*2	m3	3,76000 2,30400 0,43200 1,02400	1 770,00	6 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 486,00		17,15		0,00
6	212561111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	4,60000	955,00	4 393,00	1,67	7,66	0,00	0,00
7	275171001	Zavrtání zemního vrutu, vč. dodávky vrutu typ 800/7 dl. 800 mm, pr. 70 mm	kus	3,00000	855,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 sloupky : 0,8*0,8*0,9*4 bannery : 0,4*0,4*0,9*3 branky : 0,4*0,4*0,8*4*2	m3	3,76000 2,30400 0,43200 1,02400	2 800,00	10 528,00	2,53	9,49	0,00	0,00

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce										1,27	0,00
9 317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,13824	15 950,00	43 282,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 317941123	8,64*2,0*2*4*0,001	t	0,13824	16 999,00	12 895,95	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 338171113	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22	kus	0,75863	415,00	3 320,00	0,03	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 346244361	Osazení sloupků plot ocel do 2 m. do šachet, zabet Zadivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,75863	495,00	148,50	0,12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 13384320	0,03*10	t	0,30000	25 600,00	3 892,74	1,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 13388440	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli S235, 11375 8,64*2,0*2*4*0,001*1,1	t	0,15206	24 950,00	20 820,78	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 5	Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235, 11375 43,7*4,34*4*0,001*1,1	t	0,83450		89 420,50		97,67					
15 564411111	Komunikace	m2	130,00000	56,60	7 358,00	0,11	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 564861111	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 5 cm	m2	130,00000	189,00	24 570,00	0,44	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 596215021	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt frakce 0-32 mm	m2	130,00000	215,00	27 950,00	0,07	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 59245110	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 4 cm	m2	131,30000	225,00	29 542,50	0,13	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 63	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní 130*1,01	m2	131,30000		9 853,20		2,45					
19 639571215	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	10,20000	966,00	9 853,20	0,24	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 91	Kačirek pro okapový chodník tl. 150 mm	m	48,00000	207,00	9 936,00	0,19	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 917862111	Doplňující práce na komunikaci	m	3,00000	311,00	933,00	0,19	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	kus	49,00000	122,91	6 022,59	0,06	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 59217421	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, snížení obrub původních	m2	27,63000	57,70	1 594,25	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 94	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	m2	27,63000		639,00		0,00					
23 941955001	Lešení a stavební výťahy	m	10,00000	63,90	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 96	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,2*(4,315*3+5,04*2)	m	27,63000		639,00		0,00					
24 974031121	Bourání konstrukcí	m	10,00000	63,90	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10,00000	63,90	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 762311103	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	8,00000	966,00	7 728,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 762712130	Konstrukce tesařské	m	91,87500	279,00	25 633,13	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montáž kotvevých želez, příložek, patek, táhel	kus	4,00000									
	kotva do základu : 4	m	4,00000									
	kotva do zděných pilířů : 4	m	91,87500									
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	91,87500									

27	605158644	7*13,125	Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x160 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	91,87500	13 500,00	21 829,50	0,50	0,81	0,00	0,00
28	762-10	7*13,125*0,16*0,1*1,1	Kotva do základu, dle PD	kus	1,61700	1 599,00	6 396,00	0,00	0,01	0,00	0,00
29	762-10	Kotva do zděných pilířů na závitové tyče a chem. kotvení, dle PD	Kotva do zděných pilířů na závitové tyče a chem. kotvení, dle PD	kus	4,00000	1 422,00	5 688,00	0,00	0,02	0,00	0,00
30	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,09734	1 480,63	1 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 764			Konstrukce klempířské				13 368,54		0,09		0,00
31	764521650	Oplechování říms Třín, rš. 330 mm	Oplechování říms Třín, rš. 330 mm	m	36,06000	366,00	13 197,96	0,00	0,09	0,00	0,00
32	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,09159	1 862,46	170,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 765			Krytiny tvrdé				35 062,55		0,13		0,00
33	765375111	Krytina polykarbonátová, trapéz 76/16, na ocel, čirá průsvitná, hrubší struktura	Krytina polykarbonátová, trapéz 76/16, na ocel, čirá průsvitná, hrubší struktura	m2	64,21450	544,00	34 932,69	0,00	0,13	0,00	0,00
			Dodávka a montáž krytiny, těsnění, kaloty včetně spojovacích prostředků.								
34	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,12971	1 001,15	129,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767			Konstrukce zamečnické				180 903,57		3,06		0,00
35	767585101	Svařování OK	Svařování OK	m	32,00000	349,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U80 k sobě : 2*2*4	U80 k sobě : 2*2*4		16,00000						
		2,0*8	2,0*8		16,00000						
36	76791130	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m	m	23,02500	266,00	6 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,315*3+5,04*2	4,315*3+5,04*2		23,02500						
37	767920220	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	2,00000	3 750,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	767-01	Montáž stojanů kol, včetně kotvení závitovými tyčemi	Montáž stojanů kol, včetně kotvení závitovými tyčemi	ks	8,00000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
39	767-201	Žárové pozinkování ocelových prvků	Žárové pozinkování ocelových prvků	t	1,56665	15 000,00	23 499,75	1,00	1,57	0,00	0,00
		8,64*2,0*2*4*0,001*1,1	8,64*2,0*2*4*0,001*1,1		0,15206						
		43,7*5,04*4*0,001*1,1	43,7*5,04*4*0,001*1,1		0,96909						
		4*0,003*4*0,004	4*0,003*4*0,004		0,02800						
		3,06*(4,31*2*3+2,0*14+1,2*2*2+1,92*2*2)*1,1*0,001	3,06*(4,31*2*3+2,0*14+1,2*2*2+1,92*2*2)*1,1*0,001		0,24915						
		1,57*(4,31*2*3+2,0*14+1,2*2*2+1,92*2*2)*1,1*0,001	1,57*(4,31*2*3+2,0*14+1,2*2*2+1,92*2*2)*1,1*0,001		0,12783						
		3,41*2,7*4*1,1*0,001	3,41*2,7*4*1,1*0,001		0,04051						
40	13330310	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm, 113/75	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm, 113/75	t	0,24915	25 500,00	6 353,33	1,00	0,25	0,00	0,00
		3,06*(4,31*2*3+2,0*14+1,2*2*2+1,92*2*2)*1,1*0,001	3,06*(4,31*2*3+2,0*14+1,2*2*2+1,92*2*2)*1,1*0,001		0,24915						

41	13358466	Ocel pásová jakost S235 50x4,0 mm, 11375 1,57*(4,31*2*3+2,0*14+1,2*2*2+1,92*2*2)*1,1*0,001	t	0,12783	35 600,00	4 550,75	1,00	0,13	0,00	0,00
42	14587254	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 40 x 3 mm 3,41*2,7*4*1,1*0,001	l	0,04051	29 400,00	1 190,99	1,00	0,04	0,00	0,00
43	55342605	Branka FAB, 2 sloupky, panty, klíka, zámek se sadou klíčů, h = 2000 mm, š = 1200 mm,	kus	0,04051	10 500,00	21 000,00	0,03	0,07	0,00	0,00
44	767-10	Stojan pro 10 kol, dle PD	ks	8,00000	8 150,00	65 200,00	0,08	0,64	0,00	0,00
45	767-12	pletivo průmyslové, dle PD	m2	50,65500	344,00	17 425,32	0,01	0,35	0,00	0,00
46	998767101	2,0*(4,315*3+5,04*2)*1,1	t	50,65500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Díl: M21	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,05865	1 599,00	4 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Elektromontáže				2 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00
47	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 - montáž	m	30,00000	21,90	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	34531510R	Čidlo pohybu, D+M	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	M21-10	venkovní světl., D+M	ks	1,00000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 30*1,1	m	33,00000	19,20	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				26 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	M22-01	MU02+ s LED - snímání jednotka určená do exteriéru technologie R/O, komunikace TCP, barevné provedení černé, Bez FW, Počet povolených identifikačních prvků min. 400 ks.	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	M22-02	FP Firmware - přístupy	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	M22-03	Z412 napájecí zdroj zálohovaný, IP 56 (bez baterie)	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	M22-04	H1272 baterie pro zálohování napájecích zdrojů Z412, Z4124	ks	1,00000	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	M22-05	Recyklační poplatek	ks	3,00000	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	M22-06	Elektrozámek standard - nízkoodběrový (max.300mAh), polarizovaný, stejnosměrné napájení 12V	ks	1,00000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	M22-07	KSP9025 Navýšení licence o 1 ks	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	M22-08	SWKONF změna konfigurace stávajícího systému	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	M22-09	Práce technika, včetně dopravy a přípravy	hod	7,00000	550,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	M22-10	Kabeláž - kabel UTP, Cat.5e, plášť kabelu PVC, 4pár	m	50,00000	34,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Díl: VN	Vedlejší náklady				10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Díl: ON	Óstatní náklady				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	005261030R	Finanční rezerva - REKLAMA	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finanční rezerva požadovaná objednatel jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00