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SM LOUVA

NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUM ENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ Smlouva“ )

SM LUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ: 001 79 906

DIČ: CZ00179906

Zástupce ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 24639511/ 0710

Zástupce ve věcech technických:

na st raně jedné (dále jen „ Objednatel“ )

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Sídlo: Jižní 870/ 2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ: 647 92 374

DIČ: CZ64792374

Statutární zástupce: Ing. Jiří Hájek, jednatel a p. Jiří Hájek, jednatel

Telefon: 495 546 539

Fax:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 606260237/ 0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hájek

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Hájek

na st raně druhé (dále jen „ Zhotovitel“ )

PREAM BULE

A. Objednatel si přeje zajist it  projektovou a inženýrskou činnost , jakož i výkon autorského dozoru za účelem
zhotovení projektu stavebních úprav operačních sálů č. 1 a 2 v pavilonu akademika Bedrny v areálu Fakultní

nemocnice Hradec Králové („ Stavba“  nebo „ Projekt “ ).

B. V zadávacím řízení realizovaném podle Směrnice č. 2, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ Směrnice“ ),
s názvem „ FN HRADEC KRÁLOVÉ – OPERAČNÍ SÁLY Č. 1 A 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZPRACOVÁNÍ PD“ dle
Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 24.8.2020, Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je
nabídka Zhotovitele ze dne 31.8.2020 (dále jen „ Nabídka“ ).

C. Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v Článku 1.1. (Předmět Smlouvy)
níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále rovněž na základě Zadávacích podmínek.

D. Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost  a zaplat it  mu sjednanou cenu.
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Předmět Smlouvy

1.1.1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a
v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakost i a ve lhůtách podle této
Smlouvy, řádně a včas provést  dílo a předat Objednateli předmět  díla a Objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo převzít  a zaplat it Zhotoviteli cenu díla dle této Smlouvy.

1.2. Dílo

1.2.1. Dílem podle této Smlouvy se rozumí provedení předmětu díla a souhrn veškerých činnost í vedoucích
k realizaci níže uvedeného předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty na
provedení speciálních výkonů (profesí) tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále také jen „ Dílo“ ).

1.3. Předmět Díla

1.3.1. Předmětem Díla je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „ FN HRADEC

KRÁLOVÉ – OPERAČNÍ SÁLY Č. 1 A 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY“  a poskytnut í dalších služeb, které souvisí
s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu touto Smlouvou stanoveném.

1.3.2. Službami Zhotovitele se pro potřeby této Smlouvy rozumí poskytnut í takových odborných a souvisejících
výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto Smlouvou. Výkony Zhotovitele

směřující k naplnění záměru a účelu této Smlouvy se člení do jednot livých fází, které představují souhrn
výkonů, souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejí relat ivně uzavřený celek činnost í.

1.3.3. Předmět  díla bude zahrnovat  zejména tyto fáze plnění (dílčí plnění) výkonů Zhotovitele ve prospěch
Objednatele:

a) projektovou dokumentaci blíže specifikovanou v Článku 2 této Smlouvy;
b) inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnut í, souhlasů a povolení (stavební

povolení apod.) tak, jak jsou blíže specifikovány v Článku 3 této Smlouvy;
c) autorský dozor.

1.3.4. Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže specifikována
v Článku 7 této Smlouvy.

1.3.5. Pro vyloučení pochybnost í Smluvní st rany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele

zpracovat  projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

1.3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé část i plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze
Objednatele, a tudíž nemusí být  k její realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že každá část
plnění bude ze st rany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel

bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí část i (např. stupně projektové dokumentace) bez
písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladů).

1.4. Komunikace

1.4.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnut í,
oznámení a žádost í jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být  vyhotovena písemně a doručena dle jejich
charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo
doporučenou poštovní zásilkou oprot i doručence.

1.4.2. Smluvní st rany pro vyloučení pochybnost í výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo
přenesena zástupcům Smluvních st ran (t j. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným v této
Smlouvě, ledaže:
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a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předst ihu pět i (5) pracovních dnů. Sdělení budou poté
doručena podle zmíněných kontaktních údajů;

b) v případě, že příjemce neuvede při žádost i o schválení nebo souhlas něco jiného, může být  sdělení
zasláno na adresu, z níž byla žádost  odeslána. Smluvní st rany se zavazují udržovat  své kontaktní údaje
vůči druhé Smluvní st raně aktuální a zajist it  na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

1.4.3. K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této Smlouvy dojde:

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem;
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní zásilkou;
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnost i přenosu, pokud bylo sdělení

doručeno elekt ronickými prost ředky.

1.4.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními st ranami bude probíhat  výlučně v českém jazyce.

1.5. Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit  předmět Smlouvy a disponuje všemi pot řebnými oprávněními
a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.6. Zástupci Smluvních stran

1.6.1. Pro účely této Smlouvy jmenují Smluvní st rany následující fyzické osoby svými zástupci:

a) zástupci Objednatele:

Jméno:

Adresa pro doručování:
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Telefon:

Email:

(dále jen „ Zástupce Objednatele“ )

b) zástupci Zhotovitele:

Jméno: Ing. Jiří Hájek

Adresa pro doručování: Jižní 870/ 2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 602 412 070

Email: jiri.hajek@h1h.cz

(dále jen „ Zástupce Zhotovitele“ )

1.6.2. Veškeré povinnost i a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Smluvní st rany,
s výjimkou změny a ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce

zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce

zhotovitele.

2. PROJEKTOVÁ DOKUM ENTACE

2.1. Projektová dokumentace

2.1.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, Projektová dokumentace musí být  zpracována v rozsahu a způsobem
podle zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen „ Stavební zákon“ ), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č.
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499/ 2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/ 2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném znění a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (např. příslušnými předpisy
M inisterstva zdravotnictví ČR a hygienickými normami, zejména pak vyhláškou č. 92/ 2012 Sb., o
požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť
domácí péče, v platném znění), v rozsahu a způsobem podle Souhrnu standardů pro projektování a

realizaci staveb včetně rekonstrukcí a modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících

z platných předpisů, provozu a údržby technických zařízení (dále jen „ Souhrn standardů“ ), který je
Přílohou č. 2 této Smlouvy.

2.1.2. Projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků Objednatele. Zhotovitel se zavazuje
projednat  všechny část i díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit Projektovou

dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem .

2.1.3. Projektová dokumentace bude plně respektovat  skutečnost , že realizace Stavby bude probíhat  za
provozu nemocnice. Dále bude rovněž plně respektovat  danou lokalitu, tzn. místo realizace stavby, a
konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započet ím plnění dostatečným způsobem seznámí (zejm.
relevantní stanoviska Odboru životního prostředí – Oddělení památkové péče M agist rátu Statutárního
města Hradce Králové, související dopravní situace, plán rozvoje města atd.).

2.1.4. Bude-li Zhotovitelem ident ifikován jakýkoli rozpor či nesrovnalost  v podkladech pro vyhotovení
Projektové dokumentace nebo jakýkoli rozpor mezi těmito podklady a Objednatelem vydanými pokyny,
bude Zhotovitel povinen na tento rozpor či nesrovnalost Objednatele výslovně upozornit . V takovém
případě bude Zhotovitel oprávněn pokračovat  v přípravě Projektové dokumentace až poté, kdy bude jím
ident ifikovaný rozpor či nesrovnalost  na základě Objednatelova vyjádření či pokynu odstraněn.

2.1.5. Projektová dokumentace dle bodu 1.3.3.a) této Smlouvy bude vypracována v tomto rozsahu:

a) jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele Stavby

a pro provedení Stavby (dále jen „ DPS“ ) v rozsahu Stavebního zákona dle vyhlášky č. 499/ 2006 Sb. o
dokumentaci staveb v platném znění, a to včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr v rozsahu dle vyhlášky č. 169/ 2016 Sb. Projektová dokumentace musí být
Zhotovitelem provedena v takové kvalitě, aby na jejím základě mohl Objednatel řádně zadat  zadávací
řízení na zhotovitele Stavby a aby na jejím základě (resp. z důvodu její vadnost i) nemohlo dojít  k
prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby o více než
dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek;

b) součást í DPSbude Požárně bezpečnostní řešení (dále jen „ PBŘ“ );
c) součást í DPSbude zpracování Zásad organizace výstavby (dále jen „ ZOV“ );

2.2. Dokumentace pro provedení Stavby (DPS)

2.2.1. Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v list inné a elekt ronické podobě DPS (včetně oceněného a
neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ke kont role a schválení tak,
aby její finální znění odevzdal Objednateli do šest i (6) týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele

k započet í s prováděním činnost í dle tohoto bodu. Objednatel je oprávněn schválit DPSnebo požadovat
její úpravy. Pokud bude Objednatel požadovat úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPSupraví
v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dnů) a poskytne Objednateli ke
schválení upravenou DPS. Zhotovitel předá Objednateli do sedmi (7) týdnů od doručení písemné výzvy
Objednatele k započet í s prováděním prací dle tohoto bodu čistopis DPS.

2.2.2. Ke kontrole Zhotovitel vždy předá elekt ronickou podobu předmětných dokumentů.

2.2.3. Finální výstup (čistopis) Zhotovitel předá v list inné podobě v šest i (6) vyhotoveních a elekt ronické
podobě v šest i (6) vyhotoveních.

2.3. Schválení Projektové dokumentace Objednatelem
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Na schválení Projektové dokumentace má Objednatel maximálně sedm (7) kalendářních dnů. Schválení
Projektové dokumentace musí být provedeno formou písemného protokolu o předání a převzet í díla,
který podepíší osoby uvedené v bodě 1.6. této Smlouvy.

2.4. Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednot livých část í plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku lze po
předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech prodloužit , a to bez uložení sankce.
Rozhodnut í o přiměřeném prodloužení jednot livých lhůt  náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový
postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt  nemusí mít  formu dodatku k této Smlouvě,
postačuje např. písemné prohlášení Objednatele.

2.4.1. Zhotovitel bude průběžně Objednatele informovat o navrhovaných materiálech a technologiích
použitých v rámci Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo
technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem , pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou

dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat  podle pokynů Objednatele,
s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl v rozporu s platnými předpisy, normami aj., jehož
naplnění by bránilo možnost i realizace Stavby. Odsouhlasení část i Projektové dokumentace

Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnost i za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy
Objednatel t rval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít  negat ivní vliv na
výslednou kvalitu díla.

2.5. Vady Projektové dokumentace

2.5.1. Zhotovitel odpovídá za správnost  a úplnost  předané Projektové dokumentace (včetně správnost i a
úplnost i soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr) – položkového rozpočtu,
specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace.

2.5.2. Zhotovitel odpovídá za činnost  celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných
projektantů s příslušnou specializací.

2.5.3. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat  vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat
odčinění skutečně způsobené prokazatelné újmy, včetně dodatečně vynaložených vícenákladů na
realizaci Stavby, vzniklé Objednateli na základě takového vadného plnění.

2.5.4. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Smluvní st rany právo Objednatele požadovat
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést  bezplatné odstranění těchto vad.
Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektu odstranit  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
deset i (10) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.
Zhotovitel t ímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pět i (5) letům od okamžiku
uvedení Stavby do provozu.

2.6. Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty

2.6.1. Objednatel nabude vlastnické právo k Projektové dokumentaci úhradou příslušné částky dle Článku 7

této Smlouvy.

2.6.2. Uhrazením ceny dle Článku 7 této Smlouvy a dle Přílohy č. 1 této Smlouvy Zhotovitel poskytuje
Objednateli k Projektové dokumentaci nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo
k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její část i
a také jakýchkoliv dokumentů, list in, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů, dat  a
know-how vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může
požívat  ochrany podle právních předpisů v oblast i ochrany duševního vlastnictví, včetně práva k jejich
úpravě či změnám, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice
Stavby nebo jejích jednot livých část í.
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2.6.3. Odměna za právo dle předchozího odstavce je již zahrnuta v celkové Ceně a Zhotovitel toto právo uděluje
Objednateli na dobu neurčitou a bude opravňovat  také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem
nebo uživatelem příslušné část i Stavby.

2.6.4. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po uhrazení Projektové

dokumentace (příp. její část i) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat  a v souladu s § 11 odst . 3
zák. č. 121/ 2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel uděluje Objednateli svolení
k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět  změny a úpravy) do Projektové dokumentace. Za změny
a úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená
třet í osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené část i dokumentace, Zhotovitel nenese
odpovědnost .

2.7. Vlastnická práva třetích osob

2.7.1. Zhotovitel je povinen vynaložit  na svůj náklad veškerou pot řebnou součinnost , zajist it  veškeré potřebné
podklady a provést  veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat , jest liže v souvislost i
s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třet í osoba
práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z t itulu odpovědnost i Zhotovitele

za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele na odčinění újmy. Objednatel se zavazuje
Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět , že prot i němu třet í osoba taková práva z duševního
vlastnictví uplatnila.

2.7.2. V případě, že vyjde najevo, že Zhotovitel nesplnil závazky uvedené v tomto článku, je Objednatel

oprávněn od této Smlouvy odstoupit  anebo odstoupit  od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již
převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat , aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva
obstaral. V takovém případě může Objednatel odstoupit  od této Smlouvy anebo odstoupit  od Smlouvy

ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem

stanovené lhůtě, ne kratší dvacet i (20) kalendářních dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na
odčinění újmy.

3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST

3.1. Součást í činnost í dle bodů 2.1.5.a) shora (zpracování DPS) je i provádění související tzv. inženýrské činnost i.
Tato činnost  je zahrnuta v Ceně dle Článku 7 dále.

3.2. Stavební povolení

3.2.1. Zhotovitel bude vykonávat  veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajist il (obstaral) vydání
pravomocného stavebního povolení („ Služby pro získání povolení” ). Zhotovitel zejména, nikoli však
výlučně:

a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání stavebního povolení;
b) obstará pot řebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, získá a

zajist í veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání
pravomocného stavebního povolení;

c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání stavebního povolení, neurčí-li
Objednatel jinak;

d) upraví DSP podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů
státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele. Všechny požadavky Objednatele

zapracuje do DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), specifikací
materiálů atd.;

e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení;
f) převezme originál pravomocného rozhodnut í stavebního povolení a předá jej Objednateli.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu a
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DSP upravenou ve smyslu těchto podmínek a
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připomínek v počtu a formátu dle Článku 2 této Smlouvy. Pokud Objednatel o úpravy DSP požádá,
Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy
požadované Objednatelem však musí být  proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami
příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou
mít  t yto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stanovené stavebním úřadem,
budou příslušné lhůty plnění Zhotovitelem v souladu s bodem 2.44. shora o dobu nezbytně nutnou
prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou
Objednatele a Zhotovitele.

3.2.3. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání stavebního povolení, pokud prokáže, že stavebního
povolení nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání stavebního povolení z důvodu prodlení na st raně stavebního
úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo
nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení prot i rozhodnut í o tom, že se požadované
stavebního povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel

řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele.

3.2.4. Zhotovitel je povinen podat  žádost  o vydání stavebního povolení nejpozději do pět i (5) pracovních dnů
ode dne předání čistopisu DPS dle bodu 2.2.1. této Smlouvy.

3.3. Konzultace s účastníky řízení

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednot livé část i Projektové

dokumentace a vhodnost  jednot livých kroků v rámci inženýrské činnost i konzultovat  s orgány státní
správy a dalšími inst itucemi, které budou dotčeny ve stavebního řízení (příp. dalších speciálních řízeních),
a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání rozhodnut í stavebního povolení a dalších rozhodnut í
nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.

4. AUTORSKÝ DOZOR

4.1. Vymezení Autorského dozoru

4.1.1. Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět  služby autorského dozoru (dále jen
„ Autorský dozor“ ) a to v rozsahu a způsobem, který zahrnuje:

a) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem
Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a rozhodnut ím stavebního
povolení, Smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění
Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci;

b) kont rolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, rozhodnut ím stavebního povolení,
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby;

c) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do
Projektové dokumentace;

d) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby

zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace
Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

e) poskytnut í veškeré pot řebné součinnost i Objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu;
f) účast  na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát  týdně;
g) účast  na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených Objednatelem ;
h) výkon činnost í Autorského dozoru minimálně jedenkrát  t ýdně;
i) kontrola jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací a služeb (víceprací

nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby. Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny
v rozpočtu zhotovitele Stavby, pak Zhotovitel posoudí jejich výši a rozsah vzhledem k cenám
jednotkovým dle ÚRS. Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny v cenové soustavě ÚRS, pak
Zhotovitel posoudí jejich výši a rozsah vzhledem k cenám obvyklým;

j) součinnost  při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle bodu 4.4. níže;
k) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oprot i DPS;
l) spolupráce s koordinátorem bezpečnost i práce;
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m) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu;
n) konzultace na staveništ i;
o) odsouhlasení použitých materiálů a výrobků;
p) kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek;
q) dohled nad odstraňováním kolaudačních závad;
r) zajištění závěrečné prohlídky Stavby, případně kolaudačního řízení;
s) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby, případně vydání kolaudačního

souhlasu.

4.2. Zahájení Autorského dozoru

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací zhotovit elem Stavby.

4.3. Ukončení Autorského dozoru

Poskytování Autorského dozoru bude ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po odstranění
všech případných vad a nedodělků z předávacího řízení Stavby.

4.4. Úkony při výběru zhotovitele Stavby

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat  s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od předání
DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli zejména poskytne
maximální možnou součinnost  při vysvět lování zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/ 2016 Sb.
(zejména zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby
a souvisejícím dokumentům), a to vždy do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze st rany
Objednatele žádost o vysvět lení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále Objednateli

poskytne odborné vyjádření k jednot livým nabídkám, především v otázkách soupisu prací a dodávek,
výkazu výměr a jednotkovým cenám.

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

5.1. Poskytnutí výchozích podkladů

5.1.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli Studii proveditelnosti zpracovanou společnost í ATELIER H1 & ATELIER

HÁJEK s.r.o., která je Přílohou č. 3 této Smlouvy, a půdorysy vzduchotechniky ve 3. a 4. NP, které jsou
Přílohou č. 4 této Smlouvy.

5.1.2. Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními st ranami Zhotoviteli

do pět i (5) pracovních dnů po nabyt í účinnost i Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby

a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajist í přístup na
pozemky nezbytné pro provedení Stavby (dále jen „ Staveniště” ), které má Objednatel k dispozici v době
nabyt í účinnost i této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto
předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do pět i (5) pracovních dnů od
získání takových dokumentů Objednatelem .

5.1.3. V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít  podstatný vliv na dosud provedené
práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty.

5.1.4. Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované Zhotovitelem

pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou
převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

5.1.5. Pokud kterákoliv Smluvní st rana zjist í chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět
druhou Smluvní st ranu a společně se dohodnout  na nejvhodnějším řešení.
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5.2. Podklady

Veškeré podklady odborného nebo technického charakt eru, které Objednatel předá Zhotoviteli za
účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy (dále jen „ Podklady“ ), mají pouze informat ivní povahu.
Zhotovitel je povinen obstarat  si na vlastní náklady veškerou dokumentaci pot řebnou pro řádné plnění
předmětu díla. Zhotovitel je dále povinen dostatečně doplnit Objednatelem předané Podklady, pokud
by rozsah těchto Podkladů nebyl pro plnění předmětu díla dle této Smlouvy dostačující. Žádný následný
odkaz na chybnost  či neaktuálnost Podkladů tak nebude ze st rany Objednatele akceptován a Zhotovitel

nebude oprávněn na Objednatele přenášet  odpovědnost  za řádné zajištění podkladů. Objednatel

poskytne Zhotoviteli ve věci Podkladů veškerou rozumně vyžadovanou součinnost .

5.3. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít  pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami,
kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem

kopírovány, používány nebo sdělovány či zpřístupňovány třet ím st ranám, kromě případů, kdy je to nutné
pro účely vyplývající ze Smlouvy.

5.4. Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádost i Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci pro
Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této
Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deset
(10) pracovních dní předem.

5.5. Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou
součinnost  nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné
poskytování Autorského dozoru.

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

6.1. Odborná péče

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a
Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se
zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými a požárními normami, pravidly
bezpečnost i a platnými technickými normami (ČSN a EN), doporučeními M inisterst va zdravotnictví ČR,
bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat  v souladu s profesními a et ickými
pravidly České komory archit ektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě.

6.1.2. Zhotovitel je povinen obstarat  veškerá oznámení, zaplat it  poplatky a obstarat  veškerá povolení, licence
a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a
odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit . Výjimkou
jsou poplatky správcům technických sít í za připojení objektu.

6.1.3. Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat  bezpečnostní a ekologické předpisy a
postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky
vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele.

6.1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré Podklady dle bodu 5.2. shora mají pouze informat ivní povahu.
Zhotovitel je povinen si za účelem řádného a tedy bezchybného plnění díla zajist it  na své náklady veškeré
relevantní dokumenty, resp. ověřit  správnost  a aktuálnost Podkladů a souvisejících průzkumů. Žádný
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následný odkaz na chybnost  či neaktuálnost Podkladů tak nebude ze st rany Objednatele akceptován a
Zhotovitel nebude oprávněn na Objednatele přenášet  odpovědnost  za řádné zajištění podkladů.

6.2. Pokyny Objednatele

6.2.1. Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat Služby

pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy
povinen jednat  v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit , ledaže
obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat  podle
vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího
písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat  podle vlastního uvážení, avšak
pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění vzniku či
zvětšení újmy.

6.2.2. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po
obdržení takového pokynu povinen do pět i (5) pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele,
jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu.

6.2.3. Zjist í-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na st raně Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do pět i (5) pracovních dnů,
neurčí-li v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit  bez nároku na navýšení ceny za poskytované
služby.

6.3. Spolupráce

6.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat  v koordinaci, spolupráci a průběžné
komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat
s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby a uzavření příslušné smlouvy o dílo na
realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením Objednatelem požadovaných doplnění a
vysvět lení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat
dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na
výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvět lení týkající se postupu
při plnění Smlouvy.

6.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat  jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo
jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Smluvních st ran.

6.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

6.4.1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třicet i (30) dnů po předání Projektové dokumentace a
ukončení Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který
umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, list iny, korespondenci,
výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v list inné a elekt ronické podobě) týkající se
přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského

dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou pot řebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich
ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

6.4.2. Zároveň je Zhotovitel povinen vrát it Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele

v souvislost i s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

6.5. Poddodavatelé

6.5.1. Zhotovitel je oprávněn si zjednat  na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy za
předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto
prováděnou část  svých povinnost í vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.
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6.5.2. Zhotovitel nesmí uzavřít  smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je
oprávněn zadat  provedení jakékoliv část i předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům),
který však musí být  předem písemně odsouhlasen Objednatelem , nedohodnou-li se Smluvní st rany jinak.

6.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činnost í nebude využívat  coby poddodavatele
zaměstnance Objednatele.

6.6. Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři
přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a
technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se t ímto zavazuje nakládat  se všemi informacemi
Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat  mlčenlivost  a učinit
veškerá smluvní, administ rat ivní a technická opat ření zabraňující zneužit í či úniku těchto informací.
Zhotovitel může sdělit  tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu
nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené
dostatečně poučí o důvěrnost i těchto informací, zaváže je k mlčenlivost i a dostatečně smluvně,
administ rat ivně a technicky zajist í ochranu těchto informací. Povinnost  dodržovat  mlčenlivost  t rvá bez
ohledu na účinnost  nebo platnost  této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva
Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla.

6.7. Povinnost profesního jednání

6.7.1. Zhotovitel je povinen hájit  zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalost í a schopnost í. Zhotovitel je
povinen zdržet  se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění Stavby a jejího
uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských akt ivit  ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve
spojení s třet ími osobami, jimiž by mohl ohrozit  zájmy Objednatele, být  s těmito zájmy ve střetu,
popřípadě neoprávněně zvýhodnit  sebe nebo třet í osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci
předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od třet ích osob, zejména od výrobců, dodavatelů
nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel je povinen zajist it , aby osobní provize nebo platby od třet ích osob
nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho část i. Porušení
kterékoli ze shora uvedených povinnost í se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je
důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

6.7.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by
mohly Objednateli způsobit  finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit  termíny
stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnost i podkladů
předaných mu Objednatelem .

6.7.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění
(předmět  díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel

je oprávněn zpřístupnit  výsledky svých plnění (předmět  díla nebo jeho část), osobám, které jsou účastny
při projednávání a obstarání stavebního povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů,
jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.

6.7.4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona
č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, t j. poskytnout  kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost  je Zhotovitel povinen vyžadovat  i
po všech svých poddodavatelích.

7. CENA A PLATEBNÍ PODM ÍNKY
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7.1. Cena

7.1.1. Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činnost í, poskytování
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající
z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislost i s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli

celkovou maximální Cenu v níže uvedené výši a členění:

Celková maximální Cena bez DPH 163.000,- Kč

DPH 21 % 34.230,- Kč

Celková maximální Cena včetně DPH 197.230,- Kč

7.1.2. Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.

7.1.3. Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

7.1.4. Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislost i s touto Smlouvou,
zejména pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem , které
jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnut ím Služeb pro získání povolení a Autorského

dozoru nebo jakékoli jejich část i. Za účelem vyloučení pochybnost í se výslovně stanoví, že Zhotovitel

nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislost i s vypracováním Projektové

dokumentace, poskytnut ím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli
svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně
zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií
nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sít í, které
Objednatel uhradí přímo správcům sít í.

7.1.5. K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

7.1.6. Pro vyloučení pochybnost í Smluvní st rany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením
veškerých změn díla (jednot livých část í Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem (úpravy
dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) nebo Objednatelem dle podmínek
stanovených v t éto Smlouvě.

7.2. Další platby zahrnuté do Ceny

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno uhradit
v souvislost i s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto
řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.

7.3. Platební podmínky

7.3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle bodu 1.3.3.a) shora po řádném předání DPS na
základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (t j. po schválení Projektové dokumentace Objednatelem ).

7.3.2. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle bod 1.3.3.b) shora po řádném vykonání
předmětné činnost i na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem .

7.3.3. Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle bodu 1.3.3.c) shora bude Objednatel hradit
Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle bodu 4.2. této Smlouvy měsíčně v poměrné výši po celou
dobu realizace Stavby, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem .

7.3.4. Objednatel nebude poskytovat  zálohy.

7.3.5. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat  údaje požadované právními předpisy pro účetní a
daňový doklad, údaje o invest iční akci dle bodu 7.4. dále a také samostatně určenou částku DPH.
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Invest iční a neinvest iční prost ředky budou fakturovány zvlášť. Faktura bude splatná ve lhůtě t řicet i (30)
kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat  výhradně v českých korunách.
V případě, že datum splatnost i připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum
splatnost i na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude
obsahovat  údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat  chybné
částky nebo bude t rpět  jinými vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deset i (10) pracovních dnů od
doručení faktury vrát it  fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě přestane
plynout lhůta splatnost i faktury a nová lhůta splatnost i, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní,
počne běžet  znovu doručením opravené či nově vystavené bezvadné faktury.

7.3.6. Faktury musí být  vystaveny v zákonných lhůtách, vždy však tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději
pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění.

7.3.7. Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky z bankovního
účtu Objednatele.

7.3.8. Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

7.3.9. Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i jen
dílčího) plnění stane na základě rozhodnut í správce daně „ nespolehlivým plátcem“  ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ ZoDPH“ ), souhlasí Zhotovitel s t ím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši
odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislost i s t ímto ujednáním
nebude Zhotovitel vymáhat  od Objednatele část  z ceny plnění rovnající se výši odvedené DPH a souhlasí
s t ím, že t ímto bude uhrazena část  jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se
výši odvedené DPH.

7.3.10. Zhotovitel rovněž souhlasí s t ím, že v případě, že bude požadovat  úhradu (zcela nebo zčást i)
bezhotovostním převodem na jiný účet , než je účet , který je zveřejněn správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislost i s t ímto ujednáním nebude
Zhotovitel vymáhat  od Objednatele část  z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s t ím,
že t ímto bude uhrazena část  jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši
odvedené DPH.

7.4. Další požadavky na náležitosti vystavených faktur

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat  text „ název akce: FN HRADEC KRÁLOVÉ – OPERAČNÍ

SÁLY Č. 1 A 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZPRACOVÁNÍ PD“ .

8. SM LUVNÍ POKUTY

8.1. V případě prodlení s dodáním Projektové dokumentace nebo s poskytnut ím Služeb ve lhůtách stanovených
touto Smlouvou zaplat í Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné Ceny dílčího plnění
za každý i započatý den prodlení, a to za každé takové prodlení zvlášť.

8.2. Za každé porušení povinnost i Zhotovitele stanovené v bodě 6.4. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. Objednatel však musí Zhotovitele předem
písemně upozornit  na skutečnost , že Zhotovitel porušil stanovené povinnost i a vyzvat  ho k nápravě v
Objednatelem stanovené lhůtě. Teprve v případě nečinnost i Zhotovitele může být Objednatelem

vyúčtována pokuta.

8.3. Za každé porušení povinnost i Zhotovitele stanovené v bodě 4.1.1. odst . f), g) a h) této Smlouvy je Zhotovitel

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to i opakovaně.
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8.4. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty stanovené v bodě 4.4. této Smlouvy (zodpovídání
dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům) je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, a to i
opakovaně.

8.5. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než třicet  (30) dnů se
Objednatel zavazuje zaplat it Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení počínaje třicátým prvním (31.) dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně
upozornit  na skutečnost , že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.

Smluvní st rany se dohodly, že navýšení ceny Stavby z důvodu podstatné vady Projektové dokumentace se
považuje za újmu vzniklou na st raně Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje odčinit Objednateli újmu,
která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace pro provedení

stavby. Zhotovitel není povinen tuto újmu odčinit , pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace

nemohl zabránit  ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat . Smluvní st rany
sjednaly, že chybějící položka v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se bude považovat  za újmu.

8.6. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost  dle bodu 2.1.5.a) této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitelem vypracovaná
DPSvykazovat  vady, v jejichž důsledku nebude moci Objednatel řádně zadat  zadávací řízení na zhotovitele
Stavby, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Zhotovitel není
povinen smluvní pokutu uhradit , pokud prokáže, že vadě DPS nemohl zabránit  ani při vynaložení péče,
kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat .

8.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednot livý
prokazatelný případ porušení povinnost i dodržovat  mlčenlivost  stanovené v bodě 6.6. této Smlouvy. Tímto
není dotčen nárok poškozené Smluvní st rany na náhradu újmy.

8.8. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost  dle bodu 2.1.5.a) této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitelem vypracovaná
DPS vykazovat  vady, v jejichž důsledku dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele Stavby o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek, zavazuje se
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý kalendářní den prodloužení nad
rámec takto stanovené lhůty.

8.9. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do třicet i (30) kalendářních dnů od data obdržení písemné
výzvy k platbě zaslané oprávněnou Smluvní st ranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost
odčinit újmu (zejména nahradit  škodu) v plné výši, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se na odčinění újmy
(náhradu škody) nezapočítává. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnost i provést  a dokončit
předmět Smlouvy ani jiných povinnost í, závazků nebo odpovědnost i vyplývajících ze Smlouvy.

9. ODPOVĚDNOST

9.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinnost í
vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy,
včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od třet ích st ran
v průběhu přípravy Projektové dokumentace a poskytování Autorského dozoru a zavazuje se odčinit
Objednateli jakoukoli újmu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít . Tímto ujednáním není dotčena
platnost bodu 6.2. této Smlouvy.

9.1.2. Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/ nebo vydání pokynů
Zhotoviteli ze st rany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnost i a ani nezakládá jakoukoliv
odpovědnost Objednatele v souvislost i s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto
ujednáním není dotčena platnost bodu 6.2. této Smlouvy.

9.2. Vyloučení odpovědnosti
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9.2.1. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace a poskytování
Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:

a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost  nebo okolnost i, které nemohly
být  předvídány žádnou ze Smluvních st ran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít
přijet ím prevent ivních opat ření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Smluvních st ran a nebyly
způsobeny úmyslně nebo z nedbalost i nebo opominut ím kterékoli Smluvní st rany);

b) délka prodlení odpovídá délce t rvání a povaze vyšší moci;
c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele písemně

o nastalé situaci a očekávané době t rvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při
vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat  návrh opatření, která
by měla být  přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené
s přijet ím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

10. UKONČENÍ SM LOUVY

10.1. Důvody ukončení

Tato Smlouva může být  ukončena pouze:

a) splněním povinnost í Smluvních st ran vyplývajících z této Smlouvy;
b) písemnou dohodou Smluvních st ran;
c) písemným odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Smluvních st ran z důvodů uvedených

v bodech 10.2. a 10.3. této Smlouvy;
d) písemnou výpovědí této Smlouvy Objednatelem .

10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit  od této Smlouvy, pokud:

a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinnost í vyplývajících z této Smlouvy a
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě,
doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení. Lhůta k nápravě nesmí být  kratší
než sedm (7) pracovních dnů a delší než patnáct (15) pracovních dnů;

b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit  své závazky vyplývající z této Smlouvy;
c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby nelze

rozumně předpokládat ;
d) a/ nebo nastane, kterákoliv z následujících situací:

- Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- soud rozhodne o úpadku Zhotovitele;
- Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu;
- insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut  pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení

zákona č. 182/ 2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit  od této Smlouvy, pokud:

a) Objednatel nezaplat il Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část  v souladu s Článkem 7 této Smlouvy

a nenapravil takové porušení své povinnost i v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být  kratší
než třicet  (30) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené
Zhotovitelem Objednateli;

b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost  vyplývající z této Smlouvy, než která je uvedena
výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být  kratší než
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třicet  (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat  uvedení
příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.

10.4. Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být  učiněno písemným oznámením odstupující Smluvní st rany řádně
doručeným druhé Smluvní st raně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení
nabude účinnost i dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Smluvní st raně řádně doručeno.

10.5. Výpověď Smlouvy Objednatelem

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět , a to i bez udání důvodu. V takovém případě bude
platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynut ím výpovědní doby (k tomuto datu
nabude výpověď Smlouvy účinnost i). Výpovědní doba bude činit jeden (1) měsíc a počne běžet  prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

10.6. Cena při ukončení Smlouvy

10.6.1. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na st raně Zhotovitele nebo výpovědí
Smlouvy ze st rany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové

dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnost i odstoupení od
Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové část i
Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybnost í
plat í, že Zhotovitel nebude mít  právo na zaplacení těch část í Projektové dokumentace a Služeb pro získání

povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému

dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnut í Autorského dozoru za měsíce od zahájení
poskytování Autorského dozoru dle bodu 4.2., v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel

bude povinen odčinit Objednateli všechnu újmu, kterou Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady
na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem prot i splatné část i Ceny

započítána.

10.6.2. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na st raně Objednatele, poměrná část
Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro získání povolení před
datem účinnost i odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné část i Ceny za ty práce, které byly započaty, ale
nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové část i
Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.

10.7. Součinnost Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deset i (10) pracovních dnů předá
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které
by měl jinak Objednateli předat  po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel

zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat  i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře
nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem , umožněno převzít  závazky
Zhotovitele, aniž by došlo k negat ivním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do
okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto,
že tato doba nebude delší než šedesát  (60) pracovních dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení
Smlouvy dojde z důvodu na st raně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady.
Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na st raně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli

náklady, které mu v souvislost i se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých
sazeb za poskytnut í obdobných služeb platných v daném místě a čase.

10.8. Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Smluvní st rany se dohodly, že pokud by
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinnost í podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů od doručení
písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit  takové povinnost i prostřednictvím jiného
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odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit  o tyto náklady
příslušnou Cenu.

10.9. Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

10.9.1. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat  jakékoliv třet í osobě další práce na
Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez jakéhokoliv
omezení možnost i využit í Projektové dokumentace a/ nebo výsledků Služeb pro získání povolení a
Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnost i ukončení této Smlouvy.

10.9.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení
Smlouvy oprávněn využít  dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Postoupení

11.1.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit  práva, povinnost i a závazky vyplývající z této Smlouvy třet í osobě
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

11.1.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit  pohledávku plynoucí z této Smlouvy třet í osobě bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.

11.2. Rozhodné právo

11.2.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitost i, které nejsou
v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit  příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

11.2.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost  při plnění povinnost í Objednatele

dle zák. č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona
č. 134/ 2016 Sb. v platném znění.

11.3. Úplná dohoda Smluvních stran

Smluvní st rany t ímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních st ran o svém
předmětu a nahrazuje v souvislost i s t ímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody
a ujednání Smluvních st ran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v t ísni a za jednostranně
nevýhodných podmínek.

11.4. Evidence smluv

Smluvní st rany výslovně souhlasí s t ím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem , která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních st ranách, předmětu
Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabyt í její účinnost i, dobu její platnost i a u ukončených
smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň v souladu s právními předpisy
uveřejněna v regist ru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regist ru smluv (zákon o regist ru smluv), v platném
znění. Zveřejnění v regist ru smluv provede Objednatel za pomoci automat ického st rojového převodu
textu.

11.5. Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být  učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být
učiněn písemně a řádně podepsán Smluvními st ranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné
zadávání.
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11.6. Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynut itelné,
pak taková neplatnost  nebo nevynut itelnost  neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními
předpisy) platnost  nebo vynut itelnost  zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynut itelné ustanovení ustanovením
platným a vynut itelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

11.7. Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Smluvními st ranami v souvislost i s touto Smlouvou bude s konečnou platnost í vyřešen
příslušnými soudy České republiky, pokud se Smluvní st rany nedohodnou jinak. Smluvní st rany se
výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/ 1963 Sb., Občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost  obecného soudu Objednatele.

11.8. Změna okolností

Zhotovitel t ímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny
okolnost í a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat  se po Objednateli a/ nebo soudně obnovení jednání
o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolnost í zakládající hrubý nepoměr v právech a
povinnostech Smluvních st ran.

11.9. Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel t ímto přebírá nebezpečí změny okolnost í dle § 2620 odst . 2 Občanského zákoníku.

11.10. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku

Smluvní st rany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použit í ustanovení § 1740
odst . 3 Občanského zákoníku (Přijet í nabídky). St rany vylučují pro tuto Smlouvu použit í ustanovení
§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.
Smluvní st rany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace
§ 2611 Občanského zákoníku (poskytnut í přiměřené část i odměny) a § 1798 a následujících Občanského
zákoníku (smlouvy uzavírané adhezním způsobem).

11.11. Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit  od Smlouvy z důvodu neposkytnut í součinnost i Objednatelem

(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnut í součinnost i je
Zhotovitel oprávněn po uplynut í přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnut í součinnost i
zajist it  potřebné plnění na náklady Objednatele.

11.12. Obchodní zvyklosti

Smluvní st rany t ímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558
odst . 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklost i tak nemají
přednost  před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

11.13. Počet vyhotovení Smlouvy

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní st rana obdrží po 2 (dvou)
vyhotoveních.

11.14. Seznam příloh
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SEZNAM  PŘÍLOH

označení popis

Příloha č. 1 Cena dle jednotlivých činností

Příloha č. 2

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a modernizací ve Fakultní

nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby technických zařízení
(v16.03.2020)

Příloha č. 3 Studie proveditelnosti zpracovaná ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Příloha č. 4 Výkresy VZT - 3. NP a 4. NP

STRANY TÍM TO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SM LOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI,

NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové dne 14.9.2020

za Objednatele za Zhotovitele

______________________________________ ______________________________________

Ing. Jiří Hájek

jednatel
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Příloha č. 1 – Cena dle jednotlivých činností

dílčí plnění
okamžik a příp. výše fakturace
(není-li v těle Smlouvy uvedeno

jinak)

celková cena dílčího plnění
bez DPH

[Kč]

a)
jednostupňová projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení, výběr zhotovitele Stavby a pro
provedení Stavby (DPS) včetně PBŘ, ZOV

80 % po dodání

20 % po zapracování všech
podmínek úřadu do čistopisu
dokumentace

146.000,-

b) Inženýrská činnost po nabyt í právní moci rozhodnut í 10.000,-

c) Autorský dozor měsíčně dle čl. 7.2. této Smlouvy 7.000,-

CELKOVÁ MAXIM ÁLNÍ CENA BEZ DPH 163.000,-

DPH 21 % 34.230,-

CELKOVÁ M AXIM ÁLNÍ CENA VČ. DPH 197.230,-


