
    
  
 

Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-3768 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO   
 

na zhotovení projektové dokumentace na akci: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 2.NP 
pro rozšíření oddělení se zvláštním režimem“ 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických :  
   

     
IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB Uherské Hradiště, a. s. 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon  : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz 
ID DS : Zetk74k 
 
 
 
Zhotovitel : G G ARCHICO a.s. 
Sídlo : Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
Statutární orgán :    Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : 

   
IČO : 469 94 432 
DIČ : CZ46994432 
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Telefon :  
E-mail :  
ID DS : yd77gnq 
 
 
 
 
 



    
  
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, 
způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a 
technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit 
předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných 
zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných 
správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele, která mu bude 
předána po podpisu této smlouvy. 
 

3. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA  

3.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy jednostupňovou projektovou dokumentaci pro 
vydání stavebního povolení v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu: 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 2.NP pro   
rozšíření oddělení se zvláštním režimem“ 

včetně: 

3.1.1. oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; 

3.1.2. rekapitulace všech soupisů prací; 

3.1.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou určité výrobce nebo dodavatele považována za 
příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy 
(včetně estetických); 

3.1.4. náklady akce budou rozděleny na náklady neinvestiční (oprava majetku, pořízení drobného 
dlouhodobého majetku apod.) a na náklady investiční (technické zhodnocení budovy, 
pořízení hmotného dlouhodobého majetku apod.)  

3.1.5. konzultace v průběhu projekčních prací cca 1x za 14 dní s objednatelem, vedení těchto 
konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projektových prací budou 
zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele; 

3.1.6. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostik, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby; 

3.1.7. zpracování předmětu díla v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle zákona 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 
platných v době předání díla; 

3.1.8. splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů platných 
v době přední díla; 

3.1.9. podkladem pro zpracování projektu je zpracovaná studie s názvem „Sociální služby Uh. 
Hradiště, p.o. – Domov pro seniory Uh. – úprava 2.NP pro vznik oddělení se zvláštním 
režimem“, zpracovaná Ing. arch. Romanem Zemkem, Vlčnov, v 09/2019 a pokyny 
oprávněných zástupců objednatele v průběhu zpracování projektové dokumentace, které 
se zhotovitel zavazuje respektovat; 

3.1.10. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla; 

3.1.11. zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude 
obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby a bude společně se soupisem 
prací jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování 
nabídek na realizaci stavby dle této PD; 

3.1.12. zpracování Požárně bezpečnostního řešení stavby k dokumentaci zohledňující stavební 
úpravy a změnu užívání některých místností ve 2.NP domova dle zpracované studie pro 
potřeby stavebního řízení; 

3.1.13. konzultace v průběhu projekčních prací min. 1x za 14 dní s objednatelem, vedení těchto 
konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projektových prací budou 



    
  
 

zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele; 

3.1.14. zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku objednatele před předáním jednostupňové 
projektové dokumentace provede prezentaci její konečné verze k ověření, zda je 
zpracována v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky objednatele. 
V případě požadavku objednatele bude prezentace provedena v místě sídla zřizovatele 
objenatele, kterým je Zlínský kraj; 

3.1.15. předložení před předáním díla  objednateli ke konzultací soupis prací a to v takovém 
termínu, aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací; 

3.1.16. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 
dnů po jejím obdržení; 

3.1.17. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, 
bude-li požadováno; 

3.1.18. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu                 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

3.1.19. technické vymezení předmětu plnění: nezbytné stavební úpravy 2.NP ubytovacího objektu 
pro splění základních požadavků na provoz domova se zvláštním režimem, změna užívání 
některých místností, instalace přetlakového větrání centrální chodby, rozšíření systému 
EPS, dodávka interiéru atd. (viz studie);   

3.1.20. umístění na pozemku parc.č: 2338/1 v k.ú. Uherské Hradiště. 

3.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí pro realizaci stavby včetně: 

3.2.1. veškeré činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci stavby; 

3.2.2. včetně vyplnění žádosti o stavební povolení, zpracování všech příloh k žádosti o stavební 
povolení a podání žádosti na příslušný stavební úřad; 

3.2.3. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 
na doplnění žádosti o stavební povolení a zabezpečení vydání povolení pro realizaci 
stavby; 

3.2.4. zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatku objednateli, správní poplatek 
hradí objednatel; 

3.2.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 
do předané projektové dokumentace; 

3.2.6. písemného informování objednatele minimálně 1x za 14 dní o průběhu inženýrské činnosti; 

3.2.7. výsledek IČ (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci stavby..) bude 
předáno 1 x v tištěné formě, 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf. 

3.3.  Autorský dozor (dále jen AD): součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru ve smyslu 
poskytnutí součinnosti při realizaci stavby, který spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních 
dnech stavby zpravidla 2x za měsíc (max. 8 kontrolních dnů v průběhu realizace stavby).                
Činnost autorského dozoru (AD) při realizaci stavby bude zahájena na základě písemné výzvy 
objednatele po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.  

 

4. TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 3.1. této smlouvy do                    
80 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje odeslat žádosti o vyjádření k vyjádření subjektům dotčeným při 

povolováni stavby do 5 pracovních dnů po předání PD objednateli dle odst. 3.2. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů po obdržení veškerých vyjádření dotčených 
subjektů pro povolení stavby podat žádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad 
včetně všech příloh. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli vyjádření jednotlivých účastníků a povolení pro 
realizaci stavby do 5 kalendářních dnů po nabytí právní moci povolení pro realizaci 
stavby. 

4.5. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné a 
kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 



    
  
 

4.6. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

4.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou 
součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde 
k přerušení nebo zpoždění prací delší než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný 
v odst. 4.2. této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě 
nedostává zhotovitel do prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, 
podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje 
doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k 
části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než                  
5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že 
písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových 
pracích. 

4.8. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace delší jak 10 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně zhotovitele. 

4.9. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

4.10. Místem plnění je: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské 
Hradiště. AD bude v místě provádění stavby a bude ukončen po dokončení stavebních prací. 

 

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby. 

5.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.  

5.3. Zhotovitel odpovídá za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování 
projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně 
závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky. 

5.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj 
z platných právních norem a této smlouvy. 

5.5. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a 
plně spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o 
veřejných zakázkách a vyhlášce 169/2016 Sb.,  o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5.6. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla.                     
Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního 
díla. Oprava chyb projektové dokumentace a soupisu prací není součástí hrazeného výkonu 
autorského dozoru. 

5.7. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění min. 500 000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po 
dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 6 měsíců následujících po dobu předání 
díla, tj. kompletní projektové dokumentace.  

5.8. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

5.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro 
vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž místo staveniště na vlastní oči. Dodatečné 
požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 



    
  
 

rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí 
tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
sjednána jako bezúplatná. 

5.11. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

5.12. Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané 
projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických 
specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných 
nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace. 

 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1. Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla 
objednatele.  

6.2. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude 
sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.                      
Zjistí-li se vady díla již při předávání díla, budou vyznačeny v zápise. Oznámení o případných 
zjištěných vadách a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat 
zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání díla. 

6.3. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a 
nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu dle této smlouvy. 

6.4. Projektová dokumentace bude objednateli předána: 

▪ 6x v listinné (tištěné) podobě; 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf; 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího 

editaci DWG, DOC; 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
▪ 1x v tištěné formě oceněný soupis prací; 
▪ 1x v tištěné formě neoceněný soupis prací; 

6.4.1. PD bude označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou 
rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a 
všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

  Cena bez DPH:  232.000,- Kč 
 
                 DPH (21%):    48.720,- Kč 
 
                                   Cena celkem včetně DPH:  280.720,- Kč 

 
 

(slovy: dvěstěosmdesáttisícsedmsetdavcetkorunčeských) 



    
  
 

 

7.2. Rozpis ceny 

7.2.1. Jednostupňová projektová dokumentace pro provedení stavby  

208.000,- Kč bez DPH, vč. DPH 251.680,- Kč 

7.2.2. Inženýrská činnost  

10.000,- Kč bez DPH, vč. DPH 12.100,- Kč 

7.2.3. Autorský dozor  

14.000,- Kč bez DPH, vč. DPH 16.940,- Kč 
 

7.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, 
mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této 
smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. 

7.4. V dohodnuté ceně za dílo dle této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, 
které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, 
termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

▪ dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 
▪ poštovní poplatky, telefon, apod. 
▪ časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 
▪ náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  
▪ analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty 
▪ všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 

všech prací zhotovitele na díle. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. 

 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a 
převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad 
(dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části díla - 
protokol o předání a převzetí dokumentace nebo kopie podané žádosti o stavební povolení 
s prokazatelným datem podání nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti nebo protokol o 
ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD 
bude ukončen po dokončení a předání stavby. 

8.3. Výkon AD bude fakturován po předání a převzetí stavby. Součástí faktury za AD musí být 
soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. 
Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. 

8.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele.                             
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání. 

8.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

8.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo část 
díla bylo předáno bez vad a nedodělků.  

8.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne 
vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. 

8.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 



    
  
 

8.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a 

8.8.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 
jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

8.9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

8.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy; 

8.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází; 

8.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 

8.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 

8.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 

8.9.6. nebude nespolehlivým plátcem; 

8.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost; 

8.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně; 

8.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou 
lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele 
doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.  

9.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

9.3. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 3 pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí 
spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě 
přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín 
plnění. 

10. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

10.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. Záruční doba na dílo je 36 měsíců. 

10.3. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

10.3.1. v jednostupňové projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace, a to o více než 3% ceny stavby; 

10.3.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 3% 
ceny stavby. 

10.4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli sděleno 
písemně (např. e-mailem, dopisem, datovou zprávou do datové schránky). V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 



    
  
 

odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

10.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.6. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.5. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které uhradí zhotovitel objednateli: 

11.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla oproti 
termínům dle čl. 4 ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;  

11.1.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti 
lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši  
0,2% z celkové ceny díla bez DPH; 

11.1.3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných 
objednatelem v záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH; 

11.1.4. jednorázová smluvní pokuta k tíži zhotovitele při odstoupení od smlouvy objednatelem z 
důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 5 000 Kč; 

11.1.5. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 10.3.1. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených nákladů, 
k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové 
dokumentaci pro výběr dodavatele; 

11.1.6. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, 
bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů., na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je 
v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč 
vč. DPH za každých 1 000 Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za 
základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové 
úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací. 

11.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta 
ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.  

11.4. Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.5. Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich 
zásutupci ve věcech smluvních nebo technických. 

11.6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. 

11.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

12. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli 
ze smluvních stran. 

12.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“), u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou 



    
  
 

zjištěny. 

12.3. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle občanského zákoníku, jestliže je tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

12.4. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez 
předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a 
dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, když: 

12.4.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, 
že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů; 

12.4.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele; 

12.4.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení; 

12.4.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy. 

12.5. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku. 

12.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

12.6.1. odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

12.6.2. zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, 
platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

12.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

12.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 13. této smlouvy. 

 

13. SPORY 

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

15. STYK MEZI STRANAMI 

15.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Identifikační údaje 
zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným 
oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

15.2. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v 
platném znění, a jeho prováděcích předpisů. 

 
 
 
 
 



    
  
 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a 
jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se 
zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

16.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

16.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. 

16.4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel. 

16.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

16.6. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou 
správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje 
pověřence pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách www.ssluh.cz. 

16.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního.  

16.8. Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

 

 

V Uheském Hradišti dne: 15. 9. 2020  V Uherském Hradišti dne: 11. 9. 2020  

 

 

__________________________ __________________________ 

Ing. Marie Fremlová Ing. arch. Karel Kloupar 

ředitelka organizace                                                         předseda představenstva 




