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Smlouva o dílo 
dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva“) 

 
Číslo smlouvy objednatele: 6317/1.20/20 
Číslo smlouvy zhotovitele: S21-017-0069 
mezi: 
 
Objednatelem:  ČR - Státní úřad inspekce práce 
Se sídlem:  Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
IČ:   750 46 962 
Jednající/zast.:   Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:     
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitelem:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod:  SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
Se sídlem:   Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
Korespond. adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov 
IČ:   480 35 599 
DIČ:   CZ48035599 
Jednající/zast.:   na základě plné moci 
Bankovní spojení:  
č. účtu:    
Plátce DPH  ano 
 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
(dále společně také „smluvní strany“) 

Preambule 

1. Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených 
ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to 
zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). 

2. V otázkách týkajících se výkladu Smlouvy, má Smlouva přednost před zadávací dokumentací, 
zadávací dokumentace má přednost před nabídkou, nikoliv však před kogentními ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.  

3. Předmětem Smlouvy je dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou 
práva a povinnosti související s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
s názvem „VZMR č. 15/20 - Oprava dvora OIP 5 České Budějovice “. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že má, respektive jeho poddodavatelé mají, zákonem vyžadovanou 
odbornou způsobilost pro splnění předmětu Smlouvy, kterou doložil v nabídce. Způsobilost 
Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání Smlouvy. 

 Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je provedení prací souvisejících s výměnou povrchů a výměnou kanalizace 
v prostorách dvora Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem na 
adrese Vodní 21, 370 06 České Budějovice: 

- Demontáž stávajících asfaltů a betonů 
- Demontáž oplocení 
- Demontáž stávajících obrubníků 
- Demontáž stávajícího kolostavu a opětovné osazení kolostavu - komplet 
- Dodávka materiálů  
- Úprava pláně před zhutněním 
- Pokládka dlažby, osazení obrubníků 
- Výměna kanalizace, vpustí  
- Zkoušky vodotěsnosti, průtočnosti kanalizačního potrubí 

1.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  
a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací  
a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

1.3 Nedílnou součástí smlouvy na zhotovení výše uvedené stavby je příloha č. 1 – výkaz výměr vč. 
položkového rozpočtu (dále také jen „výkaz výměr“). 

1.4 Rozsah předmětu díla je vymezen výkazem výměr a nabídkou zhotovitele, která je v souladu s 
požadavky objednatele. Tato nabídka obsahuje veškeré náklady potřebné pro dokončení a 
předání požadovaného díla. 

1.5 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 

1.5.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebního charakteru k řádnému 
provedení díla. 

1.5.2 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

1.5.3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). 

1.5.4 Důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. 

1.5.5 Předání všech dokladů k činnostem uvedeným a popsaným výše při předání hotového 
díla Objednateli. 
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1.6 Technická specifikace dodávky 

1.6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy 
platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem, v rozsahu a 
v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré 
potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

1.6.2 Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

 Platnost a účinnost Smlouvy 

2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

2.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že na Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně 
zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle potvrzení správce Registru 
smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již  
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní 
strany zároveň). 

 Termín plnění a místo plnění 

3.1 Termín zahájení 

3.1.1 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen 
zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání Staveniště. 

3.2 Termín dokončení 

3.2.1 Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem bez vad a nedodělků, které by bránily v řádném užívání 
díla se všemi doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy. 

3.2.2 Termín dokončení celého díla (tj. ve smyslu předchozího čl. 3.2.1 Smlouvy se všemi 
doklady uvedenými v čl. 1.5 Smlouvy) je stanoven nejpozději do 60 kalendářních dnů od 
data předání a převzetí staveniště. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do 
termínu dokončení.  

3.2.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění  
a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.2.4 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami  
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k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností. 

3.2.5 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.3.2 Smlouvy delším jak 5 kalendářních 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.3 Místo plnění 

3.3.1 Místem plnění je prostor dvora Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a 
Vysočinu na adrese Vodní 21, 370 06 České Budějovice. 

 Cena  

4.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na 
ceně: 
Cena díla bez DPH: 1 049 233,63 Kč 

DPH:      220 339,06 Kč 

Cena díla vč. DPH: 1 269 572,69 Kč 

4.2 Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána na základě předloženého výkazu výměr 
s položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 Smlouvy, 
v souladu ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

4.2.2 Cena je stanovena podle požadavků Objednatele uvedených v žádosti o zaslání nabídky.  

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému  
a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
zejména i náklady na: 
 vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
 opatření k ochraně životního prostředí, 
 organizační a koordinační činnost, 
 pojištění stavby a pojištění osob, 
 likvidaci odpadu, 
 další doprovodné náklady (úklid, apod.). 

4.2.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění. Zhotovitel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se pro účely 
vypracování své cenové nabídky náležitě pečlivě seznámil mj. i s výkazem výměr včetně 
položkového rozpočtu. 

4.2.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými  
a demontovanými hmotami je obsahem cenové nabídky. Pokud objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vybouraná hmota odvezena, pak je povinností 
zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy  
a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny. 
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4.3 Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek: 
 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH a jen o změnu této sazby; 
 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.4 Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení.  

4.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

4.4.4 Strany berou na vědomí, že překročení termínu dokončení celého díla není samo  
o sobě a bez dalšího důvodem pro zvýšení sjednané ceny. Tzn., že cena díla uvedená v čl. 
4.1 Smlouvy je (jak je mj. uvedeno i v čl. 4 Smlouvy a v zadávací dokumentaci, jejíž 
součástí v rámci výběrového řízení byl i návrh této smlouvy) sjednána jako celková  
a konečná cena (vyjma výjimek dle čl. 4.3.1 Smlouvy) za zhotovení díla, tj. včetně všech 
činností dle Smlouvy. 

 Platební a fakturační podmínky 

5.1 Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli měsíčně na základě 
faktur. 

5.2 Faktura bude zhotovitelem vystavena (tj. zhotovitel fakturu musí vystavit) nejpozději do  
10. dne následujícího měsíce. Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací oceněný 
cenovou nabídkou předloženou v rámci veřejné zakázky na výběr Zhotovitele výše uvedených 
stavebních prací. Soupis provedených prací musí korespondovat s údaji uvedenými v čl. 1.4 
Smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) 
a po odsouhlasení Objednatelem (zástupcem objednatele ve věcech technických), vystaví 
Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu, a taktéž i v případě jakékoli chybějící náležitosti faktury dle Smlouvy, bude faktura 
Objednatelem vrácena zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti faktury bude 
plynout až od doručení opravené či doplněné faktury. 

5.3 Podmínkou pro úhradu konečné faktury je soupis provedených prací vč. rekapitulace 
fakturovaných částek, protokol o předání a převzetí díla, veškeré doklady uvedené v čl. 1.5 
Smlouvy či z něj vyplývající a protokol o odstranění všech vad a nedodělků podepsaný zástupcem 
objednatele ve věcech technických.  
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5.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).  

5.5 Faktura musí zejména obsahovat: 
 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
 identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
 identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
 název VZ „VZMR č. 15/20 - Oprava dvora OIP 5 České Budějovice“, 
 popis obsahu účetního dokladu, 
 datum vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti, 
 výši ceny bez daně celkem, sazbu daně a výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 

předpisů, cenu celkem včetně daně, 
 podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
 přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu. 

5.6 Fakturační údaje budou vždy: 
ČR - Státní úřad inspekce práce 
Kolářská 451/13 
746 01 Opava 
IČ: 750 46 962 

5.7 Doba splatnosti daňového dokladu, faktury vystavené Zhotovitelem, bude 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.  

5.8 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle čl. 5 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu.  

5.9 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. 

5.10 Objednatel nebude poskytovat jakékoli zálohové platby. 

 Kontaktní osoby 

6.1 Objednatel 

6.1.1 Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:   
Jméno a příjmení:   
Funkce:   technický dozor  objednatele  
Telefon:      
Email:       
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6.1.2 Osoba pověřená jednat jménem objednatele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené 
v čl. 6.1.1 Smlouvy:  
Jméno a příjmení:  
Funkce:   vedoucí ekonomicko-provozního oddělení   
Telefon:     
Email:     

 
Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Objednatele ve věcech jim určených smlouvou, s výjimkou činění úkonů, kterými by 
docházelo ke změně Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel 
6.2.1 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 

Jméno a příjmení:  
Funkce ve společnosti: stavbyvedoucí 
Telefon:    
Email:    

 
6.2.2 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele vyjma záležitostí příslušící osobě uvedené 
v čl. 6.2.1 Smlouvy: 

Jméno a příjmení:  
Funkce ve společnosti: ředitel oblasti Český Krumlov 
Telefon:    
Email:    
 
Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny 
zastupovat Zhotovitele ve věcech jim určených Smlouvou. 

 Staveniště 

7.1 Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část)  
a Zhotovitel je povinen Staveniště (nebo jeho ucelenou část) převzít nejpozději do  
5 kalendářních dnů po účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.  

7.1.2 Objednatel po vzájemné písemné dohodě umožní zhotoviteli odebírat vodu  
a el. energii z administrativní budovy. 

7.1.3 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který všechny 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k  podpisu 
příslušného protokolu všemi dotčenými stranami. 

 

7.2 Vyklizení staveniště 

7.2.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do  
5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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7.2.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

 Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1 Pokyny Objednatele 

8.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. 

8.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

8.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že si je vědom mj. i povinnosti dle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. že pokud plní na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 
která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné 
dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel 
koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy 
k jejich zajištění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud nastane situace dle 
zmíněného ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, příslušní povinnosti splní. 

8.2.2 Veškerá tato bezpečnostní opatření jsou součástí sjednané ceny. 

8.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

8.4 Technické podmínky realizace 

8.4.1 Plnění smlouvy musí byt realizováno přesně podle předané dokumentace. Odchylky od 
technologického postupu a dalších souvisejících prací či odchylky v použitých 
materiálech jsou nepřípustné. 
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8.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo budou provádět pracovníci, mající příslušnou 
kvalifikaci a jsou dostatečně způsobilí a mají dostatečné znalosti s prováděním 
požadovaných prací. 

8.4.3 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude provádět důslednou kontrolu použitých 
materiálů a postupů a v případě jakéhokoliv porušení Zhotovitele si vyhrazuje právo na 
odstoupení do Smlouvy. 

8.4.4 Všechny škody, včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění 
díla z  viny na straně zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám  
a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit Zhotovitel. 

 Poddodavatelé (podzhotovitelé) 

9.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením pouze určité části díla třetí osobu (podzhotovitele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl 
sám. 

9.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. Zejména musí Zhotovitel dbát na to, aby 
pracovníci jeho poddodavatelů bezezbytku dodržovali technické podmínky a bezpečnost práce 
ve smyslu této smlouvy. 

 Předání a převzetí díla  

10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 

10.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, které nebrání 
bezpečnému užívání díla, musí protokol obsahovat i: 
 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

10.3.1 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel 
odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

10.3.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 Záruka za jakost díla 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  
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11.2 Záruční lhůta je stanovena na 24 měsíců na stavební práce, na dodanou technologii dle záručních 
podmínek výrobce. 

11.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

11.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění 
vad(y). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.6 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace 
(oznámení). 

 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 Pojištění díla 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace plnění Smlouvy bude mít uzavřenou platnou 
pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání Smlouvy (nejpozději dnem zahájení platnosti Smlouvy) 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě pokrývající předmět plnění s 
limitem pojistného plnění ve výši nejméně 10 000 000,- Kč (deset miliónů korun českých), 
přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu pojistného plnění. Zhotovitel se zároveň 
zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou  
v předchozí větě. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání 
Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele (adresované kontaktní osobě uvedené  
v čl. 6.2.2 Smlouvy nebo doručené do datové schránky) tím, že doručí a předá Objednateli 
pojistnou smlouvu (postačuje prostá kopie) či obdobný doklad o trvání pojištění do  
7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

13.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 Vyšší moc 

14.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 
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14.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu  
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 Sankční podmínky 

15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 3 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých)za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 7.1.1 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění dle čl. 10.1 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení.  

15.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

15.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do 48 hod od termínu předání a převzetí díla  
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a 
za každý den prodlení. 

15.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

15.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

15.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do  
48 hod, resp. 24 hod v případě dle č. 11.6 smlouvy, ode dne obdržení reklamace 
Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 

15.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

15.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši, než výše uvedená v předchozích bodech  
čl. 15.3 smlouvy. 
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15.4 Sankce za nesplnění technických podmínek realizace 

15.4.1 Pokud se prokáže, že Zhotovitel při montáži použil jiný, než předepsaný prvek uvedený 
v cenové nabídce (rozumí se prvek, který není součástí kompletního systému) pak je 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každý takový zjištěný případ. 

15.4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 8.4.1 a 8.4.2 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele. 

15.5 Sankce za nevyklizení staveniště 

15.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. 7.2.1 Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 

15.6 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

15.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení. 

15.6.2 Je-li úhrada faktury Zhotovitele vázána na obdržení finančních prostředků do rozpočtu 
Objednatele z Ministerstva práce a sociálních věcí, není Objednatel povinen hradit úrok 
z prodlení nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá 
k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto 
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Zhotovitele. Neučiní-li tak, 
podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od 
poskytovatele rozpočtu. Připadá-li tento den na den pracovního klidu, je objednatel 
povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet zhotovitele den 
následující po dni pracovního klidu. 

15.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti prokázat úhradu pojistného dle  
čl. 13.2 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

15.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. 18.6 Smlouvy se se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnost Zhotovitele. 

15.9 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti Zhotovitele. To se netýká případů dle čl. 15.1 až 15.8 Smlouvy, a to 
včetně všech jejich bodů. 

15.10 V případě porušení povinnosti smluvní strany stanovené v čl. 18.4 Smlouvy se smluvní strana 
porušující povinnost zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč 
(slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

15.11 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
bude Objednatelem o vzniklém porušení a výši následné sankce prokazatelně informován. 



Stránka 13 z 17 

15.12 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé  
v příčinné souvislosti s prodlením či porušením povinnosti Zhotovitele. 

15.13 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

15.14 V případě uplatnění smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případné škody. 

 Skončení Smlouvy a odstoupení 

16.1 Platnost Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

16.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli 
budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného  
v čl. 1 Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném 
rozsahu. 

16.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

16.4 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná poruší své povinnosti. 

16.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

16.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

16.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze 
smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ustanovení § 2913 odst.  
1 občanského zákoníku, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na 
úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 

16.8 Odstoupení smluvní strany či návrh dohody lze druhé smluvní straně zaslat prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo způsobem uvedeným v čl. 18.3 Smlouvy. 

 Ochrana osobních údajů 

17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že:  
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17.1.1 osobní údaje fyzických osob druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) 
uvedené ve smlouvě jsou důvěrnými informacemi souvisejícími pouze s touto smlouvou 
a mohou být využity pouze pro tento smluvní vztah, 

17.1.2 mají povinnost informovat subjekty osobních údajů (své zaměstnance či jiné fyzické 
osoby uvedené v této smlouvě na své straně) o předání osobních údajů jako součástí 
této smlouvy, 

17.1.3 uvedené osobní údaje budou použity pro následující účely: 
 plnění smlouvy; 
 evidence kontaktních informací smluvních stran a ochrana práv; 
 plnění zákonných povinností správců osobních údajů. 

17.2 Právním základem pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  

17.2.1 oprávněný zájem smluvních stran na plnění uzavřených smluv;  

17.2.2 oprávněný zájem smluvních stran na evidenci uzavřených smluv a ochraně práv;  

17.2.3 plnění zákonných povinností smluvních stran, zejména z oblasti daňové a účetní.  

17.3 Osobní údaje budou evidovány pro účel plnění uzavřených smluv po dobu účinnosti smlouvy, 
pro účely evidence a ochrany práv a pro účel plnění zákonných povinností po dobu plnění 
příslušných zákonných povinností.   

17.4 Smluvní strany se zavazují, že přijmou taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. 

17.5 Smluvní strany splní svoji informační povinnost vůči subjektům údajů a to včetně informace  
o jejich právech:  

17.5.1 požadovat přístup k jejich osobním údajům;  

17.5.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 

17.5.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 

17.5.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  

17.5.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  

17.5.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 

17.5.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 
osobních údajů.    

17.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení: 

17.6.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a  

17.6.2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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 Závěrečná ustanovení 

18.1 Pokud jakákoliv lhůta ve Smlouvě uvedená skončí v den pracovního klidu nebo ve státní svátek, 
posouvá se její konec na nejbližší následující pracovní den. 

18.2 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu Smlouvy dle 
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 
realizaci Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související  
s předmětem Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce 
práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím  
v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, bude 
toto považováno jako porušení Smlouvy mající za následek výpověď Smlouvy. Bude-li 
se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 
Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení 
Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového 
rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li 
pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany Zhotovitele, Objednatel zahájí kroky vedoucí k výpovědi Smlouvy. 

18.3 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé smluvní straně zasílány doporučeným dopisem na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.4 Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle 
této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých 
zákonných povinností. 

18.5 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

18.6 Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 
pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou (zakázkou, předmětem smlouvy), 
dokladovat svoji činnost, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za 
účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem 
uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských 
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou 
a jejím plněním (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let, přičemž tato lhůta začíná běžet 
1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla Zhotoviteli vyplacena poslední platba za 
plnění Smlouvy.  

18.7 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
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18.8 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

18.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

18.10 Pokud by jednotlivá ustanovení Smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, 
nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného 
ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu 
a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných 
důvodů stala některá ujednání Smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato 
ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smluvní strany prohlašují, že Smlouva je 
ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o 
ustanovení, která oddělit nelze. 

18.11 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti  
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

18.12 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé Smlouvy včetně nabídky v jejím plném znění, 
jakož i všech úkonů a okolností se  Smlouvou a zadávacím řízením souvisejících. 

18.13 Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách nejsou 
považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel 
trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím 
a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, 
za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel. 

18.14 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících 
neshodách, případně rozporech se Smlouvou bude zasláno písemně doporučeným dopisem 
druhé straně (popř. pokud má Zhotovitel k dispozici datovou schránkou jejím prostřednictvím). 

18.15 Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou,  
a to místně a věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude 
na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. Rozhodným právem 
pro řešení sporů je právo české. 

18.16 Nedílnou součástí Smlouvy je výkaz výměr vč. položkového rozpočtu (viz příloha č. 1)  
. 

18.17 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma 
stranami. 

18.18 Smlouva je sepsána v českém jazyce ve třech stejnopisech, objednatel obdrží 2 stejnopisy  
a zhotovitel 1 stejnopis.  

18.19 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují svoje podpisy.  
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Přílohy: 

Příloha č. 1:  Výkaz výměr vč. položkového rozpočtu 

 

 

 

 

 
Zhotovitel: 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
OZ: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby JIH 

Objednatel: 
ČR – Státní úřad inspekce práce 

Místo, datum Kájov, 15. 09. 2020 Místo, datum V Opavě ……………………. 
Jméno  Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Pozice na základě plné moci Pozice Generální inspektor SUIP 

Podpis 
 
 
 

………………………………………………. 

Podpis 
 
 

………………………………………………. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: I :

DI :

Uchaze : I : 480 35 599
DI : CZ48035599

Projektant: I :

DI :

Zpracovatel: I :

DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 1 269 572,69

Oprava dvora OIP 5 eské Bud jovice 

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sazba dan Základ dan Výše dan

21,00%

1 049 233,63

1 049 233,63 220 339,06

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchaze : SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo t

211 612,34174 886,23SO 02 Odvodn ní

1 049 233,63 1 269 572,69

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 057 960,35874 347,40SO 01 Zpevn né plochy

Kód Popis

 

Oprava dvora OIP 5 eské Bud jovice 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: I :

DI :

Uchaze : I : 480 35 599

DI : CZ48035599

Projektant: I :

DI :

Zpracovatel: I :

DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 874 347,40

Základ dan Sazba dan Výše dan

DPH základní 874 347,40 21,00% 183 612,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 057 960,35

Oprava dvora OIP 5 eské Bud jovice 

SO 01 - Zpevn né plochy

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchaze : SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 874 347,40

VRN1 - Pr zkumné, geodetické a projektové práce 21 250,00

1 - Zemní práce 231 689,44

2 - Základy 9 920,76

5 - Komunikace 516 113,50

9 - Ostatní konstrukce a práce 95 373,70

SO 01 - Zpevn né plochy

Oprava dvora OIP 5 eské Bud jovice 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchaze : SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 874 347,40

D VRN1 Pr zkumné, geodetické a projektové práce 21 250,00
1 K 012103001 Geodetické práce p ed výstavbou - vytý ení stavby K 1,00 5 000,00 5 000,00

2 K 012303001 Geodetické práce po výstavb  - zam ení skute ného provedení stavby K 1,00 5 000,00 5 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skute ného provedení stavby K 1,00 5 625,00 5 625,00

4 K 030001000 Za ízení staveništ K 1,00 5 625,00 5 625,00

D 1 Zemní práce 231 689,44
5 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro p ší strojn  pl do 50 m2 m2 62,84 83,34 5 237,09

VV 2*4+2,5*6,5+4,8*3+(2,2+6)/2*(4,8+7)/2                                                               62,84

6 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ru n m2 24,25 125,00 3 031,25

VV 6,5*0,5+2,5*0,5+6,5*0,5+7*0,5+26*0,5                                                                24,25

7 K 113107142 Odstran ní podkladu živi ného tl 100 mm ru n m2 16,65 307,50 5 119,88

VV 7*0,3+14,5*0,3+2*0,3+10*0,3+11*0,3+3,5*0,3+6*0,3+1,5*0,3                                            16,65

8 K 113107182 Odstran ní podkladu živi ného tl 100 mm strojn  pl p es 50 do 200 m2 m2 392,10 128,13 50 239,77

VV 11,5*4+4*8/2+2,5*5,5+26*14/2+11*3,5/2+(5,5+11,5)/2*15,5                                             408,75
VV -16,65                                                                                              -16,65
VV Sou et 392,10

9 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násyp  zhutn ných do 100 % PS m3 116,73 44,88 5 238,84

VV 389,1*0,3                                                                                           116,73

10 K ŠD ŠD 0/250 Šev tín t 221,79 104,50 23 177,06

VV 116,73*1,9                                                                                          221,79

11 K 113107331 Odstran ní podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojn  pl do 50 m2 m2 47,50 153,75 7 303,13

VV 2*2+3*14,5                                                                                          47,50

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajník  obrubník  stojatých m 72,40 76,50 5 538,60

VV 2,5+2+2+1,5+8+17+4,5+9+1,7+3+6,5+6,5+3+3+2,2                                                        72,40

Oprava dvora OIP 5 eské Bud jovice 

SO 01 - Zpevn né plochy
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin  t . 4 objem do 100 m3 m3 175,26 128,13 22 456,06

VV 47,5*0,3+62,84*0,3+24,25*0,3+16,65*0,33+392,1*0,33 175,26

14 K 122301109 P íplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornin  t . 4 m3 87,63 15,00 1 314,45

VV 175,2645/2 87,63

15 K 162701105 Vodorovné p emíst ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 m3 173,24 205,36 35 576,57

VV 175,2645-2,025 173,24

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3 m3 72,40 96,88 7 014,11

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 173,24 19,38 3 357,39

18 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 311,83 150,00 46 774,50

VV 173,23950*1,8 311,83

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt  sypaninou se zhutn ním m3 2,03 448,75 910,96

VV jímka u garáží
VV  1,5*0,9*1,5 2,03

20 K 181102302 Úprava plán  v zá ezech se zhutn ním m2 543,34 17,30 9 399,78

VV 47,5+62,84+24,25+16,65+392,1 543,34

D 2 Základy 9 920,76
21 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm v etn  lože otev ený výkop m 24,50 153,51 3 761,00

VV 10+11+3,5 24,50

22 K 776992111 Montáž zemnícího pásku m 66,50 37,50 2 493,75

VV 6,5+10+11+3,5+9,5+26 66,50

23 K 3544206200 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 79,80 45,94 3 666,01

VV 66,5*1,2 79,80

D 5 Komunikace 516 113,50
24 K 564871116 Podklad ze št rkodrt  ŠD tl. 300 mm m2 543,34 321,61 174 743,58

25 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl p es 300 m2 m2 543,34 335,09 182 067,80

26 K BET1 betonová dlažba p írodní 200x100x80 m2 554,21 287,44 159 302,12

VV 543,34*1,02 554,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce 95 373,70
27 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bo ní op rou do lože z betonu prostého m 27,20 238,75 6 494,00

VV 3+3+2,2+6,5 14,70
VV 8+2,5+2 12,50
VV Sou et 27,20

28 K BET2 chodníkový obrubník p írodní 1000x250x100 kus 27,47 110,25 3 028,57

VV 27,2*1,01 27,47

29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,09 2 232,35 2 433,26

VV 27,2*0,4*0,1 1,09

30 K 966072KPL Rozebrání a op tovné osazení kolostavu - komplet m 1,00 3 500,00 3 500,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál  do 1 km t 95,98 34,38 3 299,79

32 K 997221559 P íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál t 863,82 6,88 5 943,08

VV 95,98*9                                                                                             863,82

33 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 95,98 625,00 59 987,50

34 K 998223011 P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážd ným t 475,00 22,50 10 687,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: I :

 DI :

Uchaze : I : 480 35 599

DI : CZ48035599

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 174 886,23

Základ dan Sazba dan Výše dan

DPH základní 174 886,23 21,00% 36 726,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 612,34

Oprava dvora OIP 5 eské Bud jovice 

SO 02 - Odvodn ní

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchaze : SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 174 886,23

1 - Zemní práce 37 209,35

4 - Vodorovné konstrukce 3 615,38

8 - Potrubí 131 044,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 3 017,50

SO 02 - Odvodn ní

Oprava dvora OIP 5 eské Bud jovice 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchaze : SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 174 886,23

D 1 Zemní práce 37 209,35
1 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornin  t . 4 objemu do 100 m3 m3 30,30 384,37 11 646,41

VV hlavní ad                                                                                
VV 13*0,6*1,5 11,70
VV od vpustí                                                                          
VV 16*0,6*1,3 12,48
VV od geigr                                                                            
VV 17*0,6*0,6 6,12
VV Sou et 30,30

2 K 132301109 P íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornin  t . 4 m3 15,15 15,00 227,25

VV 30,3/2                                                                                              15,15

3 K 161101101 Svislé p emíst ní výkopku z horniny t . 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 30,30 116,25 3 522,38

4 K 162701105 Vodorovné p emíst ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 m3 15,96 205,36 3 277,55

VV 30,3-14,34                                                                                          15,96

5 K 162701155 Vodorovné p emíst ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t . 5 až 7 m3 3,85 287,50 1 106,88

VV 1,4255+0,95*2+0,04*13                                                                               3,85

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,81 19,38 383,92

VV 15,96+3,8455                                                                                        19,81

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 28,73 150,00 4 309,50

VV 15,96*1,8                                                                                           28,73

8 K 171201212 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 9,23 187,50 1 730,63

VV 3,8455*2,4                                                                                          9,23

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt  sypaninou se zhutn ním m3 14,34 448,75 6 435,08

VV 30,3-13,2-2,76                                                                                      14,34

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojn  sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,20 186,88 2 466,82

VV 13*0,6*0,55+33*0,6*0,45                                                                             13,20

11 K 58331200 št rkopísek net íd ný zásypový t 22,04 73,75 1 625,45

Oprava dvora OIP 5 eské Bud jovice 

SO 02 - Odvodn ní
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 13,2*1,67 22,04

12 K 181102302 Úprava plán  v zá ezech se zhutn ním m2 27,60 17,30 477,48

VV 46*0,6 27,60

D 4 Vodorovné konstrukce 3 615,38
13 K 451573111 Lože pod potrubí otev ený výkop ze št rkopísku m3 2,76 981,75 2 709,63

VV 46*0,6*0,1 2,76

14 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého t . C 12/15 otev ený výkop m3 0,17 3 033,82 515,75

VV 1,3*1,3*0,1 0,17

15 K 452351101 Bedn ní podkladních desek nebo blok  nebo sedlového lože otev ený výkop m2 0,52 750,00 390,00

VV 1,3*4*0,1 0,52

D 8 Potrubí 131 044,00
16 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN p es 200 do 400 m 13,00 256,25 3 331,25

17 K 871315221 Kanaliza ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost t ídy SN8 DN 160 m 33,00 397,11 13 104,63

VV od vpustí
VV 16 16,00
VV od geiger
VV 17 17,00
VV Sou et 33,00

18 K 871365221 Kanaliza ní potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost t ídy SN8 DN 250 m 13,00 579,39 7 532,07

19 K 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojn  obestav ného prostoru do 1,5 m3 m3 1,43 3 825,00 5 469,75

VV 3,1416*0,55*0,55*1,5 1,43

20 K 890412R Vybourání uli ních vpustí betonových pr m ru do 50 cm, výšky do 120 cm v etn  vtokové m íže kus 2,00 1 912,50 3 825,00

21 K 894411121 Z ízení šachet kanaliza ních z betonových dílc  na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton t . C 25/30 kus 1,00 23 125,00 23 125,00

22 K 899102211 Demontáž poklop  litinových nebo ocelových v etn  rám  hmotnosti p es 50 do 100 kg kus 2,00 500,00 1 000,00

23 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 46,00 31,25 1 437,50

24 K 899722113 Krytí potrubí z plast  výstražnou fólií z PVC 34cm m 46,00 12,50 575,00

25 K 935113111 Osazení a DODÁVKA odvod ovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem ší ky do 200 mm m 20,00 3 495,94 69 918,80

26 K R899233121 Zkouška vodot snosti, pr to nosti a geometrické p esnosti kanaliza ního  potrubí DN do 200 mm m 46,00 37,50 1 725,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 3 017,50
27 K 998276101 P esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otev ený výkop t 14,20 212,50 3 017,50
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