
 

 

 

Smlouva o dílo  
na provedení sadových úprav pro stavbu „Areál sportovních nadějí“ 

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají:  

 
 

1. 
Název: Jihomoravský kraj 
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem 
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 
IČO:  70888337 
DIČ: CZ70888337 
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 
 
2. 
Název: STROMMY COMPANY s.r.o. 
Zastoupený: Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem 
Sídlo: č.p. 143, 793 31 Andělská Hora 
IČO:  01919652 
DIČ: CZ01919652 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ostravě, v odd. C, č. vl. 56915 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“) 

 

 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:  

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):  

Ing. Pavel Počinek, se sídlem 62800 Brno - Líšeň, Neklež 2888/30, IČO: 41343271 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti (dále jen „koordinátor BOZP“):  

SAFEA IVS s.r.o., se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 60200, IČO: 64511260 
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Jméno fyzické osoby vykonávající činnost koordinátora BOZP a její kontaktní údaje budou 
zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí pracoviště. 

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):  

JANEPA a.s., se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno, IČO: 26916606  

Jméno fyzické osoby vykonávající AD a její kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o 
předání a převzetí pracoviště. 

Investiční referent (dále jen „IR“):  

Zaměstnanec objednatele – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Provozovatel objektu: 

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace, se sídlem Brno, 
Botanická 63, 61800 Brno, IČO: 00567582 
Zástupce provozovatele – Mgr. Radek Klimeš, ředitel školy 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rozsah činností a oprávnění TDS, koordinátora BOZP, AD, IR a provozovatele vyplývá z následujících 
ujednání této smlouvy. 

Žádná z těchto osob na straně objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky „Sadové úpravy a dodávka herních prvků – ZŠ Hapalova a Sportovní gymnázium Ludvíka 
Daňka, Brno – část 3 – Sadové úpravy – Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka“ (dále jen „veřejná 
zakázka“), která byla objednatelem zadávána v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Při výkladu této 
smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a k dalším 
úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení jako k relevantnímu jednání 
smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných 
právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 

2. Veřejná zakázka byla zadána v souvislosti s realizací investičního projektu objednatele s názvem 
„Areál sportovních nadějí“, jehož účelem je výstavba nové víceúčelové sportovní haly se zázemím 
na adrese Brno, Botanická 70. Nová hala bude využívána pro výuku a trénink v rámci programu 
Sportovního gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvkové organizace. Zhotovitelem 
stavby je společnost VAŠSTAV, s.r.o., se sídlem Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 
46964541 (dále jen „zhotovitel stavby“). Realizace stavby bude probíhat od července 2020 a její 
dokončení se předpokládá ke konci roku 2021. 

3. Účelem této smlouvy je realizace sadových úprav (včetně následné péče) ve venkovních prostorech 
nového Areálu sportovních nadějí při Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem 
a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění a že 
disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí plnění 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou 
kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla (dále jen „dílo“) spočívajícího v provedení: 

a) sadových úprav zahrnujících úpravu substrátu a výsadbu stromů a keřů (dále jen „sadové 
úpravy“) a  

b) následné tříleté péče o zeleň, kterou se rozumí údržba výsadeb stromů a keřů – zálivka, 
odplevelování, doplňování mulčovací kůry a řez, to vše ve vztahu k zeleni, kterou zhotovitel 
dodal v rámci sadových úprav (dále jen „následná péče“), 

to vše v Areálu sportovních nadějí při Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, prací a dodávek, 
včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s realizací, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla (např. 
zařízení pracoviště, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.  

3. Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou společností 
JANEPA a.s., se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno, IČO: 26916606 (dále jen „DPS“) a oceněným 
soupisem prací (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem díla jsou pouze 
ty položky, které jsou uvedeny v Soupisu.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními a technickými 
normami platnými na území České republiky v době provádění díla, zejména příslušnými normami 
ČSN. 

5. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti: 

a) zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí na pracovišti;  

b) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;  

c) zajištění pracoviště, zařízení pracoviště, jakož i související činnosti a technická opatření;  

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla; 

e) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z pravomocného stavebního povolení a z dokladů 
předaných objednatelem zhotoviteli;  

f) odstranění zařízení pracoviště a celkový úklid pracoviště a okolí před předáním a převzetím 
díla. 

III. Základní práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, a to tak, aby byl 
zcela naplněn účel smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti a z nových materiálů. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat samostatně, přičemž se zavazuje respektovat 
případné pokyny objednatele. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, 
že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a 
předání ve sjednaném termínu bránily. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno současně s dokončovacími pracemi na stavbě. 
Zhotovitel se proto zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby a 
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řídit se pokyny TDS a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v 
součinnosti s případnými jinými dodavateli objednatele, a to dle pokynů udělených mu 
objednatelem, nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům 
plnit jejich povinnosti.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla a dále, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, jakožto i se 
všemi podklady a garantuje, že bude možné dosáhnout účelu smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

9. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel však 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

10. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDS předložit 
kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce.  

IV. Základní práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle smlouvy převzít a za takto převzaté dílo zaplatit 
cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu DPS v listinné 
podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. DPS v elektronické podobě byla 
objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace veřejné 
zakázky. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané DPS, tím však není dotčena 
povinnost zhotovitele dle čl. III. odst. 7. této smlouvy.   

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné provedení 
díla, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z provádění 
díla tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy v provádění díla. 

4. TDS, AD, koordinátor BOZP a IR jsou oprávněni za objednatele kdykoliv kontrolovat provádění díla. 
Výkon činnosti těchto osob nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla 
a plnění všech povinností dle smlouvy ani odpovědnosti za případné vady a nedodělky díla. 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
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objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

6. TDS je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy během provádění sadových úprav včetně všech 
úprav nebo náprav vad této části díla v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti 
zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí této části díla.  

7. TDS je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění díla 
dle této smlouvy.  

8. TDS bude za objednatele dohlížet na jakostní a množstevní soulad prováděného díla včetně 
souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s DPS, kontrolovat provádění 
veškerých činností souvisejících s prováděním díla. TDS je oprávněn požadovat odstranění a 
náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu se smlouvou, popřípadě je oprávněn dát 
zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek.  

9. TDS je dále oprávněn:  

a) předběžně projednávat návrhy změn díla; 

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných prací s platnými normami nebo jinými 
předpisy; 

c) pozastavit provádění prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů 
ze strany zhotovitele.  

10. AD je oprávněn:   

a) provádět trvalý dohled nad prováděním díla v souladu s DPS;   

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných prací s DPS, platnými normami nebo 
jinými předpisy;   

c) požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s DPS;   

d) odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat DPS;  

e) předběžně projednávat podstatné změny díla.  

11. Koordinátor BOZP je oprávněn: 

a) provádět při provádění díla činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 
Sb.“);  

b) provádět při provádění díla činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“);  

c) upozornit zhotovitele na nesoulad provádění prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti;  

d) požadovat po zhotoviteli provádění prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti; 

e) pozastavit provádění prací z důvodu závažného porušování platných právních předpisů 
upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti. 

12. IR za objednatele zajišťuje:  
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a) veškerou možnou součinnost se zhotovitelem pro zdárné provádění díla; 

b) koordinaci činností TDS, AD, koordinátora BOZP a zhotovitele stavby. 

V. Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění sadových úprav na místě provádění díla bez zbytečného 
odkladu po předání a převzetí pracoviště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště 
nejpozději do 15. 4. 2021 (předpoklad – březen 2021). K převzetí pracoviště bude zhotovitel 
objednatelem písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zavazuje 
pracoviště převzít v objednatelem stanovené lhůtě uvedené ve výzvě. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sadové úpravy a tuto část díla předat objednateli nejpozději do 
30. 11. 2021. 

3. Provádění části díla spočívající v následné péči bude probíhat pravidelně v průběhu následujících 
3 let po dokončení a převzetí sadových úprav, a to ve frekvenci uvedené v Soupisu. Konkrétní 
termín provedení jednotlivých prací dohodne zhotovitel předem s objednatelem. Zhotovitel však 
odpovídá za to, že budou práce provedeny ve vhodném vegetačním období. 

4. Dílo (jeho příslušná část) se považuje za dokončené a připravené k předání a převzetí úplným 
provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení díla způsobilého 
k bezpečnému užívání a po odstranění případných vad a nedodělků vyjma vad, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a po úplném vyklizení pracoviště zhotovitelem. 

5. Ve sjednaném termínu pro předání příslušné části díla je zohledněno též riziko zahájení prací a 
provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn 
požadovat prodloužení termínu předání příslušné dokončené části díla kvůli přerušení prací 
na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky 
odpovídající danému ročnímu období).  

6. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo objednateli i před sjednaným termínem předání díla. 
Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že dílo je dokončeno. 
Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést přejímací řízení 
a dříve řádně dokončené dílo převzít. Toto ujednání se nevztahuje na provádění následné péče, 
která musí být poskytována po celé sjednané období. 

VI. Cena díla 

1. Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 131 990,73 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je 
cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy. 

2. Pro obsah a rozsah ceny díla je rozhodující rozsah díla vycházející z oceněného Soupisu.   

3. K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce, dodávky a služby nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla dle této smlouvy a přiměřený zisk. Cena díla obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí díla.  

5. Cena díla může být změněna pouze dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek. Změna 
sjednané ceny díla je možná pouze:  
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a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i 
jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly obsahem oceněného Soupisu, nebo na 
vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu díla;  

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek a prací 
než těch, které byly určeny DPS. 

6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je zhotovitel sám 
povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit požadavek na změnu ceny díla objednateli 
k odsouhlasení.  Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny díla. 
Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a za splnění podmínek 
vyplývajících z příslušných ustanovení ZZVZ, resp. právního předpisu upravujícího zadávání 
veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze smlouvy.  

7. Dodatečnými pracemi a dodávkami se rozumí práce a dodávky nepředpokládané oceněným 
Soupisem, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a které rozšiřují rozsah díla oproti 
rozsahu sjednanému touto smlouvou. Dodatečné práce či dodávky lze provést pouze v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Jestliže zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu 
dodatečných prací a dodávek, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli.  

8. Způsob ocenění dodatečných prací a dodávek:   

a) na základě písemného soupisu dodatečných prací a dodávek zhotovitel doplní u prací a 
dodávek:  
 pro které existují položky v oceněném Soupisu, jednotkové ceny v souladu   

s položkovými cenami podle oceněného Soupisu;  
 pro které neexistují položky v oceněném Soupisu, jednotkové ceny podle aktuálního 

Sborníku cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, 
se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00;   

 pro které neexistují položky ani v oceněném Soupisu ani ve výše 
uvedeném Sborníku, jednotkové ceny vlastní, které odsouhlasí TDS a které musí 
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé;  

b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených 
jako dodatečné práce a dodávky bude stanovena cena potřebných dodatečných prací a 
dodávek;   

c) k ceně dodatečných prací a dodávek bude dopočtena 
odpovídající DPH podle právních předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění 
zdanitelného plnění.   

9. Méněpracemi se rozumí práce a dodávky předpokládané oceněným Soupisem, jejichž potřeba se 
v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla oproti rozsahu 
sjednanému touto smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na poskytnutí odpovídající slevy ze sjednané ceny díla, tj. o hodnotu méněprací bude ponížena 
cena díla. Hodnota méněprací bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění 
dodatečných prací a dodávek. Jestliže zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu 
méněprací, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. 

10. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě dodatečných prací a dodávek, 
méněprací či záměny materiálů vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení 
zhotovitele, přičemž v případě nutnosti schválení těchto změn Radou Jihomoravského kraje toto 
vyjádření nezakládá změnu smlouvy. Prodlení objednatele s vyjádřením oproti stanovené lhůtě 
nelze považovat za souhlas s provedením změn. 

11. Smluvní strany se zavazují uzavřít o změně rozsahu díla a změně ceny díla písemnou dohodu 
odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením ZZVZ, resp. právního předpisu 
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upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze smlouvy, a to 
ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 
Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že vyskytnou-li se na díle méněpráce, bude o jejich 
hodnotu ponížena cena díla i v případě, že zhotovitel výskyt méněprací neoznámí dle této smlouvy 
objednateli, případně o méněpracích nebude uzavřena písemná dohoda ve formě dodatku k této 
smlouvě. 

VII. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla. 

2. Cena díla bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby provádění díla na základě 
měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze vyúčtovat pouze část díla skutečně 
provedenou v příslušném měsíci. Po předání a převzetí příslušné části díla vystaví zhotovitel 
konečnou fakturu. 

3. Součástí každé faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací v příslušném měsíci. 
Soupis provedených prací musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného 
Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen a 
potvrzen TDS (v případě, že TDS již nebude na stavbě působit, pak objednatelem). Zhotovitel 
předkládá soupis provedených prací před vystavením příslušné faktury TDS (v případě, že TDS již 
nebude na stavbě působit, pak objednateli) k odsouhlasení ve třech vyhotoveních, a to vždy 
nejpozději do 3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis vystavuje.  

4. V soupisu provedených prací bude uvedeno: 

a) počet měrných jednotek prací a dodávek provedených zhotovitelem v daném měsíci;  
b) cena díla, od které budou odečteny veškeré dosud fakturované částky (s uvedením čísla 

faktur) uplatněné ke dni soupisu provedených prací;  
c) jednotkové ceny v soupisu provedených prací musí odpovídat příslušným jednotkovým 

cenám v oceněném Soupisu;  
d) otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele.  

5. TDS (v případě, že TDS již nebude na stavbě působit, pak objednatel) je povinen se k tomuto 
soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. TDS 
může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených 
prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem soupisu. Odsouhlasený soupis 
provedených prací opatří TDS (případně objednatel) svým podpisem a otiskem razítka. Následně 
je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční fakturu. Odsouhlasený soupis provedených prací 
nenahrazuje ani částečně protokol o předání a převzetí díla, dílo se považuje za převzaté až na 
základě objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. 

6. Fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí objednateli v elektronické 
podobě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.  

7. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem DPH. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této 
smlouvy v souladu § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH“) v postavení osoby povinné k dani, neuplatní se v návaznosti na ust. § 
92a odst. 2 ZDPH při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že: 
- nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 
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9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH 
nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve 
smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající DPH z každé 
fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván 
jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při 
naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že: 

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,  

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo  
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.  

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada 
zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami 
považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu 
daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu 
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.  

10. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

11. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem dle této smlouvy a podle 
podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury. Objednatel 
uhradí řádně předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na faktuře. 

12. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne doručení faktury, ale tato úhrada 
bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.  

13. Daňový doklad – faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle občanského zákoníku, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a ZDPH. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo, 
- označení této smlouvy, 
- identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ, 
- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena, 
- důvod fakturace, popis plnění, 
- datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění (přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění  

v případě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 

vystavena), 
- částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 

zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu. 
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14. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, 
množstevní nebo kvalitativní údaje v odsouhlaseném soupisu provedených prací. Oprávněným 
vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
lhůtou splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení. 

15. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

16. Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

VIII. Pracoviště 

1. Místem provádění díla jsou venkovní prostory Areálu sportovních nadějí při Sportovním gymnáziu 
Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70. 

2. Realizace díla bude prováděna na staveništi, které má převzato zhotovitel stavby. O předání a 
převzetí pracoviště zhotovitele (tj. dílčí části staveniště) vyhotoví zhotovitel písemný protokol, 
který podepíší obě smluvní strany a zhotovitel stavby. Předáním pracoviště přechází na zhotovitele 
nebezpečí vzniku škody na pracovišti a jeho zařízení. 

3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel po dohodě se 
zhotovitelem stavby a v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

4. Jako součást zařízení pracoviště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných k provádění díla 
na pracovišti a jejich připojení na odběrná místa dle dohody se zhotovitelem stavby. Náklady na 
zhotovitelem spotřebované energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen tyto 
náklady vypořádat se zhotovitelem stavby. 

5. Zhotovitel je povinen užívat pracoviště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
pracoviště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující provádění díla.  

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení pracoviště po celou dobu provádění díla od převzetí 
pracoviště.  

7. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen zajistit na pracovišti veškerá bezpečnostní 
a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany pracoviště i prováděného díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na pracovišti a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na 
ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla 
nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na pracovišti.  

8. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a v jeho okolí pořádek.  

9. Nevyklidí-li zhotovitel pracoviště ve sjednaném termínu podle čl. V. odst. 2. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
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objednateli zhotovitel. Veškeré takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje 
uhradit nejpozději do 14 dnů od dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. 

IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na provádění díla podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 
známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Změna 
poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, je 
možná pouze za současného splnění následujících podmínek: 

 zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny nebo poddodavatele; s 
touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát 
novým poddodavatelem, splňuje kvalifikační předpoklady požadované objednatelem 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, 

 objednatel si vyhrazuje právo schválit každého takového nového poddodavatele; bez 
předchozího souhlasu objednatele není změna poddodavatele možná, objednatel však není 
oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; objednatel se k písemné žádosti 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li si objednatel 
v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí. 

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádí. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

X. Předání a převzetí díla 

1. Dílo bude předáváno po částech, a to: 

 sadové úpravy po jejich dokončení, 
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 následná péče po jejím úplném dokončení. 

Používá-li se v tomto článku smlouvy termín „dílo“, rozumí se tím i jednotlivá část díla. 

2. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (e-
mailem na adresu IR a TDS), že je dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 3 pracovní dny 
před termínem předání díla.  

3. Dílo je předáno a převzato, pokud objednatel po vyklizení pracoviště protokolárně převezme od 
zhotovitele dokončené dílo bez vad a nedodělků vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, včetně všech dokladů a dokumentace. Nedoloží-li zhotovitel všechny 
potřebné doklady a dokumentaci, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

4. Místem předání a převzetí díla je místo provádění díla.  

5. V průběhu předávacího řízení bude TDS či objednatel pořizovat průběžný zápis s identifikací vad 
a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny 
termíny pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

6. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDS či 
objednatel zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky vyjma vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují, odstraněny, bude opakován postup dle 
předchozího a tohoto odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis bude použit jako 
podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí díla. 

7. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení a zaznamenaných 
v zápise vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, vyklidí zhotovitel pracoviště. 
Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu vyklizení pracoviště a pokud je pracoviště úplně 
vyklizeno, podepíšou osoby oprávněné jednat za nebo jménem objednatele a zhotovitele bez 
zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí díla vyhotovený objednatelem. Podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla je předávací řízení ukončeno a dílo je mezi zhotovitelem 
a objednatelem předáno a převzato. 

8. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat:  

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele a objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- seznam předávaných dokladů a dokumentace 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá  
- termín, od kterého počíná běžet záruční doba díla. 

XI. Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění 

1. Zhotovitel poskytuje na sadové úpravy záruku, že všechny části sadových úprav budou po celou 
dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a budou 
způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla dle této smlouvy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

3. Délka záruční doby se sjednává v délce trvání 36 měsíců. V případě, že je na určitou část díla 
výrobcem poskytnuta delší záruční doba, potom pro tuto část platí tato delší záruční doba.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. 



 

13 
 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného 
užívání díla, nebo v důsledku vyšší moci.  

6. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončených sadových úprav.  

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho část užívat pro vady 
díla, za které odpovídá zhotovitel. 

8. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží nová záruční doba od počátku ode 
dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli, avšak maximálně 
po dobu 24 měsíců po skončení původní záruční doby na dílo. 

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je 
zhotovitel na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. 
Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely objednateli po celou dobu záruční doby aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Za objednatele může 
reklamaci u zhotovitele uplatnit též provozovatel objektu. 

10. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen nejpozději do 
3 pracovních dnů po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované 
vady, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě vzhledem k aktuálnímu vegetačnímu období 
jinak.  

13. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení 
reklamace objednatele, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě vzhledem k povaze a 
rozsahu vady a aktuálnímu vegetačnímu období jinak.    

14. Veškeré náklady vzniklé při odstraňování vady a nutné pro odstranění vady nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění nese až do rozhodnutí sporu 
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 
uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé z tohoto titulu. 

16. Objednatel je oprávněn, ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, zajistit na náklady 
zhotovitele plnění jinou odborně způsobilou osobou. Odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu 
a nemajetkovou újmu tím není dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů 
ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Záruka na dílo tím 
zůstává v plném rozsahu nedotčena. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vady. 
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17. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

18. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.  

XII. Sankce 

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III. odst. 8. smlouvy 
(výkon odborných činností kvalifikovanými osobami) a v čl. IX. odst. 1. a 4. smlouvy (dodržování 
pracovněprávních předpisů; změny poddodavatelů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení povinnosti a každý i započatý den trvání 
porušení povinnosti. 

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokončených sadových úprav oproti termínu 
sjednanému v čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením následné péče oproti termínu sjednanému 
v souladu s čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla proti termínu 
uvedenému v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu 
zvlášť. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto 
odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel 
odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu 
(k čemuž však objednatel není povinen). 

6. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení.  

7. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III. odst. 10. a 11. 
smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se 
splněním povinnosti. 

8. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv částky dle této smlouvy sjednávají smluvní 
strany zákonnou výši úroku z prodlení. 

9. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní 
pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně škoda. 
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12. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno trvání povinnosti zhotovitele, jejíž splnění 
je zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen příslušnou povinnost splnit bez ohledu na 
případnou úhradu smluvní pokuty. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před 
řádným ukončením díla. 

XIII. Vlastnictví předmětu díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem jednotlivých součástí díla je od okamžiku jejich zabudování či zasazení v místě 
provádění díla objednatel.  

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem.  

3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv 
na cenu díla. 

XIV. Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé 
na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, 
přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani 
předvídat před uzavřením smlouvy.  

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek 
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, 
v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření 

orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.  

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o 
tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla 
nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana 
povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo 
bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní 

povinnosti.  

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní 

straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.  

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která 
se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této 

smlouvy povinna překonat.  

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se 
však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 
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dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci 

není, právo od smlouvy odstoupit.  

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní 
strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky 

z prodlení podle této smlouvy.  

XV. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou 
ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě 
nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v 
této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména tyto situace: 

a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy;  

b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku 
objednatele;  

c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, platných 
právních či technických norem;  

d) zhotovitel změní poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku, i přes vyjádřený nesouhlas objednatele; 

e) zhotovitel je v prodlení s předáním dokončeného díla o více než 30 dnů. 

5. Objednatel je dále v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ oprávněn od této smlouvy odstoupit:  

a) v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 
222 ZZVZ,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť  

 zhotovitel jakožto vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,  
 zhotovitel jakožto vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 

dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo  

 výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 
smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie.  

6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 
ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro 
zjevnou bezdůvodnost. 

7. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
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odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech do doby ukončení smlouvy provedených prací a ocení 
je dle pravidel sjednaných v této smlouvě.  

b) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí díla a objednatel 
je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovených částí díla. Na dosud provedenou část díla se přiměřeně vztahují ujednání 
o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za provedenou část díla, je objednatel oprávněn 
odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je 
oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, 
na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. 
Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení 
odpovídající části ceny díla. 

c) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací uvedených v oceněném 
soupisu (se zohledněním odstraněných částí díla) a vystaví závěrečnou fakturu.  

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož i 
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení 
(např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).  

XVI. Závěrečná ujednání  

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 
objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy 
se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny 
smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 
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6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel však výslovně souhlasí s tím, že je objednatel oprávněn 
postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, 
Brno, Botanická 70, příspěvkovou organizaci, příp. jinou příspěvkovou organizaci objednatele, které 
bude místo provádění díla svěřeno k hospodaření. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí 
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dále výslovně 
prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je 
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. 

14. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

15. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

16. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: zhotovitelem oceněný Soupis prací 

 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
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Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 3. 8. 2020 na 156. schůzi usnesením

č. 10404/20/R156.

V Brně dne 16. 9. 2020 V Brně dne 4. 8. 2020

______ _________
objednatel
zastoupený

JUDr. Bohumilem Šimkem
hejtmanem

_______ ______
zhotovitel

zastoupený
Ing. Pavel Bláha
Provozní ředitel


