
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 08PU-002509 
číslo smlouvy zhotovitele: 2021034

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoby ve věcech technických:

(dále jen „objednatel^

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
..........​... ​....​...........​.........................
.......​..............​..............​..................​...............
. ......​...........​.................​...........​............​................
......​...............​.............​...................​.........
.......​.........​....... ​................​................

a

„Společnost Most PS“
vedoucí společník:
SILNICE GROUP a.s.
společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
IČO, DIČ: 622 42 105, CZ62242105
zastoupen: . ......​............​.............​.. ​.................​.......................

.......​............​.................​.........​.. ​..........................​....................... 
​..............​...................

společník
HERKUL a.s.
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO, DIČ: 250 04 638 / CZ25004638
zastoupen: .......​..............​................​.. ​.................​.......................

.......​.................​.............​.. ​..........................​....................... 
​.................​.............​....................​.. ​............​....................... 
​..........​......​.............​...............

bankovní spojení: ................​..........​........​.........................​........​..........​................​.....
........​...............................................................​................................​.......................

kontaktní osoba ve věcech smluvních: I......​.........​........​..​...............​.......................
....... ​. . ..... ​.............. ​. . . . . . . . . ​. . ​....................... 
​.......................

kontaktní osoba ve věcech technických: .......​.......​.................​..​...........​.............​..........​....
.......​.......​...............​..​.............​......​.........​..................

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)



Protože si objednatel přeje, aby stavba I/13 Most PS, oprava komunikace, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na 
odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 19 935 445,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

N ázev stavby P řijatá  sm luvní částka  
bez D P H  v  K č

D P H  v  K č P řijatá  sm luvní částka  
včetně D P H  v  K č

(a) (b) = D P H  z 
částky (a)

(c) = (a) +  (b)

I/13 M ost PS , oprava  
kom unikace

19 935 445,00 4 186 443,45 24 121 888,45

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/13 Most PS, oprava 
komunikace, číslo veřejné zakázky 08PU-002509.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.



Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno 
nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců od data účinnosti Smlouvy, nejdříve však do 14 
(čtrnácti) dnů ode dne účinnosti Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj ů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
D ŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Evidenční číslo: Počet listů: 16
Vyhotoveno v:
Výtisk číslo:

Zvláštní technické kvalitativní podmínky
Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (dále jen „ZTKP“) jsou nadřazeny Technickým 
kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP“) a upřesňují a doplňují 
jejich obecná ustanovení. Ustanovení TKP, která nejsou ZTKP zmiňována nebo měněna, zůstávají 
v platnosti tak, jak byla schválena MD-OI ve znění platném k základnímu datu. Zvláštní technické 
kvalitativní podmínky stavby jsou dokumentem tvořícím součást Smlouvy o dílo na realizaci 
předmětné zakázky.

Základní údaje

O z n a č e n í s ta v b y : I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e

S ta v e b n í o b je k t:  I /1 3  M o s t  P S

O b je d n a te l s ta v b y : Ř e d ite ls tv í  s i ln ic  a  d á ln ic  Č R

N a  P a n k r á c i 5 4 6 /5 6  

140  0 0  P r a h a  4

Zastoupený:
Ř e d ite ls tv í  s i ln ic  a  d á ln ic  Č R , S p r á v a  C h o m u to v  

K o c h o v a  3 9 7 5 /1 0  

4 3 0  01 C h o m u to v

O r ie n ta č n í m a p k a :

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Evidenční číslo
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Popis stavby
Dokumentace řeší opravu silnice I/13 v úseku délky 1024 m. Začátek úseku je v km 74,746 
(provozní staničení) silnice I/13. Konec úseku je v km 75,770 (provozní staničení) silnice I/13.

V návaznosti na výsledky provedené diagnostiky vozovky, požadavky objednatele stavby a 
požadavky obecně platných předpisů pro výstavbu pozemních komunikací je údržba řešena 
následujícím způsobem:

• Položení asfaltových vrstev po odfrézování.
• Obnova vodorovného dopravního značení.

Provedení dopravně inženýrských opatření (DIO) -  zajišťuje zhotovitel, předpokládá se údržba 
v režimu po polovinách vozovky se zachováním dopravy na silnici I/13. Pracovní místo bude řádně 
označeno v souladu s TP 66.

Seznam příloh ZTKP
1. Používání digitálního měřičského deníku a vypracování listů výkazů výměr, jako součást 

digitálního měřičského deníku a úplnost dokladů podle obchodních podmínek
2. Vzor listu výkazu výměr (LVV) v listinné podobě
3. Interní zkušební postup (IZP) -  Ztráta hmoty po stárnutí vlivem tepla při 180 °C

Ředitelství silnic a dálnic CR 
Evidenční Císlo

Klasifikace: Provozní Informace Strana: 2/17



P ř ílo h a  č. 1: P o u ž ív á n í d ig itá ln íh o  m ě ř ič sk é h o  d e n ík u  a  v y p r a c o v á n í lis tů  v ý k a z ů  v ý m ě r , ja k o  
s o u č á s t  d ig itá ln íh o  m ě ř ič sk é h o  d e n ík u  a  ú p ln o s t  d o k la d ů  p o d le  o b c h o d n íc h  
p o d m ín e k

Ú čel:
Tato příloha je vypracována proto, aby se sjednotily postupy k používání digitální knihy a 
vypracování listů výkazů výměr, jako součást digitálního měřičského deníku (dále „DMD“) a na 
úplnost všech potřebných dokladů k fakturaci podle podmínek obchodních podmínek (dále „OP“), 
neboli FIDIC The Red Book (The Green Book). Je vypracován pro potřeby pracovníků ŘSD Správa 
Chomutov a smluvních partnerů ŘSD, Správa Chomutov. Součástí této přílohy je způsob doložení 
listů výkazů výměr (dále „LVV“).
Její aplikace do podmínek ŘSD Správa Chomutov eliminuje nedorozumění, nejasnosti a 
kompetence. Tato příloha standardizuje postupy a tím stanovuje postupy v jednotlivých činnostech. 
Tato příloha rovněž pomáhá automatizovat postupy a tím zefektivnit práci všech zúčastněných 
pracovníků v procesu. Její dodržování má tzv. funkci „obrannou“, tj. v případě interního a externího 
auditu dokumentuje správné postupy dle zákonných požadavků

O b e cn ě :
Tato příloha řeší vztah mezi digitální knihou a LVV.
Digitální měřičský deník (dále DMD“) je systém, který slouží ke sledování skutečné prostavěnosti v 
měrných jednotkách na schválených i neschválených položkách rozpočtu, který:

1. Umožňuje zavedení položek, které zatím nebyly schváleny nebo zavedeny do rozpočtu 
stavby

2. Slouží k evidenci skutečné prostavěnosti zhotovitelem s možností navázání příslušných 
průkazných dokladů

3. Zajišťuje mechanismy kontrol a schvalování prostavěností v několika úrovních Poskytuje 
výstupy s přehledy o prostavěnostech s různou mírou agregace

4. Kontroluje nestandardní prostavěnost a prostavěnost vyšší než fakturované nebo 
rozpočtované množství

5. Schvalování provedených prací
6. Evidence skutečné prostavěnosti
7. Práce s neschválenými položkami
8. Sběr průkazných dokumentů

Tato příloha neřeší náležitosti samotné faktury. Tyto požadavky vycházejí
ze ZTKP. K čerpání položek fakturací dle obchodních podmínek OP (FIDIC), tzv. měřeného 
kontraktu je nutné upozornit, že se jedná o čerpání/fakturaci na základě skutečně provedených 
prací, nikoli do 100 % nabídkového rozpočtu.

I. D ig itá ln í  m ě ř ič sk ý  d e n ík
1. O b e c n ě
Komunikace s aplikací Digitální měřičský deník je provozována přes zabezpečené síťové spojení, 
čímž je zabráněno odposlechu a manipulaci s daty. Přístup do DMD je striktně přidělován pouze 
pro činnosti definované objednatelem. Rozdělení uživatelských rolí zabezpečuje ochranu informací 
a jasnou zodpovědnost za úkony v DMD. DMD odráží aktuální stav objektové struktury stavby a 
umožňuje průběžnou aktualizaci této struktury na základě schválených změnových listů stavby. 
Výhodou DMD je možnost evidovat skutečnou prostavěnost i u změnových položek, které zatím 
nebyly schváleny v rozpočtu stavby. Pro tyto případy umožňuje DMD komfortní způsob zavedení a 
schválení provizorních položek. Provizorní položky jsou po celou dobu své existence jasně odlišeny
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Evidenční číslo
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od standardních rozpočtových položek. Na všech položkách eviduje zhotovitel skutečnou 
prostavěnost v měrných jednotkách a dokladuje ji přiloženými dokumenty.
DMD obsahuje komfortní nástroj na jedno kliknutí pro schvalování provedených prací.
V aplikaci je dostupné víceúrovňové schvalování od výstupního schválení zhotovitelem až po 
závěrečné schválení investorem. Toto schvalování je přísně spjato s uživatelskými rolemi v 
systému. Tyto funkce jsou detailně popsány v této příloze.
DMD poskytuje i možnost hromadného schvalování pro kontroly na straně investora. Tím je 
odstraněna zbytečná administrativní zátěž spojená s obsluhou systému.
DMD umožňuje exporty dat do standardních formátů PDF a XLS za účelem jednoduché kontroly. 
Úroveň exportu se řídí aktuálním uživatelským oprávněním přihlášeného uživatele. Data z aplikace 
lze těžit v různé úrovni agregace tak, aby co nejrychleji poskytla potřebné informace. Kromě 
exportů dat o stavu prostavěnosti stavby jsou v DMD k dispozici i kontrolní nástroje pro snadné a 
včasné odhalení nestandardních stavů.

2 . K o m p e te n c e
Ú r o v e ň  K Z  = konečný zhotovitel. Průběžně, nejpozději do posledního dne v měsíci vkládá data. 
Průběžně, nejpozději poslední den v měsíci (nejzazší termín). KZ zamyká.
Ú r o v e ň  TDI1. Kdykoli do 2 dnů od posledního dne měsíce vkládá námitky. TDI1 má maximálně 
dva dny mezi KZ a TDI1 na vyřízení námitek. Průběžně, nejpozději do druhého dne následujícího 
měsíce (nejzazší termín). TDI1 zašle námitky KZ a zamkne. KZ námitky vyřídí a zamkne. Když KZ 
námitky nevyřídí v tomto termínu, pak platí důležité upozornění (viz níže).
Ú r o v e ň  TDI2. Kdykoli do 5 dnů od posledního dne měsíce vkládá námitky. Namátková kontrola v 
průběhu od druhého do pátého dne TDI2 na TDI1. Pozor: námitky TDI2 předává TDI1 k vyřízení 
námitek TDI2 na KZ. Průběžně, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce (nejzazší termín). 
KZ námitky vyřídí a zamkne. Když KZ námitky nevyřídí v tomto termínu, pak platí důležité 
upozornění (viz níže).
Ú r o v e ň  K Z  = druhá fáze. KZ vyřizuje všechny námitky průběžně, nejpozději do šestého dne 
následujícího měsíce (nejzazší termín). KZ zamyká a pak vkládá definitivní data pro další 
zpracování v ASPE a předává ke kontrole dat.
D ů le ž ité  u p o z o r n ě n í:
V případě, že KZ neodstraní námitky k čerpané/ým položce/kám od TDI1 v uvedené době (2 dny), 
popřípadě do pátého dne od TDI2, nebude moci/smět uvedenou/é položku/y čerpat. Čerpání se 
převede do dalšího fakturačního období tak dlouho, až KZ všechny námitky doloží a tím odstraní. 
Vzor kompetencí je uveden v příloze.
Poznámka
V DMD je však vždy zaznamenán od KZ průběh skutečně provedených prací, i když 
neodsouhlasených TDI1 tak, aby byl jednoznačně prokázán vznik skutečně provedených prací (v 
souladu se zápisy ve stavebním deníku).

II . L is ty  v ý k a z ů  v ý m ě r  =  m ě ř ič sk ý  d e n ík
1. F a k tu r a c e  s lu ž e b  a  d o d á v e k :
1 .a  V š e o b e c n ě  j s o u  s lu ž b y  a  d o d á v k y
Tyto služby musí být dokládány na základě konkrétní listiny, například:
- předávacího protokolu, nebo
- výkazu činnosti, nebo
- protokolu o pracovním výkonu.
Tato listina je nutnou přílohou faktury a musí být doložena pro veškeré fakturované položky 
provedených služeb nebo dodávek.
Základní náležitosti přiloženého podkladu:
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- musí být vždy potvrzené (podpis a identifikace jména) odpovědným pracovníkem 
dodavatele i odpovědným zaměstnancem ŘSD Správa Chomutov
- musí být vyspecifikovány konkrétní služby nebo dodávky, které byly předmětem předání 
nebo výkonu, popis musí odpovídat zasmluvněnému předmětu z uzavřené smlouvy nebo 
objednávky.
Při zpracování první faktury je nutné zkontrolovat smluvní podmínky, respektive článek o 
platebních podmínkách v uzavřené smlouvě (objednávce), kde může být ujednán rovněž jiný 
(specifický) způsob dokládání podkladů k fakturaci a též se může jednat 
o doložení konkrétních výpisů, záznamů apod.
1 . b  F a k tu r a c e  te c h n ic k é h o  d o z o r u  (d á le  „ T D S “ ) a  k o o r d in á to r a  B O Z P :
Jsou požadovány tyto podklady k fakturovaným položkám:
- Výkaz výkonu činností TDS a koordinátora BOZP (výkaz hodin a druh odvedené práce) -  
tento výkaz výkonu je potvrzen podpisem pracovníka dodavatele a odpovědného zaměstnance ŘSD 
Chomutov
- Měsíční zpráva TDS a koordinátora BOZP podepsaná příslušným pracovníkem dodavatele 
Data provedených činností v měsíčních zprávách a stavebních denících (dále „SD“) musí vždy 
odpovídat výkazu činností.

2 . F a k tu r a c e  s ta v e b n íc h  p r a c í
2 .1  O b e c n ě
Všechny doklady k čerpaným položkám musí být potvrzeny podpisem zástupce dodavatele a 
odsouhlaseny/podepsány technickým dozorem stavebníka (pokud je na stavbě zasmluvněn).
Při měřeném kontraktu nelze zaokrouhlovat. Nutno vykazovat důsledně hodnoty na tři desetinná 
místa.
Fotodokumentace s náležitou identifikací je vždy opatřena datumem a hodinou pořízení a upřesnění 
v prostoru (například staničením hlavní trasy).
Čerpání položek fakturací dle podmínek OP, v rámci tzv. měřeného kontraktu, je čerpání pouze na 
základě skutečně provedených prací, nikoli dočerpání do 100 %. Ke každé čerpané položce ve výši 
100 % musí být dodán měřící protokol, vystavený nezávislou osobou nebo zástupcem investora. 
Měřící protokol bude obsahovat ujištění, že bylo vyčerpáno objektivně 100 %.
Při měřeném kontraktu nelze zaokrouhlovat. Nutno vykazovat důsledně hodnoty na tři desetinná 
místa
Nesmí se čerpat technologické přesahy.
Vzor LVV je uveden v příloze.
2 .2  D a lš í  d o k la d y  k  fa k tu r a c i
Soupis provedených prací, který je potvrzen/podepsán odpovědným pracovníkem zhotovitele a 
odsouhlasen/podepsán technickým dozorem stavby.
Jednotlivé čerpané (fakturované) položky soupisu provedených prací je nutné v rámci měřeného 
kontraktu dokladovat listy výkazu výměr (LVV), které dokumentují fakturované množství 
provedených prací.
2 .3  D o k la d y  k  L V V , k te r é  j e  n u tn o  d o lo ž it  v z h le d e m  k  ty p u  m ě r n é  je d n o tk y
a) „m “ -  položky v délkách je nutné doložit:
- geodetickým zaměřením, nebo
- zákresem do výkresu, mapy, nebo
- příslušným ověřeným listem RDS, a
- staničením, kilometráží apod., a
- fotodokumentací výsledků nebo provádění prací s náležitou identifikací (ta nenahrazuje 
výkresy a zaměření, pouze dokumentuje prováděné práce).
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Příklad doložení čerpané položky: geodetické zaměření a 2 fotografie z  provádění p rací (geodetické 
zaměření může být nahrazeno zákresem do výkresu, mapy nebo staničením či kilometráží). Kontrola  
podle R D S a nabídkového rozpočtu.

b) „m 2, m 3“ -  položky v těchto jednotkách je nutné doložit:
- výpočtem (š x d pro m2; š x d x hl pro m3 a dalších jednoduchých geometrických tvarů), 
nebo
- geodetickým zaměřením s přesně uvedeným čerpaným množstvím, a
- fotodokumentací výsledků nebo provádění prací s náležitou identifikací (ta nenahrazuje 
výkresy a zaměření, pouze dokumentuje prováděné práce).

Příklad doložení čerpané položky: výpočet š  x  d  = m 2 (š x  d  x  h l = m 3)  a 1 nebo více fo tografií 
z provádění prací nebo výsledku p rací (výpočet může být nahrazen geodetickým zaměřením). 
Kontrola podle R D S a nabídkového rozpočtu.

c) „t“ -  v LVV doložit doklady jsou vážní lístky, dodací listy apod.

d) „k s“ -  v LVV doložit:
- fotodokumentací kusů na místě realizace je vhodné jen pro menší počty kusů, a pokud je 
množství možné zkontrolovat z fotodokumentace (na fotodokumentaci s náležitou identifikací je 
rovněž nutné kusy vyznačit), nebo
- výkresem (eventuálně mapou) se zákresem dodaných kusů (pokud je množství kusů vyšší)

Příklad doložení čerpané položky: fotodokum entace dodaných/realizovaných kusů na místě 
realizace nebo výkres se zákresem realizovaných kusů a 1 nebo více fo tografií několika dodaných 
kusů na m ístě realizace. Kontrola podle RD S a nabídkového rozpočtu.

e) „1“ -  typy položek např. DIO, zařízení staveniště, informační tabule je nutné doložit:
- pokud je položka čerpána v jedné faktuře v plné výši tj. 1 -  fotodokumentací zařízení 
staveniště nebo informačních tabulí nebo DIO s náležitou identifikací
- pokud není položka čerpána v jedné faktuře v plné výši je nutné výpočtem doložit čerpané 
množství -  pokud je např. fakturováno 0,2 zařízení staveniště, uvádíme výpočet 1 / 5 = 0,2 (kde 1 je 
stavba, 5 je počet měsíců stavby). Dále je nutné doložit fotodokumentací s náležitou identifikací 
z příslušného časového období.

f) „h o d “ -  Doložit výkazem činností potvrzeného/podepsaného odpovědným zaměstnancem 
ŘSD

g) P r o je k to v á  d o k u m e n ta c e , p a s p o r t iz a c e , g e o d e t ic k é  z a m ě ř e n í a p o d .
Doložit předávacím protokolem nebo kopií prvního listu dokumentu potvrzeného/podepsaného 
odpovědným zaměstnancem ŘSD.

3 . K  fa k tu r á m  n e p a tř í  n a p ř ík la d  d o k la d y :
- Souhrnné závěrečné zprávy
- Certifikáty kvality
- Prohlášení o shodě/vlastnostech aj.

4. Č a sto  se  v y s k y tu j íc í  n e d o s ta tk y :
4.1 LVV k čerpaným položkám nejsou řazeny dle soupisu provedených prací
4.2 LVV neobsahuje předcházející období včetně podpisů zástupce zhotovitele a TDS
4.3 Přílohy/podklady k čerpaným položkám nejsou přiřazeny k listům výkazu výměr
4.4 U položek, které obsahují délky (bm) nebo výpočet obsahující délku není uvedeno staničení 
či kilometráž. Složitější výpočty (vzorce) je vhodné popsat.
4.5 Výpočet musí obsahovat všechny základní hodnoty, nikoli výpočet hl x m2
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4.6 Nutno dokládat historii (průběh čerpání v předchozích obdobích) v LVV
4.7 U předávacích protokolů projektové dokumentace a jiných dokumentů chybějící počty paré, 
které musí souhlasit s uzavřenou smlouvou o dílo/souhrnem smluvních dohod

T e r m ín y  a  k o m p e te n c e  v  d ig itá ln ím  m ě ř ič sk é m  d e n ík u

Ú r o v e ň T e r m ín y  v k lá d á n í  d a t V y ř íz e n í n á m ite k T e r m ín y  z a m y k á n í d a t

Konečný 
zhotovitel = KZ

Průběžně, nejpozději 
do posledního dne v 
měsíci vkládá data

Průběžně, maximálně do 5 
dnů odstraňuje námitky od 
TDI1

Průběžně, nejpozději 
poslední den v měsíci 
(n e jz a z š í  t e r m ín ) . KZ
zamyká.

TDI1 Kdykoli do 2 dnů 
vkládá námitky

Maximálně dva dny mezi KZ 
a TDI1

Průběžně, nejpozději d o  
d r u h é h o  d n e  
n á s le d u j íc íh o  m ě s íc e
(nejzazší termín). TDI1 
zašle námitky KZ a 
zamkne. KZ námitky vyřídí 
a zamkne.

TDI2 Kdykoli do 5 dnů 
vkládá námitky

Namátková kontrola v 
průběhu od druhého do pátého 
dne TDI2 na TDI1. P o zo r :  
n á m itk y  T D I2  p ř e d á v á  T D I1  
k  v y ř íz e n í n á m ite k  T D I2  n a  
K Z

Průběžně, nejpozději do 
pátého dne následujícího 
měsíce (nejzazší termín)

Konečný 
zhotovitel = KZ

Po vyřízení námitek od 
TDI1, popřípadě od 
TDI2 vkládá data

Vyřizuje všechny námitky 
průběžně.

Průběžně, nejpozději do 
šestého dne následujícího 
měsíce (nejzazší termín). 
KZ zamyká.

D ů le ž ité  u p o z o r n ě n í:
V případě, že KZ neodstraní námitky k čerpané/ým položce/kám od TDI1 v uvedené době (2 dny), 
popřípadě do pátého dne od TDI2, nebude moci/smět uvedenou/é položku/y čerpat. Čerpat takovéto 
položky až po doložení všech potřebných podkladů a odstranění námitek.
Poznámka
V digitálním měřičském deníku je však vždy zaznamenán od KZ průběh skutečně provedených 
prací, i když neodsouhlasených TDI1 tak, aby byl jednoznačně prokázán vznik skutečně 
provedených prací (v souladu se zápisy ve stavebním deníku).

Ú r o v e ň
T e r m ín y  v k lá d á n í  
d a t

K o n tr o la P o z n á m k a

KZ na správce dat 
ve formátu XC4

Nejpozději 7 den 
následujícího měsíce

KZ na Správu 
Chomutov

Ve stejný den, po 
vložení dat ve 
formátu XC4

Správa
Chomutov

KZ tiskne export z DMD, a to v pořadí: 
Měsíční rekapitulace stavby, zadá data období 
předchozího měsíce (fakturačního), úroveň 
TDI2, po položkách. KZ vytiskne a podepíše 
a předá na Správu Chomutov jako součást 
předmětné faktury.
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P ř ílo h a  č. 2: V z o r  lis tu  v ý k a z u  v ý m ě r  (L V V ) v  l is t in n é  p o d o b ě

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba:
Stavební objekt:

Kód
položky

Název položky Měrná
jednotka

Celkové
množství

Měsíc Výpočet výměr s případnými náčrty, 
fotodokumentací, odkazy atd. (vše přílohou LVV)

Provedeno v 
měsíci

Celkem
provedeno

Každý měsíční zápis bude ukončen podpisem zhotovitele, podtržením a potvrzen podpisem 
zhotovitele a TDS. Bez těchto podpisů je neplatný.
V LVV je vykazováno čerpání položky průběžně po fakturačních obdobích (chronologicky po 
měsících) od začátku čerpání až do jeho konce, tj. po celou dobu čerpání položky.
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P ř ílo h a  č. 3: I n te r n í z k u š e b n í p o s tu p  (IZ P ) -  Z tr á ta  h m o ty  p o  s tá r n u tí  v liv e m  te p la  p ř i 180  °C

INTERNÍ ZKUŠEBNÍ POSTUP (IZP)

Ztráta hmoty po stárnutí vlivem tepla při 180 °C

Předmět IZP: Asfaltová pojiva

Charakteristika IZP:

Zkouška slouží ke zjištění míry odolnosti tenké vrstvy asfaltového pojiva vůči 
zvýšenému tepelnému namáhání.

Podstatou metody je stanovení úbytku hmotnosti rozprostřeného asfaltového pojiva 
na dané ploše po působení zvýšené teploty a nucené cirkulace vzduchu.

K upřesnění vlivu tepelného namáhání se zkouška úbytku hmotnosti doplňuje o 
normové zkoušky prováděné před a po tepelném namáhání, jedná se o zkoušky 
penetrace, bodu měknutí, penetračního indexu a v případě modifikovaných asfaltů 
vratné duktility.

Odkaz na normy: CSN EN 58, CSN EN 12594, CSN EN 1426, CSN EN 1427, 
ČSN EN 13398______________________________________________________
Počet stran ZP: 5

Pozn.: —

strana 1
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P Ř Í L O H A  Č . 1

Z V L Á Š T N Í C H  T E C H N I C K Ý C H  K V A L I T A T IV N Í C H  P O D M Í N E K  S T A V B Y  (Z T K P )

„ I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e “

ZÁVAZNÝ VZOR DOHODY O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ 
DÍLA, SEKCE NEBO ČÁSTI DÍLA
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Dohoda
o p ř e d č a sn é m  u ž ív á n í  

D íla , S e k c e  n e b o  č á s t i D íla

číslo:

Ř e d ite ls tv í  s i ln ic  a  d á ln ic  Č R
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
Bankovní spojení: ........................................
Číslo účtu: ........................................
Jehož jménem jedná:........................................
(dále jen „Objednatel“)

a

se sídlem ........................................
IČO, DIČ: ........................................
Bankovní spojení: ........................................
Číslo účtu: ........................................
Jehož jménem jedná:........................................
Zapsaný v obchodním rejstříku u ..................soudu v
oddíl......................vložka..................
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

D o h o d u
o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu

[bude doplněn název Díla, Sekce nebo části Díla] (d á le  j e n  „ D ílo “ )

(d á le  je n  „ D o h o d a “ )

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. [bude doplněno] ze
dne [bude doplněno] ve znění uzavřených Dodatků na akci I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e  

(dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a po 
zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem 
být touto Dohodou právně vázáni, se strany dohodly takto:
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P ř e d m ě t  D o h o d y
1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích 

k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.
2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před 

jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném 
Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“ ), které jsou součástí Smlouvy na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona.

I.

1)

II.

S o u h la s  s p ř e d č a sn ý m  u ž ív á n ím  a  je h o  r o z sa h

Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) článku II. této 
Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení 
Pod-článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel 
i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [bude doplněno] do 
[bude doplněno] (uvést u zprovoznění D íla poslední den Lhůty p ro  dokončení/u
zprovoznění Sekce nebo části D íla termín, kdy se předpokládá vydání protokolu o převzetí 
ve vztahu k  Sekci nebo části D íla) ,  za podmínek uvedených a specifikovaných v této 
Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek (dále jen „Doba 
předčasného užívání Díla“ ).

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že 
odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla za 
podmínek této Dohody před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho 
uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení 
nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.

3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených 
podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. 
V  záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

4) Zhotovitel se zavazuje uzavřít Dohodu o předčasném užívání v nezměněném v znění jako 
je znění této Dohody o předčasném užívání na další období v případě, že nedojde k vydání 
protokolu o převzetí prací z důvodu, které jsou výhradně na straně Zhotovitele.

III .

P o d m ín k y  p ř e d č a sn é h o  u ž ív á n í

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
2) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s předčasným 

užíváním se upřesňují následovně:

A . P o v in n o s t i  Z h o to v ite le :

1) V  souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou 
odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby
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3)

4)

2)

5)

6)

7)

8)

vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku 
III. odst. 2) písm. B.
Při provádění prací v průběhu předčasného užívání plnit i nadále podmínky uvedené ve 
stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním úřadem
[bude doplněno]
Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu 
předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno].
Zajistit potřebné podklady, které má zhotovitel povinnost předložit dle Smlouvy a které 
jsou nutné k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit 
všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí, které má zhotovitel 
povinnost dle Smlouvy předložit.
Zajišťovat běžnou údržbu Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu článku III. 
odst. 2) písm. B. Dohody objednatel a údržbu dopravního značení stanoveného v rámci 
přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla 
uvedenou v této Dohodě.
Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo nezpůsobené 
v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních 
nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a 
to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.
Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní 
údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného 
užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a 
hradit zimní údržbu.
Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného 
užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Dílo dokončeno v rozsahu 
nezbytném podle Smlouvy pro vydání Protokolu o převzetí nejpozději ke dni ukončení 
Doby předčasného užívání Díla.

B . P o v in n o s t i  O b je d n a te le :

1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do 
předčasného užívání, které zajišťuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatní podklady 
potřebné k uvedení Díla do předčasného užívání, které Zhotovitel nezajišťuje a 
v součinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.

2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstraňování důsledků předčasného užívání, 
které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.

3) Zajistit věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených v důsledku 
veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a to 
s uvedením do původního stavu. Zajistit běžnou údržbu Díla v rozsahu potřebném pro 
zajištění sjízdnosti Díla uváděného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.
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4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a 
Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními 
předpisy.

5) Zajistit zimní údržbu Díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po 
Dobu předčasného užívání Díla.

IV .

B ě h  z á r u č n í d o b y

Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční 
doby Díla dle Smlouvy.

V .

Z á v ě r e č n á  u s ta n o v e n í

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká 
uplynutím Doby předčasného užívání Díla nebo vydáním Protokolu o převzetí Díla, podle 
toho, co nastane dříve.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží 
Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.

3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 
písemných dodatků k této Dohodě.

4) Strany Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že 
nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy.

5) Součástí Dohody jsou tyto přílohy:
I. Zápis z technické prohlídky Díla včetně výčtu nedokončených prací a případných vad 

ke dni sepsání zápisu (pozn.: je -li ke dni podpisu k  dispozici)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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P ř ílo h a  A  - V z o r  r o z p is k y  t itu ln íh o  lis tu  S O  R D S

a

b

c

£ te x t  zm ě n y  — o d ů v o d n ě n i d a tu m po d p is

tůiev stiwhy:

D1 MODERNIZACE -  OSEK XX, XXX
Č ís lo  o b je k tu

SO x x - x x x
Objednatel stavby;

Z : . V Z  ŘED ITELSTVÍ S ILN IC  A DÁ LN IC  CR

—  Ředitelství silnic a dálnic čr

Na Pankrůci 546/56 , 145 05, Praha 4

RojTtkťj;

Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby: Razítko:

Kontroloval:
Datum: Podpis:

Kw r*fito r ROS: Razítko:

Kcutroloval:
Datum Podpis:

ZprqeovqTfll HUS:
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P ř ílo h a  B  -  V z o r  r o z p is k y  v ý k r e s u  R D S  n eb o  p ř ílo h y  d o k u m e n ta c e  S O



,I/13 Most PS, oprava komunikace1

P ř ílo h a  C  - Č in n o s t  a  p r a v o m o c i a u to r sk é h o  d o z o r u

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

1. Ú Č E L  A U T O R S K É H O  D O Z O R U

Účelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotovení stavby s koncepčním 
návrhem stavby (DÚR, DSP a ZDS) a posouzení RDS a případných pozměňovacích a/nebo 
doplňujících návrhů, připravených jinou osobou. Základní činnosti viz čl. 3.

2 . Z A J I Š T Ě N Í  V Ý K O N U  A U T O R S K É H O  D O Z O R U

Autorský dozor (AD) se sjednává jako o b č a s n ý . U AD se vyžaduje návštěva stavby podle 
základních činností AD definovaných v čl. 3 nebo na výzvu správce stavby/objednatele stavby, 
při které AD stavby plní povinnosti podle této objednávky.

3 . Z Á K L A D N Í  Č I N N O S T I  A U T O R S K É H O  D O Z O R U

Výkon autorského dozoru bude zabezpečovat:

1) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem 
v projektové dokumentaci stupně DÚR, DSP a zejména se ZDS;

2) podání vysvětlení k návrhu stavby (vztahuje se na všechny stavební objekty), který je 
uveden v zadávací dokumentaci stavby;

3) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby -  včetně kontroly zapracování 
požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení, zajišťovanou 
zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti 
a ekonomické vhodnosti;

4) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn 
navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržení změny;

5) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích 
(kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování 
rozhodujících a technicky náročných prací apod.);

6) koordinace projektů RDS jednotlivých dílčích částí stavby;
7) AD se bude spolupodílet při schvalování „změn během výstavby“ podle „SGŘ č. 

18/2017“ v platném znění (v případě aktualizace směrnice platí směrnice zveřejněná na 
stránkách ŘSD ČR) -  tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

4. V Z T A H  A D  K E  Z H O T O V I T E L I  S T A V B Y

A D  n e o v liv ň u je  p ř ím o  č in n o s t  z h o to v ite le  s ta v b y . Přímo sdělené návrhy, posudky, 
doporučení a zjištění, které musí mít písemnou formu (budou vždy předloženy také Správci 
stavby a objednateli), mají pro zhotovitele význam informativní. Rozhodnutí ve všech těchto 
záležitostech přísluší správci stavby nebo objednateli stavby v rámci jejich kompetence ve 
vztahu ke stavbě.
Zhotovitel stavby je povinen podle stavebního zákona spolupracovat s osobou vykonávající AD 
a umožnit výkon AD:

1) zajištěním přístupu do všech míst na staveniště i mimo staveniště, mající vztah 
k provádění prací;
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2) poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných AD;
3) sdělením veškerých informací o stavbě a jejím  provádění;
4) příslušným reagováním na upozornění a zjištění AD;
5) umožnění zápisu do stavebního deníku.



P Ř Í L O H A  Č . 3

Z V L Á Š T N Í C H  T E C H N I C K Ý C H  K V A L I T A T IV N Í C H  P O D M Í N E K  S T A V B Y  (Z T K P )

„ I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e “

INTERNÍ PŘEDPISY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
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P ř i r e a liz a c i s ta v b y  j e  z h o to v ite l  p o v in e n  d o d r ž e t  n á s le d u j íc í  in te r n í p ř e d p isy  o b je d n a te le ,  
k te r é  j s o u  d o s tu p n é  n a  w e b u  w w w .r s d .c z  v  s e k c i T e c h n ic k é  p ř e d p isy :

1. S m ě r n ic e  Ř S D  Č R
Jedná se zejména o:

• Směrnice GŘ č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací
• Směrnice GŘ č. 18/2017 -  Změny závazků
• Směrnice GŘ č. 6/2013 - Hospodaření s materiály získanými při výstavbě, opravách 

a údržbě dálnic a silnic I. třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě dálnic 
a silnic I. třídy

• Směrnice GŘ č. 8/2009 - Uzavírky a omezení provozu na vybraných směrově 
dělených komunikacích

• Směrnice GŘ č. 4/2007 -  Pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích
• Směrnice GŘ č. 7/2008 -  Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek BOZP (koordinátor BOZP)
vždy v platném znění nebo jiné platné a účinné znění směrnice GŘ nahrazující výše 
zmíněné Směrnice GŘ.

2 . D a to v é  p ř e d p isy
Jedná se zejména o:

• B2/C1 -  Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro 
tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR

• C2 -  Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD 
ČR

• XC 4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových 
rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě

3 . M e to d ic k ý  p o k y n  Z á s a d y  p ro  h o d n o c e n í ja k o s t i  d o k o n č e n ý c h  s ta v e b  p o z e m n íc h  
k o m u n ik a c í  z h o to v ite le m

4. P r o v o z n í sm ě r n ic e  Ř S D  Č R
Jedná se zejména o:

• Provozní směrnice č. 11/2017 - Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích

5. P o ž a d a v k y  n a  p r o v e d e n í a  k v a litu  n a  d á ln ic íc h  a  s iln ic íc h  v e  sp r á v ě  Ř S D  Č R  (P P K )  
a V ý k r e sy  o p a k o v a n ý c h  ř e š e n í (R -p lá n y )
Seznam všech PPK a R-plánů je uveden na www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke- 
predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni, kde jsou dokumenty dostupné v elektronické podobě.

Stránka 2 z 2

http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni
http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni
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Z V L Á Š T N Í C H  T E C H N I C K Ý C H  K V A L I T A T IV N Í C H  P O D M Í N E K  S T A V B Y  (Z T K P )

„ I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e “

POŽADAVKY NA GEOTECHNIKA ZHOTOVITELE
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Pro činnost geotechnika zhotovitele platí ustanovení uvedená v příslušných kapitolách TKP 
a následující pravidla:

Geotechnik zhotovitele musí být držitelem:

a) Osvědčení o autorizaci ČKAIT podle zákona 360/1992 Sb.
b) V  případě činnosti prováděné hornickým způsobem -  oprávnění vydaném příslušným 

báňským úřadem

Geotechnik zhotovitele bude vykonávat kontrolní činnosti:

a) Vstupní kontrola před začátkem stavby -  rekognoskace terénu formou pochůzky, 
ověření základních informací z dokumentací realizovaných průzkumů na lokalitě 
a porovnání se skutečností. V  případě nesrovnalostí vyhotoví návrh na doplnění 
průzkumů a je jí dokumentace.

b) Kontrolní činnost při provádění prací speciálního zakládání

- Stanovení kritických míst realizace ve spolupráci s dalšími účastníky výstavby.

- Kontrola geotechnických poměrů v době realizace stavebního díla, ověření shody 
předpokladů projektové dokumentace se skutečností na stavbě. V  případě zjištění 
nepředvídatelných / neodpovídajících skutečností, se geotechnik Zhotovitele podílí na 
návrhu opatření, spolu s dalšími účastníky výstavby.

- Kontrola shody samotné budované konstrukce s projektovou realizační 
dokumentací a aktuální zastiženou geologií (jednotlivých stavebních objektů).

- Kontrola respektování obsahu požadavků technologických předpisů, požadavků 
TKP, TP a platných norem.

- Geotechnik Zhotovitele musí zkontrolovat každou konstrukci, která bude 
následným postupem prací zakryta, nebo znepřístupněna.

c) Koordinace podzhotovitelů speciálního zakládání v návaznosti na etapy výstavby, 
statické působení konstrukce, klimatická omezení.

d) Kontrola při realizaci geotechnických zkoušek a měření. Přítomnost při provádění všech 
zkoušek a měření, které potvrzují kvalitu speciálních zemních konstrukcí v souladu 
s KZP a dalšími závaznými dokumenty.

e) Zajistí kontrolu vlivu realizace stavby na bezprostřední i širší okolí stavby.
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P Ř Í L O H A  Č . 6

Z V L Á Š T N Í C H  T E C H N I C K Ý C H  K V A L I T A T IV N Í C H  P O D M Í N E K  S T A V B Y  (Z T K P )

„ I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e “

POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH
PŘEDPISŮ A POSTUPŮ
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1. P o s tu p  p ř i p r o je d n á v á n í a  s c h v á le n í te c h n o lo g ic k ý c h  p ř e d p isů  p o s tu p ů

1 .1 . T e c h n o lo g ic k ý  p ř e d p is  a  je h o  o sn o v a

Technologické předpisy (dále také TePř) jsou definovány v TKP. V rámci stavby 
„ I /1 3  M o st  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e “ bude použita pro zpracování TePř osnova podle TKP 18 
„Beton pro konstrukce“ , příloha č. P7. TePř v žádném případě nenahrazuje schválenou RDS 
nebo je jí část. Bez odsouhlasení TePř není možné postupovat v dalších pracích.
1 .2  T e c h n o lo g ic k ý  p o stu p

Technologické postupy (TEP) budou součástí „přílohy“ příslušného TePř. Správce stavby může 
odsouhlasit, že se pro určité práce nebude TEP zpracovávat.
1 .3  P ř e d k lá d á n í T e P ř  z h o to v ite le m

Za správné vypracování TePř zodpovídá zhotovitel, který jeho správnost potvrzuje razítkem a 
podpisem osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele. Nepřipouští se, aby TePř předkládali 
samostatně podzhotovitelé zhotovitele. TePř zhotovitel předkládá na týmu Správce stavby s 
žádostí o odsouhlasení TePř, a to v dostatečném časovém předstihu. TePř zhotovitel předkládá 
min.ve 4 paré a 1x v digitální podobě v otevřeném formátu umožňující editaci TePř. V  případě 
připomínek k TePř ze strany Správce stavby/Objednatele musí zhotovitel připomínky 
neprodleně zapracovat (zapracování však nesmí trvat déle než 5 pracovních dní) nebo písemně 
odůvodnit jejich neakceptování.
1 .4  P o s u z o v á n í/S c h v a lo v á n í T e P ř  S p r á v c e m  s ta v b y /O b je d n a te le m

1.4.1 kompetence pro schválení TePř Správcem stavby/Objednatelem
(1) Schválení TePř je rozděleno do několika kompetentních stupňů a to:

1. týmem Správce stavby (specialista Supervize, asistent Správce stavby)
2. schválení specialistou ŘSD ČR
3. schválení Úsekem kontroly kvality staveb ŘSD ČR (ÚKKS) -  platí pouze pro použití 

nové, běžně nepoužívané technologie
a to po připomínkovém řízení (viz níže). První dva z výše uvedených budou po projednání 
připomínek schvalovat TePř podpisem a razítkem na papírové vyhotovení TePř.
(2) V  rámci týmu Správce stavby budou asistentem Správce stavby určeni specialisté 

Supervize, v jejichž kompetenci bude provést připomínkování a schválení TePř (dále jen 
specialisté Supervize) a jejich seznam (jméno, firma, druh technologie) bude předán 
Zhotoviteli při předání staveniště či při jejich jmenování v průběhu realizace stavby.

(3) Specialista ŘSD ČR bude zhotoviteli oznámen při předání staveniště.

1.4.2 Další odpovědnosti v rámci útvaru Správce stavby/Objednatele
(1) Specialista Supervize pro proces schvalování TePř bude zodpovídat za to, že TePř bude 
předložen specialistovi ŘSD ČR, asistentovi Správce stavby ke schválení ve znění, které je v 
souladu se zadáním stavby (TKP, TP, ZTKP, MP SJ-PK a platné normy), schválenou RDS a 
VTD. Specialista Supervize je plně zodpovědný za předložení TePř specialistovi ŘSD ČR, 
asistentu Správci stavby včas tak, aby schválení TePř bylo vykonáno před zahájením prací, pro 
které se TePř vypracovává.

(2) Specialista Supervize kompletuje připomínky k TePř za útvar Správce stavby/Objednatele, 
které předává zhotoviteli. Specialista Supervize je odpovědný za kontrolu zhotovitelem úplného 
zapracování připomínek správce stavby/objednatele.
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(3) Asistent Správce stavby vykonává dohled nad činností specialisty Supervize a je 
zodpovědný za proces schvalování TePř.
1.4.3 Procesní postup schválení TePř po jeho odevzdání zhotovitelem -  připomínkové řízení:
(1) Specialista Supervize zkontroluje úplnost a správnost odevzdávaného TePř.

a) V  případě neúplnosti TePř nebo v případě zjištěných rozporů se Smlouvou (viz také 
1.4.2 odst. (1) této přílohy), vrátí specialista Supervize TePř zhotoviteli k přepracování, 
a to ne déle než do tří pracovních dnů od obdržení TePř.

b) V  případě, že specialista Supervize souhlasí s TePř, odsouhlasí jeho znění a zašle ho 
k připomínkování emailem:

1) asistentu Pověřené osoby Objednatele,
2) zástupce Objednatele,
3) Pověřená osoba Objednatele
4) Úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR (ÚKKS) -  platí pouze pro použití 
nové, běžně nepoužívané technologie

(2) Uvedení pracovníci jsou povinni se do 5 pracovních dnů vyjádřit (e-mailem) zda budou 
předložené TePř dále připomínkovat nebo se k němu nevyjádří.
(3) V  případě, že se uvedení pracovníci nebudou vyjadřovat nebo se nevyjádří ve stanovené 
lhůtě, pokračuje schvalování jako by se vyjádřili bez připomínek. Pokud se uvedení budou 
vyjadřovat, zašlou své připomínky do 10 pracovních dní od obdržení TePř.
(4) Specialista Supervize připomínky zkompletuje a odešle Zhotoviteli stavby k zapracování 
a následně zkontroluje jejich úplné zapracování. V  případě, že by Zhotovitel s některou 
s připomínek nesouhlasil, svolá specialista Supervize jednání, na které přizve všechny 
zúčastněné, vedoucího projektového týmu. Na uvedeném jednání bude o předmětném rozporu 
rozhodnuto.
(5) Po kontrole zapracování připomínek specialista Supervize potvrdí podpisem a razítkem 
věcnou správnost a úplnost vyřešení připomínek Objednatele/Správce stavby a předloží TePř k 
podpisu asistentovi Správci stavby. V  případě, že by nebyly připomínky Zhotovitelem 
zapracovány, ať již  zcela nebo zčásti, vrátí specialista Supervize TePř Zhotoviteli k 
dopracování.
(6) Asistent Správce stavby zkontroluje postup specialisty Supervize a v případě, že nenalezl 
pochybení, potvrdí TePř podpisem a razítkem. V případě, že by našel pochybení, vrací TePř 
specialistovi Supervize k vyřešení.
(7) Konečné znění TePř v tištěné formě obdrží:

paré č.1 tým Pověřené osoby Objednatele
paré č.2 Zástupce objednatele (technický pracovník)
paré č.3 Zhotovitel stavby

Finální znění každého TePř bude zároveň součástí Souhrnné/Dílčí zprávy zhotovitele 
o hodnocení jakosti stavebních prací.

(8) Konečné znění TePř v digitální podobě obdrží všichni účastníci připomínkovacího procesu 
cestou specialisty Supervize.
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S e z n a m  d o k u m e n tů

c.p. Název dokumentu/autor/datum zpracování

1

2

3
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupeno: ...... ​..............​.............​..................​..............
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...... ​..........​................​..........​............​................ 
kontaktní osoby ve věcech technických: .....​...............​.............​..................​.......u

...... ​.........​.......​...............​...............

Doručovací adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: .........​... ​. . . ​...........​........................ 

jako „Prodávající" na straně jedné

a

„Společnost Most PS“
vedoucí společník:
SILNICE GROUP a.s.
společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
IČO, DIČ: 622 42 105, CZ62242105
zastoupen: ...... ​............​.............​.. ​.................​........................

...... ​............​.................​........​.. ​..........................​........................ 
(každým samostatně)

společník
HERKUL a.s.
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 
250 04 638 / CZ25004638
...... ​..............​................​.. ​.................​........................ 
​...... ​................​.............​.. ​..........................​........................ 
​.................​............​...................​.. ​............​........................ 
(vždy dva členové společně)

................​..........​........​........................​...............​...........​................​.....

.....................................​.....................................​......................

jako „Kupující“ na straně druhé

se sídlem: 
IČO, DIČ: 
zastoupen:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

KUPNÍ SMLOUVU
číslo smlouvy: 08PU-002509-1 (Prodávající) 
číslo smlouvy: 2021034/KSM/001 (Kupující)

k prodeji vytěženého materiálu získaného při opravě silnice I. třídy číslo: I/13



I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem -  asfaltové směsi frézované a vybourané, 
získaným při opravě silnice I. třídy na stavbě „I/13 Most PS, oprava komunikace11.

2. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - asfaltové směsi frézované 
a vybourané, v celkovém množství 2 331,004 m3, tj. 5 827,510 t (2 331,004 m3 x 2,5 t/m3), který 
prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit 
prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

1. Kupující se zavazuje:

a) Předmět prodeje převzít:
dne (ve dnech): průběžně podle postupu prací, nejpozději do konce termínu dokončení 
stavby.
v množství: na základě zaměření skutečně odebraného množství potvrzeného TDS ve 
stavebním deníku.

b) Místem převzetí je stavba, uvedená v čl. I. 1. předmětu této kupní smlouvy.

c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím 
deponován na místě určeném TDS. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu 
takto vzniklé náklady.

d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5-ti následujících 
pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý 
i započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém termínu materiál k převzetí v dohodnutém množství.

b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě.

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. 
ve výši 85,08 Kč/t bez DPH a vyplývá z provedeného výběrového řízení číslo 08PU-002509. 
Celková kupní cena se sjednává ve výši:

II.
Podmínky prodeje

III.

Kupní cena

Cena bez DPH 
DPH (21%)
Cena včetně DPH

495 804,55 Kč 
104 118,96 Kč 
599 923,51 Kč

Tato cena bude upřesněna na základě skutečně odebraného množství nepotřebného materiálu a 
potvrzeného TDS ve stavebním deníku.



2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30-ti dnů po obdržení faktury od prodávajícího. Nebude-li 
kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení -  jde o použitý materiál, 
s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu 
kupujícím dodatečně reklamovat.

2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 
a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě 
pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné 
okolnosti bránící jejímu uzavření.

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť ŘSD ČR je 
subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.

6. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 7642/35310/2020-Kor Vyřizuje: ...........​................

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen ,,Z a d a v a te l“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/13 M o st P S , 
op rava  k o m u n ik a ce , ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky 
na profilu zadavatele Z2020-011653 (dále jen , ,Z a k á zk a “), Vám v souladu s § 123 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů (dále jen 
,,Z Z V Z “), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy 
(dále jen „ v y b ra n ý  dodavatel"):

„Společnost Most PS“

SILNICE GROUP a.s. -  vedoucí společník
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 622 42 105

HERKUL a.s. -  společník 2
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 
IČO: 250 04 638

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



IQ ŘEDITELSTVÍ s iln ic  a  DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „směrnice11) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 08PU-002S09
Ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek / číslo veřejné zakázky na 
profilu zadavatele

Z2020-011653

Název veřejné zakázky 1/13 Most PS, oprava komunikace

Druh řízení Otevřené řízení
Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPRQFQNB 500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

N ázev  / obchodní firm a /  jm éno  a 
příjm ení vybraného dodavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele

Společnost Most PS

SILN IC E GROUP a.s. -  vedoucí společník
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 622 42 105
H ER K U L a.s. -  společník 2
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 250 04 638

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:

HERKUL a.s. -  společník 2
Písemné čestné prohlášení dodavatele -  formulář 2.1.1. podepsaný dne 11.8. 2020 panem 
​.......​..............​.................​.................​........................​. . ​...........​.......​.................​............. 
​..........................​........................



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 29. 6. 2020, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ 
odst. 1 písm. a) až e).

SILNICE GROUP a.s. — vedoucí společník
Písemné čestné prohlášení dodavatele -  formulář 2.1.1. podepsaný dne 10. 8. 2020 panem 
​.......​............​..............​.................​........................

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 17. 6. 2020, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ 
odst. 1 písm. a) až e).

GEO MOST, spol. s r. o. (poddodavateO
Písemné čestné prohlášení dodavatele -  formulář 2.1.1. podepsaný dne 29. 6. 2020 panem 
​............​............​..................​...................

Výpis z evidence RT právnických osob ze dne 9. 4. 2020 vydaný: Česká republika -  rejstřík 
trestů pro: GEO MOST, spol. s r.o.

Výpis z evidence RT právnických osob ze dne 9. 4. 2020 vydaný: Česká republika -  rejstřík 
trestů pro: .......​.......

Výpis z evidence RT právnických osob ze dne 9. 4. 2020 vydaný: Česká republika -  rejstřík 
trestů pro: .......​..............

Výpis z evidence RT právnických osob ze dne 9. 4. 2020 vydaný: Česká republika -  rejstřík 
trestů pro: .......​............

Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vydané dne 9. 7. 2020 Finančním úřadem pro 
Ústecký kraj, územní pracoviště Most.

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému, vydané dne 9. 4. 2020 Okresní 
správou sociálního zabezpečení Most. Společnost GEO MOST s.r.o. nemá k uvedenému dni 
nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
penále a přirážce k pojistnému.

Výpis z obchodního rejstříku GEO MOST s.r.o., vedeného Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl C, vložka 9023, vydaný dne 9. 4. 2020.



2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

HERKUL a.s. -  společník 2

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 29. 6. 2020, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ 
odst. 1 a odst. 2 písm. a) -  oprávnění k podnikání v předmětu „Provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování14.

Písemné čestné prohlášení dodavatele -  formulář 2.1.1. podepsaný dne 11.8. 2020 .......... 
​.......​..............​..............., .................​....................... a .......... .......​.................​............. 
​..........................​........................

Osvědčení o autorizaci č. 31354 pro autorizovaného stavitele v oboru dopravní stavby 
vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle 
zákona ČNR ě. 360/192 Sb. vydané dne 2. 8. 2008 ..................​.................

SILNICE GROUP a.s. -  vedoucí společník

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 17. 6. 2020, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ 
odst. 1 a odst. 2 písm. a) -  oprávnění k podnikání v předmětu „Provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování11.

Písemné čestné prohlášení dodavatele -  formulář 2.1.1. podepsaný dne 10. 8. 2020 .......... 
​.......​............​..............​.................​........................

Osvědčení o autorizaci č. 32881 pro autorizovaného technika v oboru dopravní stavby, 
specializace nekolejová doprava vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ze dne 2. 12. 2010 ....... 
​.............​...............

GEO MOST, spol. s r. o. (poddodavatef)
§ 77 odst. 1 ZZVZ
Výpis z obchodního rejstříku GEO MOST, spol. s r.o. vydaný Krajským soudem v Ústí nad 
Labem dne 9. 4. 2020.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 
odst. 1 písm. a) až c) zákona ě. 200/1994 Sb., vydaný dne 12. 2. 2002 Českým úřadem 
zeměměřičským a katastrálním ........​.......​............​...............



2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

HERKUL a.s. -  společník 2

Písemné čestné prohlášení dodavatele HERKUL a.s. o odborném personálu -  formulář 2.2.1 
podepsaný dne 11. 8. 2020 I......​..............​.................​.................​........................​. . ​...... 
​.................​..............​..........................​.........................kterým prokazuje splnění profesní 
způsobilosti dle § 77 ZZVZ odst. 2 písm. c) a ze kterého vyplývá, že dodavatel disponuje 
osobou zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby na pozici zástupce 
stavbyvedoucího: . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .(vztah ke společnosti HERKUL a.s. -  pracovněprávní). 
Osvědčení o autorizaci č. 31354 pro autorizovaného stavitele v oboru dopravní stavby 
vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle 
zákona ČNR č. 360/192 Sb. vydané dne 2. 8. 2008.

Odborná praxe: 12 let (5 v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího). 

Referenční zakázky dle čl. 4.3 ZD:

® 1/38 Všechlapy, oprava vozovky:
-  objednatel: RSD ČR, dodavatel: HERKUL a.s., místo plnění: k. ú. Všechlapy, popis 

činnosti: stavbyvedoucí, finanční objem: 16 329 253,96 Kč bez DPH.

® 1/27 okr. Teplice (Lom), oprava komunikace:
- objednatel: SUS UK, dodavatel: HERKUL a.s., místo plnění: silnice 1/27 Teplice 

(Lom), popis činnosti: stavbyvedoucí, finanční objem: 30 049 882,78 KČ bez DPH.

Seznam min. 3 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce 
minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, každá v délce min. 500 m, poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 11. 8. 2020, podepsaný Ing. 
​..............​.................​.................​........................​. . ​.......​.................​..............​......................... 
​........................ včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nej významnějších z těchto prací:
- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR:

• ze dne 3. 6. 2019, podepsané .......​........​.....................​..........​.................​............​........., 
doba dokončení: 17. 10. 2018, cena: 16 329 253,96 Kč bez DPH, stručný popis 
stavebních prací:(název stavby: 1/38 V šech la p y , o p ra v a  v o zo v k y , délka 1,39 km. 
Odfrézování stávajících asfaltových vrstev, Nové asfaltové souvrství zakončené 
obrusnou vrstvou z SMA 11S Pmb 45/80/65, spojovací a infiltrační postřiky, 
provedení zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu, odstranění stávajícího 
bezpečnostního zařízení a realizace nových svodidel, oprava a výměna betonových 
žlabů, obnova vodorovného dopravního značení.

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR:
• ze dne 19. 8. 2019, podepsané .......​................​....................​................​........... 

​................. doba dokončení: 08/2017, cena: 30 058 139,14 Kč bez DPH, stručný 
popis stavebních prací: název stavby: 1/27 M ost, B e n e d ik t o b ch v a t, op rava  

s iln ice , délka: 1,8 km. Frézování stávajících živičných povrchů 3.592,44m3,



betonové příkopové žlaby a dlažby 647,40m, spojovací a infiltrační postřiky 85.483 
m2, asfaltové souvrství zakončené obrusnou vrstvou o celkové ploše 24.144,00 m2. 
Zhotovitel provedl strojní pokládku hutněných asfaltových směsí vlastními 
kapacitami bez využití poddodavatele.

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ředitelství silnic 
a dálnic ČR
• ze dne 16. 1. 2018, podepsané ...................​................​................​...................​......... 

Závodu Praha, doba dokončení: 8. 12. 2016, cena: 15 500 624,89 Kč bez DPH, 
délka 0,619 km. Bourací a zemní práce, frézování asfaltů, podkladní konstrukce 
komunikací, recyklace za studená vč. reprofílace 11 025,00 m2, asfaltový povrch 
ACL 16-5 581,50 m2, asfaltový povrch ACP 16-5 581,50 m2, asfaltový povrch 
SMA 8LA -  5 581,00 m 2 modifikovaný protihlukový, štětové stěny, postřiky. 
Dodavatel provedl práce vlastními kapacitami a bez využití poddodavatelů.

SILNICE GROUP a.s. — vedoucí společník
Písemné čestné prohlášení dodavatele SILNICE GROUP a.s. o odborném personálu -  
formulář 2.2.1 podepsaný dne 10. 8. 2020 .......​............​..............​.................​........................ 
kterým prokazuje splnění způsobilosti dle § 77 ZZVZ odst. 2 písm. c) a ze kterého vyplývá, 
že dodavatel disponuje osobou zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby na 
pozici stavbyvedoucí a ze kterého vyplývá, že disponuje osobou zajišťující odbornou 
způsobilost v oboru zeměměřičská činnost. Pro obor dopravní stavby disponuje dodavatel

v

osobou: . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . .  (vztah ke společnosti SILNICE GROUP a.s.: pracovněprávní), 
osvědčení o autorizaci č. 32881 pro autorizovaného technika v oboru dopravní stavby, 
specializace nekolejová doprava vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ze dne 2. 12. 2010.

Odborná praxe: 25 let (23 dopravní a inženýrské stavby).

Referenční zakázky dle čl. 4.3 ZD:

• 1/13 Komořany - Most
-  Objednatel: ŘSD ČR, Správa Chomutov, dodavatel: SILNICE GROUP a.s., místo 

plnění: 1/13 Komořany -  Most.

Pro obor Zeměměřičská činnost disponuje dodavatel osobou: . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .(vztah ke 
společnosti SILNICE GROUP a.s.: poddodavatelský), Úřední oprávnění pro ověřování 
výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 
200/1994 Sb., vydaný dne 12. 2. 2002 Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. 
Odborná praxe: 31 let.

Seznam min. 3 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce 
minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, každá v délce min. 500 m, poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 10. 8. 2020 panem .......​........... 
​..............​.................​........................



- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic CR
• ze dne 16. 4. 2020, podepsané .......​..............​..............​..................​..............., doba 

zprovoznění: 30. 8. 2018. Stavba „D7 P o sto lo p rty  -  M Ú K  B íto zev e s44. Výstavba 
nové čtyřpruhové komunikace v délce 3,7 km -  kompletní novostavba vč. pokládky 
všech vrstev v objemu 399 045 m2. Podíl společnosti SILNICE GROUP a.s.: 
99,41 %.

Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR
• ze dne 6. 1.2017, podepsaný .......​............​.............​................​...................úseku ŘSD 

ČR, stavba „1/27 Z a tec  -  p rů ta h , op ra v a  k o m u n ik a ce44, oprava stávající silnice, 
fréza, pokládka, dopravní značení. Oprava vozovky v městském intravilánu o 
proměnné šířce od 10,00 bm — 14,50 bm a o délce 0,960 km — v celé šířce jízdního 
pásu bylo odfrézováno asfaltové souvrství na hloubku 100 mm, vyčištění 
vyfrézovaného povrchu, sanace trhlin. Doba dokončení: 08/2016.

Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR
• ze dne 22. 5.2017, podepsaný.​.......​.........​.................​...........​................​.......... kontroly 

a kvality staveb, stavba „1/38 J ih la v a  -  S to n a řo v 44, oprava stávající silnice, fréza, 
pokládka, dopravní značení, svodidla. Ofrézování stávajících asfaltových vrstev, 
oprava trhlin a pokládka nových asfaltových vrstev dle PD (vč. obrusné 
protihlukové asfaltové směsi). Délka: 9,9 lem.

GEO MOST, spol. s r. o. (poddodavatel)
Písemné čestné prohlášení společnosti GEO MOST, spol. s r.o. jako poddodavatele 
společnosti SILNICE GROUP a.s. o odborném personálu -  formulář 2.2.1 podepsaný dne 
29. 6. 2020.​............​............​..................​.................. GEO MOST, spol. s r.o., ................ 
​........................ kterým prokazuje splnění způsobilosti dle § 77 ZZVZ odst. 2 písm. c) a ze 
kterého vyplývá, že dodavatel disponuje osobou zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
zeměměřičská činnost: . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .(vztah ke společnosti GEO MOST, spol. s r.o.: 
pracovněprávní), Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností 
v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., vydaný dne 12. 2. 2002 
Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

3. S ezn am  d o k la d ů  n eb o  v zo rk ů  v z ta h u jíc ích  se  k  p řed m ětu  p ln ěn í v e ř e jn é  za k á zk y  n eb o  
k v a lif ik a c i d od avatele:

HERKUL a.s. -  společník 2"

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních 
strojů: 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku min. 3 m šířky 
vozovky najeden pracovní záběr, 1 kus frézy s minimální účinností do hloubky 5 cm, 2 kusy 
silničních válců nad 3,5 t, s minimálním výkonem 250 m2/hod 10 kusů sklápěčů, s 
minimální nosností 101,
ze dne 31.7. 2020 podepsané I......​..............​.................​.................​........................​. . ​...... 
​.................​..............​..........................​........................



Výpis z majetkové evidence dodavatele, Obalovna -  živičné směsi. Smlouva o dílo ze dne 
29. 4. 2009 — „ Dodávka a montáž Obalovny Uniglobe 180“.

SILNICE GROUP a.s. — vedoucí společník

„Prohlášení o vlastnictví obalovny" podepsané . ......​............. ​..............dne 10. 8. 2020.
Karta majetku společnosti SILNICE GROUP a.s.

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních 
strojů: 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku min. 3 m šířky 
vozovky najeden pracovní záběr, 1 kus frézy s minimální účinností do hloubky 5 cm, 2 kusy 
silničních válců nad 3,5 t, s minimálním výkonem 250 m2/hod 10 kusů sklápěčů, s 
minimální nosností 10 t,
ze dne 10. 8. 2020 podepsané .......​............​..............​.................​........................

Formulář 2.3.2 -  seznam poddodavatelů a jiných osob, podepsaný I......​............​............. 
​.................​....................... dne 10. 8. 2020.

Rámcová dohoda o dílo č. 2020/SOD/002 uzavřená mezi společností SILNICE GROUP a.s. 
jako Objednatel a společností GEO MOST, spol. s r.o. jako zhotovitel, ze dne 25. 2. 2020. 
Předmětem plnění je dle požadavků objednatele provádět po vzájemné dohodě, na své 
nebezpečí a na své náklady geodetické práce, a to v dohodnutém rozsahu a termínu.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

1. M em tifikace zadávatíHn® ř íze n í

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky

Q8PU-Q02509

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-011653

Název veřejné zakázky 1/13 Most PS, oprava komunikace

Druh řízení Otevřené řízení
Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007

2 . §®ZMmm h o d n o cen ý ch  maMdlelk a  Ihodmocemé ú d a je  o d p o v íd a jíc í k ritér iím  h o d n o c e n í

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní
firma/název/jméno, příjmení 

/právní forma účastníka
Sídlo/místo trvalého 

pobytu
IČO

účastníka

Nabídková
cena

(v Kč bez 
DPH)

1. EUROVIA CS, a .s.
U Michelského lesa 
1581/2, Michle, 140 00 
Praha 4

452 74 924 21 153 243,56

2 / COLAS CZ, a.s.
Rubeška215/1, 
Vysočany, 190 00 Praha 
9

261 77 005 21 155 859,76

3.

Společnosti Mosí PS 
SILNICE GROUP a .s . -  
vedoucí společník

Na Florenci 2116/15, 
Nové Město, 110 00 
Praha 1

622 42 105
19 935 445,©®

HERKUL a.s. -  společník 2 Průmyslová 228,435 21 
Obmice 250 04 638

4.
POZEMNÍ 
KOMUNIECACE 
BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764, 
Kročehlavy, 272 01 
Kladno

279 00 096 21 096 16®,39

5. EK08TAVBY Lommny s.r.o. Louny, Václava Majera 
573, PSČ 44001 104 42 481 2® 201 3®®,®0

i



6. S T R A B A G  a.s.
Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5 608 38 744 2 0  727  7 0 7 ,1 3

7. S W IE T E L S K Y  s ta v e b n í  
s.r .o .

Pražská tř. 495/58,
České Budějovice 3, 370 
04 České Budějovice

480 35 599 21  298  1 8 2 ,00

8.

S p o leč n o st M o s t  P S  
S iln ice  T o p o la n y  a .s. -  
v e d o u c í sp o le čn ík

Nerudova 67/10, 430 01 
Chomutov 057 58 734

2 2  483  6 3 1 ,9 8
P E T R O M  S T A V B Y , a .s. -  
sp o le čn ík  2

Praha 10 - Strašnice, 
Běchoviclcá 701/26, 
PSČ 100 00

267 69 611

9.

„1/13 M o st, P S , op ra v a  
k o m u n ik a ce , M T S  In fr a  -  
B  E  S “
M etro sta v  In fra str u c tu re  
a.s. -  v e d o u c í sp o le č n ík

Koželužská 2246/5, 
Libeň, 180 00 Praha 8 242 04 005

21 2 3 0  4 2 0 ,1 5

B  E  S s .r .o . -  sp o le čn ík  2
Benešov, Suková 625, 
PSČ 25601 437 92 553

3 . P o p is  h o d n o ce n í ú d a jů  z  n a b íd e k  v  jed n o tliv ý ch  k r itér iíc h  h o d n o ce n í

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý 
předmět plnění veřejné zakázky vKc bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nej výhodnější) po 
nejvyšsí (nejméně vhodnou).

4. P o p is  sro v n á n í h o d n o t z ísk a n ý c h  p ř i h o d n o cen í v  je d n o tliv ý c h  k r itér iích  h o d n o cen í

Pořadové 
číslo nahídkv

Nabídková cena 

(v K č bez DPH)

Výsledek hodnocení nabídek - 
pořadí nabídek po provedeném 

hodnocení

1. 2 1 1 5 3  2 4 3 ,5 6 5

2. 2 1 1 5 5  8 5 9 ,76 6

3. 19  935  4 4 5 ,00 1

4. 2 1  0 9 6  160 ,39 4

5. 2 0  201  3 0 0 ,0 0 2

6. 2 0  727  707 ,13 3

7. 21 2 9 8  182 ,00 8

2



8. 22 483 631,98 9

9. 21 23® 42®, 15 7

S. F y z ic k é  o so b y , k ter é  §e n a  h o d n o ce n í n a b íd e k  p od ílely :

Jméno, příjmení Podpis

. . . . . . . . . . . . ​. ...... .. .. .. .. .. .

. .... . . . . .. .. .. ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . ​............. ​. . . . .

V Chomutově dne 10. 7. 2020

3
Digitálně podepsal: Ing. Martin 
Vidimský
Datum: 05.09.2020 07:15:11 +02:00



PŘÍLOHA

N á z e v  sta v b y : I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“ ).

N ázev P od-článku  
Sm luvních  podm ínek

Č íslo Pod- 
článku  
Sm luvních  
podm ínek

Ú daje

Název a adresa 
Objednatele 1.1.4 ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 

430 01 Chomutov

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

„Společnost Most PS“ 
SILNICE GROUP as.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 -  Nové Město
HERKUL as.
č.p. 228, 435 21 Obrnice

Doba pro dokončení 1.1.9 2 m ěsíce od D ata zah ájen í prací
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .......​...........​................​..........​............​................
Zástupce objednatele 3.2 .....​...............​.............​..................​.........
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní 

záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad 4.6 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní 

záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Vypracování RDS.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba požadovaná Objednatelem činí 

60 m ěsíců  pro všechny objekty řady 100, 200 a 300



N ázev P od-článku  
Sm luvních  podm ínek

Č íslo Pod- 
článku  
Sm luvních  
podm ínek

Ú daje

s výjimkou:

- (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které 
platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na 
provádění a kvalitu PPK -  VZ.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní 
povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle 
Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení)
zaplatit smluvní pokutu stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod- 
článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30 000 ,00  K č za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky)
40 000 ,00  K č za každý jednotlivý případ porušení.

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 
(Doba pro dokončení)
9 000 ,00  Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele 
s dokončením Díla v Době pro dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod- 
článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze.
N epoužije se .

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle 
Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)
N epoužije se.

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 
1 800 ,00  Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH



N ázev P od-článku  
Sm luvních  podm ínek

Č íslo Pod- 
článku  
Sm luvních  
podm ínek

Ú daje

smluvních pokut
Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all 
risks)

- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem



P Ř Í L O H A
- P O S T U P  P Ř I  V A R I A C Í C H  -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace 
s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet 
a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.





Firma: Spolec nost Most PS Strana: 1í?  Aspe
3.1.1

Objekt

Soupis objektů s DPH
Stavba: 18-337-2d - I/13 M ost PS, oprava kom unikace

Varianta: 1.0 -

Odbytová cena [Ke] 
O C  + D P H  [Ke]

Název OC DPH

19 935 445,00 
24 121 888,45

OC + DPH

001 Všeobecné položky - I/13 Most PS 937 640,78 196 904,56 1 134 545,34

1 06 I/13 Most PS, oprava komunikace 18 997 804,22 3 989 538,89 22 987 343,11



Ř E D I T E L S T V Í  S IL N IC  A  D Á L N IC  Č R

P Ř Í L O H A  Č . 5 

T E C H N I C K Á  S P E C IF IK A C E
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,I/13 Most PS, oprava komunikace1

T e c h n ic k o u  sp e c if ik a c í  tv o ř í:

A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část I II -  Další požadavky objednatele
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,I/13 Most PS, oprava komunikace1

Č Á S T  I  - T E C H N IC K É  K V A L I T A T IV N Í  P O D M Í N K Y  S T A V E B  P O Z E M N Í C H
K O M U N I K A C Í  (T K P )

P ř e h le d  je d n o t liv ý c h  k a p ito l T K P

(jednotlivé kapitoly TKP budou použity s ohledem na rozsah p rací na stavbě)

N ázev kapitoly Schváleno Ú činnost

Kapitola 1 - Všeobecně čj. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017 1. 2. 2017

Kapitola 2 - Příprava staveniště čj. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 
sítě

čj. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009 1. 4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 
sítě, Dodatek č. 1

čj. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016 1. 4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce čj. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017 7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy čj. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015 1. 2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt čj. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015 1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
č j . 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt č j . 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
č j . 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010 1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č j . 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010 1. 9. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
č j . 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010 1. 4. 2010

Kapitola 12 - Trvalé oplocení č j . 230/08-910-IPK/1 
ze dne 12. 3. 2008 1. 4. 2008

Kapitola 13 - Vegetační úpravy
č j . 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006 1. 9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení č j . 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015 1. 4. 2015

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací č j . 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015 15. 2. 2015

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny č j . 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010 1. 1. 2011

Kapitola 18 - Beton pro konstrukce č. j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016 15. 1.2016
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Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce č j . 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015 23. 4.2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových 
mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018 10. 9. 2018

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010 1. 4. 2010

Kapitola 22 - Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/1 ze 
dne 18. 5. 2018 1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007 1. 9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
č.j. 341/07-910-IPK/1 
ze dne 20. 4.2007 1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009 1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry 
vozovek

č.j. 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2. 2. 2015 15. 2.2015

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy č.j. 291/2016-120-TN/9 
ze dne 7 . 1 2 . 2 0 1 6 10.12.2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010 1. 1. 2011

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce č.j. 1001/09-910-IPK/1 
ze dne 17. 12. 2009 1. 1. 2010

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
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,I/13 Most PS, oprava komunikace1

Č Á S T  II  - Z V L Á Š T N Í  T E C H N IC K É  K V A L I T A T IV N Í  P O D M Í N K Y  S T A V B Y
(Z T K P )

„ I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e “

1. Ú v o d

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 
objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 
smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 
betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2 . S e z n a m  p ř ílo h  Z T K P

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla
2) Zásady tvorby a projednání Realizační dokumentace stavby (RDS)
3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR
4) Požadavky na geotechnika zhotovitele
5) Doba pro přístup na staveniště -  n e p o u ž ije  se .

6) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů
7) Vydaná správní rozhodnutí pro stavby/Vyjádření dotčených orgánů a z nich plynoucí 

podmínky -  n e p o u ž ije  se .

8) Vzor smlouvy o realizaci přeložek sítí elektronických komunikací -  n e p o u ž ije  se .

9) Průzkumy a souvisící dokumentace
10) Příklad výstupu z digitálního modelu terénu -  n e p o u ž ije  se.

3 . Z v lá š tn í  te c h n ic k é  k v a lita t iv n í p o d m ín k y  s ta v b y

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby tvoří samostatnou přílohu technické 
specifikace.
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Č Á S T  I I I  -  D A L Š Í  P O Ž A D A V K Y  O B J E D N A T E L E

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:

- vlastnit obalovnu nebo mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti 
v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120  t /h o d . Obalovna musí být schopna 
vyrobit asfaltové směsi tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro 
předmětnou stavbu, přičemž tyto vyráběné asfaltové směsi musí mít před zahájením 
pokládky platné průkazní zkoušky,

- disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové 
specifikaci a parametrech, které bude v rámci realizace stavby používat:
• 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku min. 3 m šířky 

vozovky na jeden pracovní záběr;
• 1 kus frézy s minimální účinností do hloubky 5 cm;
• 2 kusy silničních válců nad 3,5 t, s minimálním výkonem 250 m2/hod;
• 10 kusů sklápěčů, s minimální nosností 10 t.

Objednatel se Zhotovitelem uzavře při uvedení stavby do provozu Dohodu o předčasném 
užívání Díla, Sekce nebo části Díla, jejíž závazný návrh je přílohou této Technické 
specifikace.

[Pozn. pro účastníka: Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla bude 
uzavřena dle závazného znění v listinné podobě. Tento text bude vymazán.]
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F O R M U L Á Ř  2 .3 .1 .

Z Á V A Z E K  O D K O U P E N Í  V Y T Ě Ž E N É H O  M A T E R I Á L U  

S p o le č n o s t  „ S p o le č n o s t  M o s t  P S “

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 622 42 105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e , 
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-011653 (dále jen „ dodavateli ,  prohlašuje, že je 
srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, 
jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

M ateriál M nožství
Jednotková cena v  K č  

bez / vč. D PH

Asfaltové směsi frézované a vybourané 5 827,51 t 85,08 / 102,95 Kč

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.
Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.



F O R M U L Á Ř  2 .3 .2 .

S E Z N A M  P O D D O D A V A T E L Ů  A  J I N Ý C H  O S O B  

S p o le č n o s t  „ S p o le č n o s t  M o s t  P S “

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 622 42 105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I /1 3  M o s t  P S , o p r a v a  k o m u n ik a c e , ev. 
č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-011653 (dále jen „ dodavateli ,
I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů:

Č ásti veřejn é zakázky, k teré budou pln it poddodavatelé

projekt, geodetické práce, DIO, VDZ a SDZ

a z á r o v e ň

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

O bchodní firm a nebo n ázev  
nebo jm én o  a p říjm ení 

poddodavatele

IČ O  (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Č ást veřejné zakázky, kterou  
bude p oddodavatel plnit

GEO MOST, spol. s r.o.

631 44 069 

Josefa Lady čp. 2106 
434 01 Most

veškeré geodetické a 
zeměměřické práce

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.



O bchodní firm a nebo n ázev  
nebo jm én o  a příjm ení jiné  

osoby

IČ O  (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo jin é  osoby

Č ást kvalifikace, kterou prokazuje  
dodavatel prostřednictvím  jiné  

osoby

G E O  M O S T , spol. s r.o.

631 4 4  0 6 9  

J osefa  L ady čp. 2 1 0 6  

4 3 4  01 M o st

úřední oprávnění - § 13 odst. 1) 

p ísm . c)



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390

příspěvková organizace
.........​. . . ​. . . ​...........​........................
...... ​..............​.............​..................​..............
...... ​.......... ​................​..........​............​................
...... ​.......... ​................​..........​............​................
..................​......​.............​...............​......... ​..........
...................
......​......​.....

CZ65993390

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

a
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Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou1 se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním11 se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování 
osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod 
odkazem GDPR.

„Zpracování1, „správce“, „zpracovatel1, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po 
celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů 
Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není- 
li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem:.​........ ​......... ​................​... ​........ ​..................................... 
​..... ​......​......​......

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 
pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající 
se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů ;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin 
od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních 
údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit 
veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení 
osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí 
přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 
Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, 
které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem 
a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 
datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny 
a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného 
Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a 
kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že 
zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci 
a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. 
Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na
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audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění 
dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 
mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané 
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají 
i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě 
upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším 
zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou 
vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část 
nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Nepoužije se.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání 
a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 
zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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