

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Rozvojová 263,

PSČ 165 02 Praha 6 - Lysolaje

jednající ve věcech smluvních RNDr. Martin Vágner, CSc.

IČO: 61389030

DIČ: CZ61389030

Bankovní spojení: Česká spořitelna

č.účtu: 4193962/0800

Společnost je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném na MŠMT.

a

1.2. Zhotovitel:

Fuchs Fertigteilewerke Ost GmbH, organizační složka

se sídlem: náměstí B.Hrozného 181, 289 22 Lysá nad Labem

jednající Jaroslav Svoboda

IČO: 04253361

DIČ: CZ04253361

Bankovní spojení: DZ Bank Munchen

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77133

uzavírají podle §§ 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto

smlouvu o dílo:

**na stavbu: Akumulační nádrž pro stanici Střížovice 20,
Pěňčín**

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době dílo spočívající v provedení dodávky a montáže prefabrikovaných železobetonových prvků

2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit kupní cenu.

- 2.3. Předmětem díla je dodávka, doprava a montáž bez jeřábu nádrže vč. předání certifikátu výrobku dle ust. § 5 vl. nař. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o vlastnostech dle ust. z.č 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Pro montáž předmětu díla zajistí objednatel autojeřáb dle pokynů, přípravy a technických podmínek zhotovitele. Zhotovitel zvolí příslušný autojeřáb a vydá mu provozní pokyn a zajistí termín montáže. Provozovatel autojeřábu vystaví fakturu za provedené práce přímo na objednatele (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.). Zhotovitel prohlašuje, že vlastník zvoleného autojeřábu se na místo stavby již dostavil, vykonal prohlídku na místě, specifikoval opatření pro provedení montáže a prohlásil, že montáž v požadovaném termínu provede.
- 2.5. Předmět díla je specifikován nabídkou číslo 1196692, objednávkou objednatele ze dne 14.7.2020, na výkresem objektu, který tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy. Stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 42.99.
- 2.6. Objednatel bere na vědomí, že předmět smlouvy je zakázkovou výrobou a po potvrzení objednávky zhotovitelem nelze již objednávku stornovat.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně i právně způsobilý realizovat dohodnuté dílo a objednatel prohlašuje, že na zaplacení dohodnuté ceny díla má zajištěny finanční prostředky.
- 2.8. Objednatel prohlašuje, že k zajištění provedení díla disponuje územním souhlasem dle zákona č. 183/2006 Sb. (pro tuto činnost vhodným) vydaným příslušným stavebním úřadem a předmět této smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost.
- 2.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou: výkres objektu, cenová nabídka, objednávka objednatele a výpisy z obchodního rejstříku smluvních stran.

3. Cena

- 3.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy.
- 3.2. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí **586.500,- Kč**
- 3.3. Předmět díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a z.č. 235/2004 Sb., v platném znění.
- 3.4. Uvedená cena v čl. 3.2. této smlouvy je stanovena dohodou a její oprávněné zvýšení nebo snížení (nepředpokládané více nebo méně náklady,) může být provedeno po písemném schválení smluvních stran.

4. Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Zhotovitel je oprávněn elektronicky / písemně fakturovat provedené dílo po předání a převzetí daňovým dokladem – fakturou se splatností 30 dnů ode dne jejího zaslání. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli daňový doklad – fakturu ve lhůtě splatnosti. Dnem zaplacení se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.

- 4.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu – faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.
- 4.3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla uvedeného v čl. 2 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Smluvní pokuta nepřevyšší 5% ceny díla.
- 4.4. Bude-li ze strany objednatele prodlení dohodnutého termínu realizace provedení díla déle než 30 dnů je zhotovitel oprávněn zboží, výrobky uskladnit a účtovat skladné v výši 3,-Kč/m2/den z ceny uskladněného zboží a výrobků za každý započatý den po výše uvedeném termínu a to až do doby jeho vyskladnění.

5. Termíny pro provedení díla

- 5.1. Termíny prací zhotovitele na stavbě:

Nástup na stavbu:

38. kalendářní týden 2020, přesný den bude upřesněn

Ukončení všech prací zhotovitele, které jsou předmětem této smlouvy:

38. kalendářní týden 2020

- 5.2. Výše uvedené termíny platí za podmínky, že objednatel předá zhotoviteli staveniště podle ust. této smlouvy a zajistí součinnost dle čl. 7. této smlouvy. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo na posunutí termínu dokončení předmětného díla (bez smluvní penalizace) z důvodů klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů a to zápisem do stavebního deníku. Termín dokončení předmětného díla se posune o počet dní, kdy nebude staveniště způsobilé k provádění díla, nebo nebude zajištěna dohodnutá součinnost objednatele. O všech těchto dnech budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

6. Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je základní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce řádně a s odbornou péčí, tyto práce řádně dokončit a předat dílo bez vad a nedodělků dle ust. vl. nař. 163/2002 Sb. v platném znění.
- 6.2. Zhotovitel vlastní certifikát na řízení jakosti dle CQS řízení jakosti dle požadavků ISO EU 9001:2009.
- 6.3. Opatření z hlediska BOZP, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy prováděných prací zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění.
- 6.4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění objednatel bez zbytečného odkladu vyjádřit. Zhotovitel je dále povinen neprodleně oznámit technickému dozoru a

objednateli jakoukoliv závadu nebo opomenutí v projektové dokumentaci, jakmile ji při používání projektové dokumentace nebo při provádění prací zjistí.

- 6.5. Prefabrikované konstrukce jsou vyráběny jako konstrukční dílce bez povrchové úpravy. Konečnou povrchovou úpravu provádí stavba ve vlastní režii. Konstrukčním prvkem se rozumí povrch vykazující max. 5% vzduchových pórů, kaveren a dutin z celkové plochy prvku, nebo vlasové trhliny do š. 0,2mm, které nejsou významné z hlediska funkce dílce. Vzhledem k používání přírodních materiálů mohou povrchy vykazovat rozdíly v barevném odstínu. Tyto rozdíly nelze považovat za závadu. Drobná poškození hran a ploch prvků vzniklá při manipulaci a montáži jsou přípustná.

7. Podmínky provádění díla a jeho převzetí

- 7.1. Smluvní strany se zavazují k předání a k převzetí stavební připravenosti jeden den před provedením díla – montáže.
- 7.2. Objednatel je povinen na staveništi zajistit na vlastní náklady vhodné podmínky pro vjezd automobilových návěsů, autojeřáb s přísl. nosností, pro osazení nádrže vyhloubenou, odvodněnou a zabezpečenou stavební jámu s vytvořeným štěrkovým ložem frakce 4/8 a tloušťce 100 mm ve stanovené zakládací výšce, vytýčení hlavní směrové osy zařízení v připravené stavební jámě, a naplnění nádrže vodou pro provedení zkoušky vodotěsnosti.
- 7.3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazku podle této smlouvy, poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provedení díla.
- 7.4. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel písemně/elektronicky oznámí objednateli předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
- 8.2. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení zhotovitele připraveno k odevzdání zahájit převjímací řízení a dokončené dílo převzít.
- 8.3. Zhotovitel předá doklady související s provedením díla objednateli do 5ti pracovních dnů po úhradě konečné faktury objednatelem.
- 8.4. Doklady, související s provedením díla jsou:
 - prohlášení o shodě dle NV 163/2002 Sb.
 - certifikát výrobku
 - stavebně technické osvědčení
 - prohlášení o vodotěsnosti výrobku
- 8.5. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém se mj. uvede stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí a zhodnocení jakosti jeho provedení, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo převjímací vč. data převzetí, obsahuje-li dílo drobné vady a

nedostatky musí zápis o předání a převzetí díla obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění. V případě, že objednatel dílo odmítne převzít je povinen uvést v zápise důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- 8.6. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

9. Odpovědnost za vady díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele.
- 9.3. Objednatel je povinen vady díla písemně, elektronicky reklamovat u zhotovitele na e-mail adrese bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 9.4. Zhotovitel je povinen do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně/elektronicky oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Zhotovitel vady odstraní v dohodnuté době nebo pro dané práce v době obvyklé.
- 9.5. O odstranění vad sepíše smluvní strany písemný protokol. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní není zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem pro odstranění vad. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné ztráty, poškození nebo zničení plnění po podpisu předávacího a přijímacího protokolu určenými zástupci smluvních stran.
- 9.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady díla, prokáže-li že vadu způsobila chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo selhání osoby určené objednatelem pro výkon technického dozoru.
- 9.7. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku. Zhotovitel se tak zavazuje, že dílo bude po dobu 36 měsíců ode dne předání díla způsobilá pro obvyklý účel a zachová si obvyklé ujednané vlastnosti.

10. Staveniště a stavební/ montážní deník

- 10.1. Objednatel předá zhotoviteli k provedení díla staveniště prosté práv třetích osob, vč. projektové dokumentace, pravomocný územní souhlas, závazné stanovisko dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyznačení přístupových a příjezdových cest na staveniště.
- 10.2. Před zahájením provádění díla je objednatel povinen zajistit povolení pro dodatečný zábor pro jeřáb a dopravní prostředky zhotovitele potřebné pro provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí vést stavební/ montážní deník a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 10.4. Povinnost vést stavební/montážní deník končí předáním a převzetím díla. Zápisem do stavebního/montážního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy ani jím nemohou být měněna, s výjimkou vyšší moci.

10.5. Do stavebního/montážního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, osoba vykonávající autorský dozor projektanta.

11. Odpovědné osoby smluvních stran

11.1. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních

ve věcech převzetí staveniště, provádění stavby a předání díla

11.2. Za objednatele:

ve věcech smluvních RNDr. Martin Vágner CSc. tel: 225 106 453

ve věcech předání staveniště, kontroly provádění díla a převzetí díla:

12. Závěrečná ujednání

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem statutárními zástupci smluvních stran nebo na základě pověření oprávněné osoby, což dokládají výpisem z OR, pověřením tvořící nedílnou součást této smlouvy.

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po dvou výtiscích. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě statutárních zástupců smluvních stran a to vzestupně číslovanými dodatky.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit přísl. ust. z.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které vznikly nebo vzniknou z této smlouvy či v souvislosti s ní budou řešit především dohodou. V případě, že tato dohoda nebude uzavřena, je kterákoliv smluvní strana oprávněna podat u místně a věcně přísl. soudu v ČR návrh, aby soud o tomto sporu rozhodl.

12.4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek podle této smlouvy.

12.5. Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují statutární zástupci své vlastnoruční podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Lysé nad Labem dne 18.08.2020

RNDr. Martin Vágner, CSc.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.



STP

IC: 61289938

Fuchs Fertigteilewerke Ost GmbH
odštěpný závod Lysá nad Labem

