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SMLOUVA o DíLo
č. 8936/2017ı051

Lesy České republiky, s.p.
ıčo: 421 96 451
DIC: 0242196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králově, 500 08 Hradec Kra'iove
Zapsan v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel SZorád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řa'd' lng. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec
ve věcech technických jedna:
Va'clav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost,

lng. Ladislav Němecı technicky' pracovník pro Stavební činnost,

(dále jen „objednatel“)

ALB plus, Spol. s r.o.

ICOv 622 42 563
Dıč: c262242563
místem podnikání: Božích bojovníků 1140/4, Stare' Město, 460 01 Liberec 1

(dálejen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle š 2586 a na'SI. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tuto Smlouvu o dílo:
|.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dokumentaci.

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění Stavby:

„LC Valašská - PD“; dale jerı „Projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky 5936/2017I051

vše Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím
řízením, na jehož Základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.
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Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona Č. 183/2006 Sb. v účinnérn
Znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou

Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnějš úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
proektové dokumentace dopravních staveb v účinném Znění a Zadávacim Iıstem projekčních prací,
který je přílohou této smlouvy,

Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení
příslušných obecně Závazných právních předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č
137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, v účinném Znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení
předmětu veřejné Zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
svýkazem výměr (§ 44 odst. 4 Zákona Č, 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkach, v účinném Znění)
budou Zpracovány v souladu s vyhláškou č 169/2016 Sb. v účinnem Znění.

Nedílnou součásti ZávaZkù Zhotovitele dle této smlouvy je též Zajištění všech podkladů, prúZkumú a
Zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a
oprávněnou realizaci stavby

Nedílnou součástí závaZkú Zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, sdotčenými orgány státní správy,
s vlastníky či správci inženýrských Sítí a komunikaci a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými
osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánu dle předchozí
věty k rozhodnutí O dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele
je Zhotovitel při dalším postupu vázán,

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této smlouvy Seznámil s povahou budoucího staveniště.

Zhotovitel se dále ZavaZuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjím
Zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací Autorský doZor bude prováděn formou kontrolní
Čınnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele
(Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště

stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod). V rámcı výkonu autorského dozoru dle této
smlouvy bude Zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou
(schválenou) projektovou dokumentací, jakož i s dalsími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro
realizaci stavby Závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nımiž se seznámil v průběhu
realizace této smlouvy, zjištění učiněná přı teto činnosti Zhotovıtel neprodleně Zaznamená ve
stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavku4 Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy
vyjádří ke vsem Zápisüm, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru
bude Zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon
autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván,

Projektová dokumentace bude vyhotovena pro každý stupeň v množství:

6 ks paré

1 ks v elektronické podobě lneeditovatelné - formát pdf., editovatelně - formát doc. xls.)

II.

Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „Zahájení prací“): 25.1.2017
Odevzdání prací na projektové dokumentaci pro DUR (dalejen „odevzdání prací“): 15.6.2017
Vydání územního rozhodnutí' 31.10.2017
Odevzdání prací na projektové dokumentaci pro SP (dále jen „odevzdání prací“): 14.12.2017
Vydání stavebního povolení: 31.3.2018

Odevzdánlm prací Se rozumí předání dvou parě projektové dokumentace k Závěrečnému posouzení
shody s požadavky objednatele.



LC Valašská- PD

Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí Zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu
s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.
Zjistí-Il objednatel vrámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve Zhotovitele k jejich
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí dila dle odstavce 4.
Zhotovitel se Zavazuje dílo - projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí dle této smlouvy
provést nejpozději do 30.6.2011; objednatel Se Zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci
převzít.

Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle te'to smlouvy
provést nejpozději do 31.12.2017; objednatel se Zavazuje provedené dílo ~ projektovou dokumentaci
převzít.

Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové
dokumentace objednatelí. Dílo je provedeno, je-Ii plně Způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje›|i
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpùsobilé plně sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 Občanského Zákoníku se
nepoužije.
O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu a
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

Pokud Zhotovitel připraví práce k odevzdání před Sjednaným termínem, Zavazuje se objednatel
převzítje i v nabídnute Zkracené lhůtěv
Autorský dozor bude Zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydaní kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného
Zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační Souhlas
požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky
Za řádnou realizací předmětu této smlouvy, tj. Zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí
všech plnění' dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jeŽ je předmětem
Zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží Zhotoviteli cena za dílo v celkove výši 223.680,-Kč bez DPH,
slovy dvěstédvacettřitisícšestsetosmdesát korun Českých bez DPH. Kteto ceně bude přıpočtena
DPH ve výšr dle příslušného právního předpisu, vZnıknei povinnost kjejí úhradě,
Cena za dílo je strukturovaná dle cenove nabidky uvedené vpříloZe této smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; Změnéna může být pouze písemnou
dohodou smluvních stran (dodatkem).

Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba Za účast na stavbě. Sazba
za účast na stavbě činí 1.337,-Kč bez DPH (k teto ća'stce bude připočtena DPH ve výši dle
příslušného právního předpisu) za jednu účast Zhotovitele na stavbě V rámci této Sazby je zahrnuta
odměna za kontrolní činnost vykonanou Zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a
náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovne,
Stravne a případné ubytování Předpokládaný počet návštěv: 5
Cena je sjednána podle cenové nabidky Zhotovitele a Zahrnuje veskere naklady Zhotovıtele na
řádnou realizaci předmětu smlouvy.
Zálohy objednaíel neposkytuje.

Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového
dokladu), řádně vystaveneho Zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové
dokumentace objednateli a doručeneho na adresu:
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou

Novoveská 61
46601 Jablonec nad Nisou



10

11,
12.

LC valašská › PD

Cena Za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem Zhotoviteli hrazena vždy za všechny
úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářní měsíce, jež se považují Za jedno dílčí Zdanitelne
plném' ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na Základě faktury (daňového dokladu)
vystaveného Zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, Za néjž cena náleží, nejpozději do 15
dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním mésíci následujícího, doručeného objednateli.

Splatnost fakturje 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vratit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejmena pak:
» jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
f nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady nebo jsouvli účtovány neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtovane ceny.

IV.
Další práva a povinnosti Smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby lng. Petr Rendl,

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu
Zpracování projektové dokumentace, Za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou.
Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladove části projektové dokumentace.

Zhotovitel se Zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisı objednatele, na kterou bude
objednatelem pozván, Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady
(fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf).

Projektant se Zúčastní ústního jednání vrámcı uzemního a stavebního řízení na výzvu
objednavatele,
Zhotovitel se Zavazuje provádět autorsky dozor nad souladem prováděné stavby sověřenou
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnü svolanych objednatelem.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupıs Stavebních prací, dodávek a služeb
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s vyˇkaZem výměr (slepý rozpočet).

Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré
projektové dokumentace Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlıvých položek bude
vždy uveden Způsob a postup výpočtu ajejich popis.

Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Za'sady organizace výstavby) posouzení, Zda
práce a činnosti vykonávané na Stavbě budou podléhat povinnostı Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany Zdraví přı práci na Stavenisti a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a
ochrany Zdraví při prácı (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP,
objednatel jej na vlastní náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinatorovi potřebnou součinnost.

Vpřípadě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při Stavbe budou prováděny
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu Zvýšenému ohrožení života nebo poškození Zdraví (dle
nařízení vla'dy Č. 591/2006 Sb, - příloha č. 5), bude součásti projektové dokumentace plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při praci na staveništı.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních
prostředku.
Originály všech dokladů budou součástí parě čV 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy stavby
a pro Zadání a realizaci stavby.
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V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel Odpovídá objednateli za správnost, celıstvost aùplnost jlm Zpracovane' projektové
dokumentace, Za správnost, celistvost, úplnost abezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace jakož ıza
technıckou aekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na Životníprostředí.

2, Zaruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5let od převzetí řádné
dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dni od jejıch
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že Objednateli
vznikne v příčinné Souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je Zhotovitel povinen k
písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradıt, včetně případně náhrady nákladů objednatele
Spojených s nutností provedení případných víceprací Zhotovitelem Stavby, a to do 10 dnů od
doručení výzvy.

Vl.

Smluvní pokuty
1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla dle čl. Il, odSt. 4 této Smlouvy Zaplatí Zhotovitel

objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny za dílo bez DPH Za každý, byt' i Započatý, den
prodlení

2, V případě prodlení Smluvní strany s úhradou peněžiteho plnění dle této smlouvy náleží druhe'
Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výšı 0,05 % Z částky, Sjejímž Zaplacením je strana v prodlení, Za
každý, byt' i Zapoćatý, den prodlení.

3. Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním vady dle čI V. této smlouvy je Zhotovitel povínen
Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ (Slovy pětset Korun Českých) Za každý, byt' i
Započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovany (tzn, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžně uplatnění jakékoliv jıné smluvní pokuty),

5. Úhradu smluvní pokuty provede Zhotovítel na účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně
vystaveněho daňového dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne
doručení. Kfaktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popıs a
časové určení události, ktera vsouladu Se smlouvou Zakladá právo objednatele Smluvní pokutu
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn Zaslat ji
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli kdoplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet od doručení náleżítě doplněného či opraveneho dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy vpřípadech a za podmínek
stanovených občanským Zakoníkem

2, Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřeně lhůtě neposkytne součinnost nutnou
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po
dobu delší než jeden měsíc

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od teto smlouvy zejména v případě:
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f provádění prací v rozporu s touto Smlouvou,
f pokud je Zhotovitel v úpadku,
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řprodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
řjestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Zpüsobem, který zakládá právo objednatele od této Smlouvy

odstou pit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení teto Smlouvy řídí ustanoveními
občanského zákoníku, nestanoví-li Smlouva něcojinehov

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravene' se řeší dle ustanovení Občanského Zákoníku,

2. Tuto smlouvu Je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými clodatkyA

3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajù a Zmënàch bankovního spojeni se
smluvní strany bez Zbytečneho odkladu písemně informují.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou Závaznou součástí smlouvy je i jeji příloha.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každa' Ze Stran obdrží po dvou.

LIBERCI 01 'ÚT 2017
v dne..

Příloha - Zadávací list projekčních prací

- Cenová nabídka Ze dne 10.1.2017.
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LEsY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Krajské ředitelství Liberec

Zadávací list projektových prací- dokumentace
Nazev akce: LC Valašská.
Druh realizace: Stavba nově Zahajovana
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace kžádosti o vydá ' ozhodnutí o umístění stavby, prostavební řízení, výběr zhotovitele a pro provádění stavby

Místo stavby: Tanvald Obec s rozšířenou působností: Tanvald
k.ú,“ Tanvald Kraj: Liberecký

Popis stava'ícího stavu: LC Valašská -jedná se o budoucí novou lesní cestu třídy 2L V CHKO Jızerskéhory na pozemcích LCR, sp., která propojí Stávající lesní dopravní sít' na jižní straně Tanvaldske'hoSpicˇáku a umožní Zpřístupnění lesních porostů pouze po pozemcích LCR.

Popis návrhu a požadavků investora:
Účelem akce je výstavba LC lřidy 2L 3, 5/20 délky cca 1500 m, která propojí Stávající lesní dopravníSíť na jižní Straně Tanvaldske'ho Špičáku a umožní Zpřístupnění lesních porostů pouze po pozemcíchLČR. Konstrukce LC bude sˇteˇrková Z droenáho kameniva se zakalením žulovým rozpadem (perkem).Odvodnení bude řešeno příčným sklonem povrchu lesní cesty, ocelovými svodnícemi, trubnímípropustky s cˇe/y Z lomoveho kamene a pomístneˇ odvodňovacími příkopy. Dle požadavků LS Jablonecbudou řešeny hospodářské sjezdy do lesních porostů a 0M. Hospodářské sjezdy a OM budouZpevneny.

Podkladem pro Zpracování projektové dokumentace bude.“
- výškopís BPV a polohopis v Souřadnicove'm systému JTSK
› geologický průzkum.

Vprúbeˇhu realizace bude prováděn Ze strany projektanta autorský dozor, kten? bude součástínabídky, Vyčíslene' na cenu jedné návštěvy.

Předpokládaný náklad na stavbu: 4 600 tis. Kč bez DPH

Termín odevzdání projektové dokumentace pro DUR: 30.6.2017
Termín odevzdání územního rozhodnutí: 31.10.2017
Termín odevzdání projektové dokumentace pro SP: 31.12.2017
Termín odevzdání stavebního povolení: 31.32018

Projektová dokumentace pro každý stupeň bude vyhotovena v G-ti paré + 1x CD„

Obsah dokumentace:
Dokumentace kzˇa'dosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývajícíz vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy aúzemního opatření.

Dokumentace pro stavební povolení - Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemníchkomunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. Z písm. a) až d) stavebního zákona,



LC Valašská

k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) Stavebního zákona a k oznámení
Stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 Stavebního zákona je stanoven
přílohami č. 7 a č. B k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních Staveb.

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb..

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního Zákona.

PD bude obsahovat výkresovou a textovou část s rozsahem prací` použite technologie, výkaz výměr.
V pare č. 1,2 bude rozpočet prací a v pare č. 3 až 6 bude slepý rozpočet.

Rozpočet bude vyhotoven v URS nebo RTS.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná na'vrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které Svolá
v průběhu Zpracovavání projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladové
části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude
předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v casti E Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinnosti
zadavatele Stavby podle zákona č 309/2006 Sbv Zda je stavbu možné realizovat jedním
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu snizkou náročností na koordinaci,

neobsahující žádná technologická Zařízení apod ), nebo zda bude stavba svým rozsahem
podléhat povinnosti doručení oznámení o Zahájení praci oblastnímu inspektorátu práce
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnü
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutne' určıt koordinátora BOZP ve fázi
přípravy díla.

- D0 popisu prací ı rozpočtu bude Zapracováno provedení Statických Zatëžovacich zkoušek

akreditovanou laboratoři v rozsahu:
- maxv 3 ks zkoušek pláně a 3 ks zkoušek na Svrchní konstrukční vrstvě Vozovky. Místa

zkoušek určí investor stavby.
Součásti projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, vjaké

Výši Se mají naměřené hodnoty pohybovat. aby vyhovëly obecným požadavkům na Výstavbu

komunikacív

- Termín předáni a převzetí projektu bude stanoven v SODV Teprve po předání a převzetí díla je
možno vystavit fakturuv

› Dokumentace bude předána i velektronickě podobě (need/tovatelné ~ formát pdf.,
edıtovatelné - formát doc. xlsv dwg.).

› Zhotovitel souhlasí sjejím rozmnožováním pro potřeby Získání územního rozhodnutí`
Stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedeni

- Budouvli shledány chyby nebo nedostatky v Odevzdaných pracích` bude dohodnuta lhůta jejich
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č, 159/2016 Sb o veřejných Zakázkách a
Zpracovana dokumentace bude součásti Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží kupřesnënl cenově nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci.

dne:

Zpracovat



LC Valašská nabídka

dle ceníku Unika v Snuladu Se Zadávacím listem projektových prací › dokumemace
předpokládané RN 4 600 000,- Kč
Cmín 245 700,- Kč

Geodeıické zaměření území: 22 000,- Kč

Geolog: l2 000,- Kč

Tabulka - liniové Stavby kalegorıe Slaveb lesních
Il pásmo f lesní cesty

číslo výkonová fáze Projektová Inženýrská Čınrıosl
Čınnosı dle dle sazebníku
sazebníku

1 Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 1% 3%
2 DUR 19% 6%
3 DSP bez rozpočtu 25% 4%
4 tendrová dokumentace S rozpočtem pro 14% 2%

výběr Zhotovitele (TDW)
5 dopracování PD pro provádění Stavby 9% 1%

celkem 68% 16%

Projektová činnosl celkem 245 700,- X 0468 = l67 076,- Kč f sleva l0%
- cena po Slťvë 150 368,- Kč

Inženýrská činnost celkem 245 700.- X Ovló I 39 312,-Kč

AD předpoklad 3x během výstavby
jízdné 20 x 2 I 40a x 5.932 = 237.- Kč
cesta l hod x 300.~ = 300.- Kč
jedna'nl 2 hod x 400,- = 800,- Kč
celkem AI) 1337.- Kč

předpoklad AD 5x 1337: = 6 685,- Kč

Uvedené ceny bez DPH

lO. l l20l 7






