

SMLOUVA O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-7117/2020


č. zhotovitele: 16810

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“) a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících
(dále jen „**smlouva**“) mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.



Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 950 630 142, 776 490 027
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 518 612 307, 777 740 115
Fax: 518 615 196
Datová schránka: bh7rhj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: HS Blansko – oprava 1.NP a dílny CHTS (položkový rozpočet v příloze č. 1 jako součást nabídky zhotovitele).

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11. září 2020, jejíž součástí je položkový rozpočet, a která byla podána na základě výzvy č.j. HSBM-1649/2020.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 30. 11. 2020.
4. Místem předání díla je areál HS Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 5 (slovy: pěti) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do sedmy (7) dnů ode dne doručení reklamace nebo ve lhůtě stanovené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle čl. III. odst. 5. a 6.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla objednatel. Tím ale není vyloučena odpovědnost zhotovitele za škodu na zhotovované věci, jsou-li dány předpoklady stanovené v § 2913 a násl. občanského zákoníku.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 2 493 000,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionyčtyřistadevadesáttřítisíc korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3 016 530,- Kč s DPH (slovy: třimilionyšestnácttisícpětsettřicet korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Cena díla bude zaplacená na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
4. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.

Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, maximálně však 3 roky.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. odst. 3 ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. odst. 7 a čl. IX. odst. 3;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě, telefonicky, faxem, datovou zprávou nebo emailem na adresy uvedené v čl. I. smlouvy. Na ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 7 (slovy: sedm) dnů od doručení reklamace objednatele nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
4. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktní osobou.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Oprávněné osoby ve věci předání a převzetí díla:
 - a) za objednatele [redacted]
 - b) za zhotovitele [redacted]
3. Tato smlouva nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tato smlouva se řídí podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním anonymizovat.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.


11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
12. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet HS Blansko – oprava 1.NP a dílny CHTS ze dne 11.9.2020

15. 09. 2020

V Brně dne 17. 09. 2020

V Kyjově dne



Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
18



jednatel

otisk razítka:

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 15 -

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-040.1 HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov

IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 685/1
61400 Brno-Zábřovice

IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	2 493 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	523 530,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 3 016 530,00 czk

V

KYJOV

dne

11.9.2020



r.o.
Kyjov
1379

Za objednatele

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 2
---------	------------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
01	Stavební část	1 791 099,08	0,00	1 791 099,08
01	CHTS	1 287 978,82	0,00	1 287 978,82
01.1	Chodba u CHTS a schodiště	406 108,10	0,00	406 108,10
03	Stavební práce - Sklad pneu	97 012,16	0,00	97 012,16
02	Technická zařízení staveb	605 400,92	0,00	605 400,92
02.1	Zdravotnická	61 926,96	0,00	61 926,96
02.2	Vytápění	54 945,96	0,00	54 945,96
02.3	Elektroinstalace	488 528,00	0,00	488 528,00
OVN	ostatní a vedlejší náklady	96 500,00	0,00	96 500,00
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	96 500,00	0,00	96 500,00

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 3
---------	------------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	5 986,20	1,87000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	105 076,26	13,37535
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	344 784,02	15,08556
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	158 905,95	24,90400
64	Výplně otvorů	HSV	17 690,00	0,47647
90	Ostatní práce	HSV	61 250,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	64 038,11	2,15155
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	28 461,38	0,01355
96	Bourání konstrukcí	HSV	153 427,55	0,30835
961	Demontáže	HSV	9 480,00	0,00000
99	Slaveništní přesun hmot	HSV	27 031,12	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	57 150,81	0,67045
720	Zdravotechnická instalace	PSV	4 000,00	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	21 448,90	0,03475
722	Vnitřní vodovod	PSV	18 281,02	0,12534
725	Zařizovací předměty	PSV	9 960,84	0,00404
728	Vzduchotechnika	PSV	18 920,00	0,00560
735	Otopná tělesa	PSV	54 945,96	0,18440
766	Konstrukce truhlářské	PSV	89 639,05	0,35900
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	89 971,53	0,09233
771	Podlahy z dlaždic	PSV	116 430,78	2,62635
776	Podlahy plovákové	PSV	129 540,71	0,42515
781	Obklady keramické	PSV	36 012,85	0,61433
783	Natěry	PSV	16 160,00	0,00918
784	Malby	PSV	134 835,42	0,59271
M21	Elektromontáže	MON	409 609,00	0,50385
M210	Sítňoproud	MON	9 932,66	0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	19 965,00	0,00520
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU	134 090,88	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	86 500,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	59 474,00	0,00000
			2 493 000,00	64,43751

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 4
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	01	CHTS	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	310237241RT1 Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	375,00	375,00
2	310237251RT1 Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	730,00	730,00
3	31023921RT2 Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,78750	5 375,00	4 232,81
4	317121251RT4 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 8/10 149 x 12 x 19 cm	kus	9,00000	856,00	7 704,00
5	317941120T00 Osazení překladu ocelového, včetně dodávky profilu 50/50/5 mm	m	3,00000	250,00	750,00
6	342255024R00 Příčky z desek pórobet. tl. 10 cm	m2	5,76000	989,00	5 696,64
7	342255028R00 Příčky z desek pórobet. tl. 15 cm	m2	58,37200	1 051,50	61 378,16
8	342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	13,20000	63,00	831,60
9	342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	22,64000	125,00	2 830,00
10	346244315R00 Obezdivky van a WC nádrží z desek tl.150 mm	m2	8,55000	1 366,00	11 679,30
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					96 207,51
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
11	601016191R00 Penetrační nátěr: stropů	m2	186,05000	34,00	6 325,70
12	602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	140,65040	168,00	23 629,27
13	602016191R00 Penetrační nátěr stěn	m2	654,18840	30,00	19 625,65
14	611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	186,05000	215,00	40 000,75
15	612421637R00 Omílka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	6,80000	463,00	3 148,40
16	612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	504,13300	198,00	99 818,33
17	612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	150,05540	273,50	41 040,15
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					233 588,25
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
18	631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	7,96050	3 695,00	29 414,05
19	631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,23563	33 750,00	7 952,51
20	632411901R00 Nátěr nesavých podkladů	m2	38,43000	63,00	2 421,09
21	632411904R00 Penetrace savých podkladů	m2	76,25000	25,00	1 906,25
22	632419106R00 Samonivelač, stěrka, ruční zpracování tl.6 mm	m2	114,68000	368,00	42 202,24
23	632441491R00 Broušení potěrů - odstranění ostrých hran	m2	114,68000	56,00	6 422,08
24	632457203R00 Polér cem. obyčejný, oc.hladítko, rovinný nad 30m2	m2	53,07000	455,00	24 146,85
25	771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	17,20200	125,00	2 150,25
26	630011001X00 Úprava podlahy částí chodby před vstupem do místností (výškové vyrovnání novou dlažbou)	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00
27	632021001VC0 Sešívání trhlín podlah sponkováním	m	30,00000	210,00	18 900,00
28	58583200.AR Lepící cementový tmel, šedý	kg	100,00000	19,00	1 900,00
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					154 915,32
Díl: 64 Výplně otvorů					
29	642944121RU4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 5
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	01	CHTS	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	642944121RU6 Osazení ocelových zárubní podstatně do 2,5 m2 včetně dodavky zárubně 110x197x16 cm	kus	6,00000	2 540,00	15 240,00
Celkem za:	64	Výplně otvorů			17 690,00

Díl: 90	Ostatní práce				
31	276831T10 Nepředvídatelné práce	h	150,00000	250,00	37 500,00
Celkem za:	90	Ostatní práce			37 500,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
32	941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	247,74000	189,00	46 822,86
Celkem za:	94	Lešení a stavební výtahy			46 822,86

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
33	952901111R00 Vydláždění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	247,74000	84,00	20 810,16
Celkem za:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			20 810,16

Díl: 96	Bourání konstrukcí				
34	919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	9,30000	185,00	1 720,50
35	962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	2,40000	200,00	480,00
36	962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	18,45000	210,00	3 874,50
37	963042819R00 Bourání schodišových sloupů betonových	m	0,90000	265,00	238,50
38	964011221R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0,17100	7 555,00	1 291,31
39	965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,65350	1 650,00	4 378,28
40	965043441RT5 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	10,61400	1 650,00	17 513,10
41	965049112RT2 Připlátek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	10,61400	1 450,00	15 390,30
42	965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	3,48000	70,00	243,60
43	965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	47,15000	27,00	1 273,05
44	968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,00000	14,00	140,00
45	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,88000	350,00	2 758,00
46	968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,31900	400,00	2 127,60
47	970031250R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m	1,00000	8 700,00	8 700,00
48	970034250R00 Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 250mm	m	1,00000	1 500,00	1 500,00
49	971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,59850	2 550,00	1 526,18
50	971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,63000	2 550,00	1 606,50
51	974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vlah. nosníků 15 x 25 cm	m	13,50000	310,00	4 185,00
52	975022241R00 Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 45 cm do 3 m	m	5,50000	1 220,00	6 710,00
53	978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	186,05000	45,00	8 372,25
54	978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	504,13300	40,00	20 165,32
55	978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	17,31000	98,00	1 696,38
Celkem za:	96	Bourání konstrukcí			105 899,97

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
56	999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	46,93013	480,00	22 526,46
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot			22 526,46

Díl: 711 Izolace proti vodě

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 6
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	01	CHTS	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
57	711140014RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x pás	m2	58,37700	265,00	15 469,91
58	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou vč. těsnících pásů a rohů	m2	85,94000	485,00	41 680,90
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				57 150,81

Díl: 728	Vzduchotechnika					
59	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	2,00000	550,00	1 100,00
60	286043T10	Přesunutí odsávání kompresoru s vyústěním přes okno	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
61	42972869R	Mřížka čtyřhranná vel. 400x400.30, do zdi	kus	2,00000	612,00	1 224,00
62	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	188,24000	0,51	96,00
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				18 920,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
63	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	1,00000	850,00	850,00
64	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. nad 0,8 m	kus	7,00000	900,00	6 300,00
65	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	8,00000	135,00	1 080,00
66	54914591R	Klíky se štitkem dveří, klíč	kus	6,00000	420,00	3 360,00
67	54926045R	Zámek stavební vložkový L/P	kus	8,00000	243,00	1 944,00
68	611601203R	Dveře vnitřní CPL plně 1kf. 80x197 cm, lehčená DTD	kus	1,00000	3 686,00	3 686,00
69	611601205R	Dveře vnitřní CPL plně 1kf. 110x197 cm, lehčená DTD	kus	7,00000	3 985,00	27 895,00
70	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,21060	1 950,00	410,67
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				45 525,67

Díl: 771	Podlahy z dlaždic					
71	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	53,07000	6,00	318,42
72	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	54,87200	26,00	1 426,67
73	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	18,02000	115,00	2 072,30
74	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	18,02000	74,00	1 333,48
75	771575102R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 10x10 cm	m2	4,56000	583,00	2 656,48
76	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	48,51000	563,00	27 311,13
77	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	30,42000	26,00	790,92
78	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	54,87200	35,00	1 920,52
79	597622135R	Mozaika 10x10 cm protiskluzná	m2	5,01600	725,00	3 636,60
80	597642030R	Dlažba 300x300x9 mm	m2	55,34320	364,00	20 144,92
81	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,48104	1 170,00	1 732,82
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic				63 346,26

Díl: 776	Podlahy povlakové					
82	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak, podlahy	m2	114,68000	10,50	1 204,14
83	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	114,68000	26,00	2 981,68
84	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	86,40000	101,00	6 726,40
85	776521100RT1	Lepení povlak, podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	114,68000	261,00	29 931,48
86	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	48,80000	50,00	2 440,00
87	23596007R	Penetrace akrylátová	kg	22,93600	101,00	2 316,54
88	28342458R	Lišta soklová měkká PVC 30x30 mm	m	100,00000	31,00	3 100,00
89	Dod 02	Dodávka - heterogenní PVC podlahová krytina, tl. 2 mm	m2	130,00000	605,00	78 650,00
90	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,42515	448,00	190,47

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 7
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	01	CHTS	

Pař. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				129 540,71

Díl: 781 Obklady keramické

91	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	31,06800	26,00	807,77
92	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	31,06800	19,50	605,83
93	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele 20x25 cm	m2	31,06800	563,00	17 491,28
94	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	31,06800	25,00	776,70
95	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	16,95000	250,00	4 237,50
96	597813663R	Obkladačka 20x25 cm	m2	35,00000	325,00	11 375,00
97	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,61433	1 170,00	718,77
Celkem za: 781		Obklady keramické				36 012,85

Díl: 783 Natěry

98	783921800T00	Nátěr syntetický zárubní 2x	kus	8,00000	450,00	3 600,00
99	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2x	m	92,00000	105,00	9 660,00
Celkem za: 783		Natěry				13 260,00

Díl: 784 Malby

100	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	757,82200	25,00	18 945,55
101	784498911R00	Vyhazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	113,67330	125,00	14 209,16
102	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	757,82200	63,50	48 121,70
Celkem za: 784		Malby				81 276,41

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

103	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	48,26751	140,00	6 757,45
104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,26751	278,00	13 418,37
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	917,08263	17,30	15 965,53
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	48,26751	240,00	11 584,20
107	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	193,07003	120,00	23 168,40
108	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	48,26751	730,00	35 235,28
109	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	48,26751	20,00	965,35
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				106 994,58

Stavba	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 6
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	01.1	Chodba u CHTS a schodiště	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211RT2 Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,65000	5 375,00	8 868,75
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				8 868,75
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
2	601016191R00 Penetrační nátěr stropů	m2	77,31000	34,00	2 628,54
3	602016191R00 Penetrační nátěr stěn	m2	316,82180	30,00	9 504,63
4	611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	77,31000	215,00	16 621,65
5	612403399RT2 Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	3,38250	385,00	1 302,26
6	612421637R00 Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	13,20000	463,00	6 111,60
7	612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	316,82180	198,00	62 730,72
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				98 899,42
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632411904R00 Penetrace savých podkladů	m2	41,05000	25,00	1 026,25
9	771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS II. do 10 mm	m2	12,31500	125,00	1 539,38
10	58583200.AR Lepicí cementový tmel, šedý	kg	75,00000	19,00	1 425,00
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 990,63
Díl: 90	Ostatní práce				
11	276831T10 Napředvidatelné práce	h	50,00000	250,00	12 500,00
Celkem za: 90	Ostatní práce				12 500,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
12	941955004R00 Lešení lenké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	77,31000	189,00	14 611,59
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				14 611,59
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	77,31000	84,00	6 494,04
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 494,04
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
14	962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	3,30000	195,00	643,50
15	965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	41,05000	50,00	2 052,50
16	965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	41,05000	70,00	2 873,50
17	965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	22,55000	27,00	608,85
18	968061125R00 Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	14,00	42,00
19	968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	9,93500	350,00	3 477,25
20	978013141R00 Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	801,37300	40,00	32 054,92
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				41 752,52
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
21	999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	8,63700	480,00	4 145,76
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				4 145,76
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				

Stavba
CH

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 9
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	01.1	Chodba u CHTS a schodiště	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
22	766661112R00 Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	1,00000	850,00	850,00
23	766661132R00 Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kf. do 1,45 m	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00
24	766670021R00 Montáž kliky a štitku	kus	3,00000	135,00	405,00
25	54914591R Kliky se štitkem dveř. klíč	kus	3,00000	420,00	1 260,00
26	54926045R Zámek stavební vložkový LIP	kus	3,00000	243,00	729,00
27	611601203R Dveře vnitřní CPL plně 1kf. 80x197 cm, lehčená DTD	kus	1,00000	3 666,00	3 666,00
28	611601206R Dveře vnitřní CPL plně 2kf. 125x197 cm lehčená DTD	kus	2,00000	5 895,00	11 790,00
29	998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03060	1 950,00	176,67
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské			21 596,67

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu			
30	766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypněním	m	10,50000	730,00	7 665,00
31	61196004X Plastová vstupní stěna s nadsvětlením a dveřmi, 1950/3300 mm, elektromechanický zámek, samozavírač	kus	1,00000	62 598,00	62 598,00
32	998769201T00 Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů	%	702,63000	3,00	2 107,89
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu			72 370,89

Díl: 771		Podlahy z dlaždic			
33	771101101R00 Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	41,05000	6,00	246,30
34	771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby	m2	43,30500	28,00	1 125,93
35	771475014R00 Obklad soklíků keram. rovných, 1mel, výška 10 cm	m	22,55000	115,00	2 593,25
36	771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	22,55000	74,00	1 668,70
37	771575102R00 Montáž podlah keram., rezné hladké, 1mel, 10x10 cm	m2	7,80000	583,00	4 547,40
38	771575109R00 Montáž podlah keram., hladké, 1mel, 30x30 cm	m2	33,25000	583,00	18 719,75
39	771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	22,55000	26,00	586,30
40	771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	43,30500	35,00	1 515,68
41	597622135R Mozaika 10x10 cm protiskluzná	m2	9,00000	725,00	6 525,00
42	597642030R Dlažba 300x300x9 mm	m2	39,05550	364,00	14 216,20
43	998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,14531	1 170,00	1 340,01
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic			53 084,52

Díl: 783		Nátěry			
44	783921800T00 Nátěr syntetický zárubní 2x	kus	1,00000	450,00	450,00
45	783921800T01 Nátěr syntetický zárubní 2-kf., 2x	kus	2,00000	700,00	1 400,00
46	783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2x	m	10,00000	105,00	1 050,00
Celkem za: 783		Nátěry			2 900,00

Díl: 784		Malby			
47	784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	411,94380	25,00	10 298,60
48	784498911R00 Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	61,76157	125,00	7 720,20
49	784450020RA0 Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	411,94380	63,50	26 158,43
Celkem za: 784		Malby			44 177,23

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			
50	979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,34546	140,00	1 308,36
51	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,34546	278,00	2 598,04
52	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	177,56379	17,30	3 071,85
53	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,34546	240,00	2 242,91
54	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	37,38185	120,00	4 485,82

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 10
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	01.1	Chodba u CHTS a schodiště	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	9,34546	730,00	6 822,19
56	979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění	t	9,34546	20,00	186,91
Celkem za: D96		Přesuny suť a vybouraných hmot				20 716,08

Stavba:
Číslo:

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 11
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	03	Stavební práce - Sklad pneu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
1	611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	13,77600	215,00	2 961,84
2	612421331RT2 Oprava váp.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	47,14400	198,00	9 334,51
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					12 296,35
Díl: 90 Ostatní práce					
3	276831T10 Nepředvídatelné práce	m	20,00000	250,00	5 000,00
Celkem za: 90 Ostatní práce					5 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
4	941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	13,77600	169,00	2 303,66
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy					2 303,66
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
5	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlahy do 4 m	m2	13,77600	84,00	1 157,18
Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 157,18
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
6	962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	6,15000	210,00	1 291,50
7	965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	18,34000	27,00	495,18
8	968061125R00 Vyvážení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	14,00	28,00
9	968062355R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,23000	290,00	356,70
10	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	350,00	560,00
11	978011141R00 Odlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	13,77600	45,00	619,92
12	978013141R00 Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	47,14400	40,00	1 885,76
13	978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,50000	98,00	147,00
14	783921800T00 Natěr syntetický zárubní 1-kr., 2x	kus	1,00000	400,00	400,00
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					5 784,06
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
15	999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,74771	480,00	358,90
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					358,90
Díl: 720 Zdravotechnická instalace					
16	720011001X00 Zdravotechnika - zaslepení vody a kanalizace, dmtž umyvadla a baterie	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Celkem za: 720 Zdravotechnická instalace					4 000,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
17	766661413R00 Montáž dveří protipožár. 1.kř. do 80 cm	kus	2,00000	900,00	1 800,00
18	766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	350,00	700,00
19	766670021R00 Montáž kliky a štítu	kus	2,00000	135,00	270,00
20	54914591R Klíky se štítem dveř. klíč	kus	2,00000	420,00	840,00
21	54917040R Zavírač dveří hydraulický	kus	2,00000	1 900,00	3 800,00
22	54926045R Zámek stavební vložkový L/P	kus	2,00000	243,00	486,00
23	61165511R Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm CPL	kus	2,00000	7 254,00	14 508,00
24	998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,05780	1 950,00	112,71

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 12
Objekt:	01	Stavební část	
Rozpočet:	03	Stavební práce - Sklad pneu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				22 516,71

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

25	648991113RT3	Osazení parapet, desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	2,00000	659,00	1 318,00
26	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
27	61143140Y	Okno plastové 2dlíné se sloupkem 200 x 60 cm S/P pákový ovladač	kus	1,00000	14 650,00	14 650,00
28	998769201T00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů	%	170,88000	3,00	512,64
Celkem za: 769	Otvorové prvky z plastu					17 600,64

Díl: 784 Malby

29	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	62,13600	25,00	1 553,40
30	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	62,13600	10,00	621,36
31	784114122R00	Malba latexová, barva, bez penetrace, 2 x	m2	16,12000	198,00	3 191,76
32	784165512R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	46,01600	53,50	2 461,86
33	784498911R00	Vyhrazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	12,42720	125,00	1 553,40
Celkem za: 784	Malby					9 381,78

Díl: M210 Silnoproud

34	210011001X00	Silnoproud - výměna dvojzásuvky, vypínače, 3x zářivka, rozvody	soubor	1,00000	9 932,66	9 932,66
Celkem za: M210	Silnoproud					9 932,66

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

35	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,87825	140,00	402,96
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,87825	278,00	800,15
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,68667	17,30	946,08
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,87825	240,00	690,78
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	11,51298	120,00	1 381,56
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,87825	730,00	2 101,12
41	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhumění	t	2,87825	20,00	57,57
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					6 380,22

Stavba
0

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 13
Objekt:	02	Technická zařízení staveb	
Rozpočet:	02.1	Zdravotnicka	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	175101101R12 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,10000	1 455,00	1 600,50
2	139700010RAD Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	1,10000	3 987,00	4 385,70
Celkem za: 1	Zemní práce				5 986,20

Díl: 90	Ostatní práce				
3	01 Práce sekací a bourací pro vnitřní instalace rozvodů potrubní	hod	10,00000	250,00	2 500,00
4	276831T10 Nepředvídatelné práce	h	15,00000	250,00	3 750,00
Celkem za: 90	Ostatní práce				6 250,00

Díl: 721	Vnitřní kanalizace				
5	721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	253,50	1 267,50
6	721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	12,00000	726,00	8 712,00
7	721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	75,50	151,00
8	721223427R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzavírkou HL 510N, D 40/50 mm, samočisticí, izol. soupr. bez fólie	kus	3,00000	2 355,00	7 065,00
9	721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	17,00000	21,40	363,80
10	72101 Připojení stávajícího kanalizačního potrubí na nové	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
11	998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	210,59300	1,85	389,60
Celkem za: 721	Vnitřní kanalizace				21 448,90

Díl: 722	Vnitřní vodovod				
12	722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	15,00000	220,50	3 307,50
13	722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	15,00000	220,50	3 307,50
14	722181213R00 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	30,00000	57,00	1 710,00
15	722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	6,00000	205,00	1 230,00
16	722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00000	246,50	739,50
17	722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	30,00000	46,20	1 386,00
18	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,00000	19,30	579,00
19	72201 Připojení vodovodního potrubí na stávající	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
20	998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	157,59500	16,00	2 521,52
Celkem za: 722	Vnitřní vodovod				18 281,02

Díl: 725	Zařizovací předměty				
21	725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	277,00	277,00
22	725849200R00 Montáž baterie sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00000	385,00	770,00
23	551450092R Baterie sprchová nástěnná , bez příslušenství	kus	2,00000	2 458,00	4 916,00
24	55145039R Baterie dřezová směšovací nástěnná	kus	1,00000	2 329,00	2 329,00
25	55145352R Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	2,00000	666,00	1 332,00
26	998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	96,24000	3,50	336,84
Celkem za: 725	Zařizovací předměty				9 960,84

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 14
Objekt:	02	Technická zařízení staveb	
Rozpočet:	02.2	Vytápění	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 735		Otopná tělesa				
1	735156667R00	Otopná tělesa panelová 600/1200	kus	4,00000	5 765,00	23 060,00
2	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	12,00000	280,50	3 366,00
3	735159521R00	Montáž panel.těles 2řadých,bez odvzd.,1200 mm	soubor	8,00000	690,00	5 520,00
4	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm	kus	10,00000	245,00	2 450,00
5	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	14,00000	28,00	392,00
6	735191910R00	Napustění vody do otopného systému	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
7	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	7,20000	35,20	253,44
8	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
9	735011001X00	Napojení nových otopných těles na stávající rozvody	kus	4,00000	2 900,00	11 600,00
10	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	506,41440	8,50	4 304,52
Celkem za: 735		Otopná tělesa				54 945,96

Stavba:
Ch

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 15
Objekt:	02	Technická zařízení staveb	
Rozpočet:	02.3	Elektroinstalace	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: ON Ostatní náklady					
1 900 V02	HZS Stavební výpomocí	h	50,00000	369,00	18 450,00
Celkem za: ON Ostatní náklady					18 450,00
Díl: M21 Elektromontáže					
2 210010003RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnitřní průměr 25 mm včetně dodávky trubky	m	305,00000	48,00	14 640,00
3 210010094RT2	Kanál parapelní bezhalogenový dutý do 120 mm včetně dodávky kanálu PK 90 x 55 HF	m	320,00000	351,00	112 320,00
4 210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.-řaz. 1, obyc.prostředí včetně dodávky spínače	kus	5,00000	300,00	1 500,00
5 210111011RT6	Zásuvka domovní zepuštěná včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	30,00000	345,00	10 350,00
6 210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	100,00000	67,00	6 700,00
7 210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	150,00000	55,00	8 250,00
8 210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	300,00000	65,00	19 500,00
9 210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	150,00000	143,00	21 450,00
10 210800116RT3	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	150,00000	300,00	46 350,00
11 650052715RT1	Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE včetně dodávky zásuvky	kus	10,00000	256,00	2 560,00
12 0001R	Zavěšené svídlidlo zářivkové 1200x200mm, včetně materiálu	kus	16,00000	2 586,00	41 376,00
13 0002R	Trubice 18W, včetně materiálu	kus	32,00000	67,00	2 144,00
14 0008R	Poplachové svídlidlo	kus	7,00000	1 960,00	13 720,00
15 0010R	Žárovka 40W	kus	7,00000	11,00	77,00
16 0018R	Reproduktor 6W	kus	7,00000	1 182,00	8 274,00
Celkem za: M21 Elektromontáže					309 211,00
Díl: 961 Demontáže					
17 0033R	Demontáž rozvodů	hod	30,00000	316,00	9 480,00
Celkem za: 961 Demontáže					9 480,00
Díl: ON Ostatní náklady					
18 0050R	Drobný materiál + pomocné práce	soubor	1,00000	20 677,00	20 677,00
19 0060R	Revize a zkoušky	soubor	1,00000	10 347,00	10 347,00
Celkem za: ON Ostatní náklady					31 024,00
Díl: M21 Elektromontáže					
20 R 160M	Rozvaděč 160M zapuštěný komplet	soubor	1,00000	100 398,00	100 398,00
Celkem za: M21 Elektromontáže					100 398,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
21 220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	40,00000	192,00	7 680,00
22 222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	305,00000	32,00	9 760,00
23 222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	5,00000	78,00	390,00
24 371201303R	Kabel UTP dvojité pláště Cat5e balení po 305 m	m	305,00000	7,00	2 135,00
Celkem za: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					19 965,00

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	List č. 16	
Objekt:	02	Technická zařízení staveb		
Rozpočet:	02.3	Elektroinstalace		

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Stavba:	2020-040.1	HS Blansko - oprava 1.NP, CHTS	Líst č. 17
Objekt:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VN Vedlejší náklady					
1	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	005121038RT Úklid staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
3	005122010R Provoz objednatele	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
4	005124030T Doprava	Soubor	1,00000	29 500,00	29 500,00
5	1007T Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					86 500,00
Díl: ON Ostatní náklady					
6	005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem za: ON Ostatní náklady					10 000,00