
Objednatel:

SMLOuvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčo:5o733O98
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen lng. Ludl‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

Zhotovitel:

ve věcech běžného plnění smlouvy

1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: /fűø ,. /flűflď 4405

H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 113, 612 00 Brno
IČO: 25515151
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně , oddíl C, vložka 29496
zastoupen lng. Jiřím Uhrem a Pavlem Mokrým, jednateli
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiří Uher
ve věcech technických Ing. Jiří Uher
číslo Smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
ve zřízení přechodu pro chodce, včetně bezbariérových úprav, na ulici Palackého třída ve
statutárním městě Brně, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky
malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Ulice Palackého - přechod pro chodce", v jejímž rámci je
tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo”).

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Ulice Palackého - přechod pro chodce"

Stavbou je provedení stavebních prací Spočívajících ve Zřízení přechodu pro chodce, včetně
bezbariérových úprav, přes ulici Palackého třída na zastávku MHD Tylova, u sjezdu na ul.
Hradeckou, ve statutárním městě Brně.



b) Dokumentace skutečného provedení Stavbv (dále ien „DSPS”)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01
objednatele (dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí Stavby bude provedeno před
Zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-SÚ3200-01
„Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedeni staveb", odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu
vyhlášky č.499/2006 Sb., Příloha č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).

2. DSPS bude předána 3 x V tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným Zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činnosti dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odSt.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.x|s nebo *.xlsx, výkresová část ve
formátu *.dgn. Kontaktní osobou za objednatele je

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenčni
Smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje
udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

d) Geodetické Zaměření Stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě
včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici.
V případě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní
geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 ×
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrícký plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebnosti včetně sítí
uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat
se správcem stavby.

4. Geometrický plán bude předán V listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném ktomu, aby
do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5
plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
Předávaný geometrický plán bude vsouladu Spříslušnými předpisy potvrzen katastrálním
úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn
uzavřít podlicenčni smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení dila.
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Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li
této Smlouvě aje-Ii způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho
části dle této Smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto Smlouvou
sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,

projektová dokumentace UI. Palackého - přechod pro chodce vypracovaná společností
Brněnské komunikace a.s., 05/2020,
přehledná situace stavby,
písemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti smlouvy a výzvy objednatele.
Provádění stavby bude zahájeno: do 15 dnů ode dne zahájení provádění díla.
Dokončení a předání stavby: do 2 měsíců ode dne zahájení provádění stavby.
Dokončení a převzetí díla vč. dokladové částí: do 15 dnů ode dne dokončení a předání stavby.
Místo plnění: statutární město Brno.
Dřívější plnění je možné.
Lhůta plnění dle odst. 3 tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a
Zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, zejména pak např. vyšší
moci. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, O které zhotovitel nevěděl a ani nemohl vědět.
Zhotovitel je v takovém případě povinen při vzniku takové nepředvídatelné okolnosti ihned
písemně požádat objednatele O uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění,
pokud tak ihned neučiní, platí, že nepředvídatelné a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu
změny lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných
okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této
Smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
Při provádění díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým
prodlevám.

IV.

Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 608.731,- Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(5)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu Skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 63900 Brno -

Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a ìdentifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a ìdentifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení s úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele V souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve
stavu způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány iveškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména Stavební povolení.
Zhotovitel je povinen Seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit
na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S činností
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť V oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS Č. 66 „Zásady
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pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č.268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit zařízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.

Stanovení dočasného dopravního značení.
Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
Užívání veřejného prostranství.
Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.S.

<
č'

EE

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné Správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je Zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině
vozovky.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje O časovém postupu
prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovìtelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je kdennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku

Zapsáno do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
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kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské' činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je Správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě.

(2) Správcem stavbyje
(3) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
(4) Stavbyvedoucím je lng. Jiří Uher.

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- zajistit etaplzaci stavby a případnou úplnou nebo částečná uzavírku dotčených částí ulic,
- Zajistit autorský dozor projektanta, TDI, BOZP,
- spolupracovat S koordinátorem BOZP objednatele,
- zajistit případný záchranný archeologický výzkum,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a

správců technické infrastruktury včetně podmínek územního rozhodnutí a stavebního
povolení,

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP, TKP a ZTKP,

- zajistit, aby na veškeré dlážděné plochy byla použita dlažba I. jakostní třídy.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla Osoby vykonávající funkci technického
dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu správními předpisy.
Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené
stavby.



(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které Samy O sobě ani ve spojení Sjinými nebrání užívání stavby funkčně
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení Stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

(4) Zhotovitel vsoučinnosti Sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.

(5) U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál Stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. Il. této Smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem

objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
(6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu Sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(8) Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XIII.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
Objednateli nebo třetí osobě.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele Z vadv díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv z
vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného
odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je Odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li
se strany jinak.

(4) Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
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bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je Záruka
uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.

XIV.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plněnítéto smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost těchto zjistit přivynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Ztechnické zprávy, Situace a soupisu prací,
které byly Součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Qbjednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného Zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění Stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení
stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání Stavby. Do dosažení dohody O změně
zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou
dobu přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti Za škodu vzniklou jinému v Souvislosti S realizací díla.
V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se Zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu Smlouvy.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při
provádění díla a není předmětem díla.
Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než
10 % zcelkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předánídíla. V případě, že
plnění smlouvy přesahuje do následujícího kalendářního roku, předloží Zhotovitel objednateli
Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více jak 10% zcelkové ceny veřejné



Zakázky, do 28.února následujícího kalendářního roku. Má-Ii poddodavatel formu akciové
společnosti, je přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než 90 dnů před dnem předložení
seznamu poddodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankcí uvedené v čl.
XIV. odst. 9 této Smlouvy. Vpřípadě plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů je zhotovitel
povinen předložit objednateli čestné prohlášení O plnění předmětu veřejné zakázky bez
poddodavatelů ktermínu podpisu zápisu O předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

(10)ZhotOvitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu §101 zák.
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č.309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečností a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činností nebo poskytování Služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v§16písm. b), a prováděcí nařízení vlády
č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblastí BOZP.

(11)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(12)Bude-|i v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(13)ZhotoviteI prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže Se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Zceny za Zhotovení stavby bez DPH za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na Zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace,
kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za Zhotovení stavby bez DPH porušení závazku zhotovitele S dokončením
stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve
sjednané době, a to za každý í započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-
li se o takovou vadu, sjednává Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.
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2.5 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností Stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 20.000,- Kč v případě, že některá ze smluvních stran poruší Své povinnosti dle ČI. X až
XIV., za každé takové porušení.

2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti Zápis do Stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP
následně vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doloží ji prükaznou fotodokumentací a doručí ji
zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
O pojištěni podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od Započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v
souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000; Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení Zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a V jaké výši vznikne druhé Straně škoda.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur S dobou splatnosti 30 dnů ode
dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již V průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
~ prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 10 dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této

smlouvy stanoveno jinak,
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního

zákona, ve znění pozdějších předpisů,
- Z důvodů uvedených v ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- prodlení objednatele s úhradou faktur O více než 90 dnů.
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy O více než 90 dnů
Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně S
účinky ex nunc.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVII.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí Straně ani svým vlastnim zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění Svých práv
Z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající Straně mohlo způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zá koník.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv.
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(4)

(5)

(6)
(7)

(3)

v.Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva cı pohledávky nebo převést závazky
Ztéto Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužíjí § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanýmì dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní
strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejněnív registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí S jejím obsahem a že jì
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele: 45, _
ž fl

'L/đflà)ZO
à v V;,V\_

Ing Ludek Borov'
gen rálníředitel
na Z kladě plné mo i

lng. Jiří Uher
jednatel

ˇ
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ZADÁNÍ S vÝKAZEM VÝMÉR
Stavba: Ulice Palackého- přechod pro chodce
Objekt:

Objednatel:
ZhOIOVÍISIZ ZpraCQVaI;

Místo: Brno Datum: 11. 7. 2020

C. KcN Kód pøıøžky Pøpis MJ

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 33 391,00
Rozebraní dlażeb ze Zámkových dlaždic komunikací pro pěší

29 221 113106123 ručně m2 45,000 79,00 3 555,00

25+8+12 45,000
Rozebrání vozovek Ze silničních dílcü se spárami Zalitými

20 221 113106192 cementovou maltou strojne pl do 50 m2 m2 3,000 252,00 786,00
3"přidlażba Z mozaiky' 3,000

Odstranění podkladu Z kameniva droeného tl 300 mm strojně
7a 221 113107163 pl přes 50 do 200 m2 m2 51,000 74,00 3 774,00

26"1+7+12+6 51 ,000

Odstranění podkladu živičného tl 100 mm Strojně pl přes 50
85 221 113107182 do 200 m2 m2 24,000 50,00 1 392,00

Odstranění podkladu Z kameniva tëženého tl 100 mm strojnë
3 221 113107311 pl do 50 m2 m2 29,000 24,00 696,00

24+5 29,000
'

Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 100 mm strojně pl
24 221 113107330 do 50 m2 m2 12,000 167,00 2 004,00

12 "chodník LA" 12,000

I 4I221 |1131o7341 Iousıranènr podkladu živičnêhø ıı 50 mm sırøjnè pı đø 50 m2 Im2 | 12,000 48,00 588,00
12"cnodnik LA" 12,000

Frézovâni živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500
54 221 113154114 m2 bez překážek v trase m2 28,000 236,00 6 608,00

5 221 113201112 Vytrháni obnıb silničních Iežatých m 67,000 118,00 7 906,00

27+25+6+7+2 67,000

I 5km I113202111 Ivytrháni øhruh krajnikú øhnxhniků Srøjaıých Im I 5,0o0I 58,00 280,00
5 5,000

25 221 113203111 Vytrháni obrub Z dlažebnich kostek m 6,000 62,00 372,00

27 321 114203202 Oćišténi lomového kamene nebo betonových tvámic od malty m3 0,500 574,00 287,00

Hloubeni jamek objem do 0,5 m3 v Soudržných horninách
40 001 131212531 třídy tëžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 2,500 812,00 2 030,00

Zásypjam, šachet rýh nebo kolem Objektů sypaninou se
41 001 174111101 Zhutnëním ručně m3 0,500 724,00 362,00

Úprava pláně v hominë třídy těžitelnosti I, Skupiny 1 až 3 se
7 001 181951112 Zhutněním m2 131,000 21,00 2 751,00

45+6+3+13+2+62 131,000

2 Zakládání 5 472,00
I 38I011 I275313s11 Izákıadøvê parky z heıønu rr. c 18/20 Ima I 2,000| 2 73e,00I 5 472,00]

5 Komunikace 95 909,00
I 8|221 |5s4851111 IPOóKIad ze štêmødnè ŠD rı 150 mm Im2 I 131,5o0| 152,00] 19 988,00|

54+2+13 "(Chodniky+ kom)" 69,000

5B+9*0,5"pOdklad pod obrubu(v případě potřeby) 62,500

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované
87 221 565176101 kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m m2 28,000 784,00 21 952,00

24+4 28,000

Podklad ze Směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB l) tl
79 221 567134111 200 mm m2 4,000 632.00 2 52300

9 221 573191111 Postřik infiltračni kationaktivni emulziv množství 1 kglm2 m2 28,000 18,00 504,00
24+4 28,000
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ZADÁNÍ s VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Palackého- přechod pro chodce
Objekt:
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Objednatel:
ZhOÍOVÍÍGII Zpracoval;
Místo: Brno Datum: 11. 7. 2020

Č. KcN Kód položky Popis MJ Mmžstˇí Jed"°tk°ľ'á.°e"a ceıkøvá cena zadání
celkem Zadanı

Postřik živičný Spojovací ze Silniční emulze v množství 0,50
10 221 573231108 kg/m2 m2 26,000 14,00 392,00

24+4 28,000
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š

11 221 577144111 do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu m2 24,000 342,00 8 208,00

24 24,000
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m

86 221 577145112 Z nemodifikovaného asfaltu m2 24,000 315,00 7 632,00
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m Z nemodifikovaného

81 221 578132113 asfaltu m2 4,000 496,00 1 984,00
Kladení dlažby Z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší

43 221 591441111 lože Z MC m2 3,000 792,00 2 376,00
3"přídlažba mozaika" 3,000
varovné a signální pásy Z plastu včetně lepení na podklad

sa 592 59245 (Media/ine) '712 5,000 595,00 2 975,00
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm

12 221 596211112 skupiny A pl do 300 m2 m2 50,000 256,00 14 336,00

23+2"slávajícı"' 25,000
22" dlažba 20/20l6" 22,000
3+6" slepecká 20/10/6" 9,000

součet 58,000
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní (bez

13 592 59245021 fazel) m2 22, 000 296,00 6 512,00
22 22,000

I 89 |592 [59245018 Idlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pflmdní |m2 6, 000 268, 00 1 608,00]
6"nová dlažba pro připadnou výměnu a doplnění" 6,000
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm

14 592 59245006 barevná m2 9,000 546,00 4 914,00

3+6 9,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 349 202,00
37 | ]10000 Izáhıaae/nı Systém typ HICON ( 1 pøıe dárky 2m) [ks 14,000 4 690,00] 85 seoocfl

28/2" (délka Zábradlí celkem 28m , délka 1 kusu 2m) 14,000

ìMontáž

zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového
34 221 911121111 podkladu m 30,000 764,00 22 920,00

lMěslská ochranná Zábrana betonová průběžná délky 2 m
45 221 911381215 výšky 0,5 m m 16,000 2 840,00 45 440,00

Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m
46 221 911381222 výšky 0,5 m m 2,000 2 820,00 5 640,00

Pmžný výstrażný maják plastový D 290 mm neprosvètlený
52 221 912411111 běžný ostrůvek kus 1,000 9 870,00 9 870,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami
53 221 914111111 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 204,00 204,00

informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-lP7, /P10a, b
54 404 40445621 500x500mm kus 1,000 619,00 619,00

61 4444 Dopravní značka 25b vodící deska včetně montáže kus 4,000 1 698,00 6 792,00

52 44441 vodící páh plastový žlutý včetně montáže kus 26,000 2 586,00 67 236,00

55 404 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1, 000 647,00 647.00
56 404 40445241 patka pm sloupek A/ D 70mm kus 1, 000 728,00 728,00

57 404 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1, 000 18,00 18.00

59 404 40445301 značka Vodorovná Z tennoplastu trojúhelník 1, 2x2, 4m kus 2,000 4 676,00 9 352,00

Vodorovné dopravní Značení přechody pro chodce, šipky,
60 221 915131112 Symboly retroreflexní bílá barva m2 155,000 98,00 15 190,00

Vodorovné dopravní Značení dělící čáry souvislé š 125 mm
49 221 915211112 retroreflexní bílý plast m 138,000 38,00 5 244.00

65+73 138,000
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Palackého- přechod pro chodce
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Objekt:

Objednatel:
ZŤIOÍOVÍÍGIZ zpracgvak

Místo: Brno Datum: 11. 7. 2020

Č. KcN Kód pøıøžky Popis MJ
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125

50 221 915211122 mm retroreflexní bílý plast m 40,000 14,00 550,00

Předforrnátované vodorovné dopravní Znaöení přechod pro
51 221 915321111 chodce m2 3,000 293,00 2 334,00

82 221 915611111 Předznaöenl vodorovného llniového Značení m 178,000 5,00 890,00

138+40 178,000
83[221 1915621111 [Předznačení vodorovného plošného značení [m2 | 175,000 23,00 4 900,00

155+8+12 175,000
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože Z

15 221 916111123 betonu prostého m 5,000 135,00 816,00

5 6,000
15 583 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,500 634,00 317,00

19 592 59217017 obnıbník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 25,000 129,00 3 225,00

18+4+3 25,000

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s
20 221 916231213 boční opěrou do lože Z betonu prostého m 25,000 205,00 5 150,00

1B+4+3 25,000
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do

21 221 916241113 lože Z betonu prostého m 58,000 270,00 16 008,00

27+18+7+6 55,000

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do
31 221 916241213 lože Z betonu prostého m 9,000 224,00 2 016,00

32 583 56380374 obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm m 9, 000 0,00

Hmotnost: 82 kg/bm

Styčná spára napojení nového živićneho povrchu na stávající
22 221 919732211 za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 42,000 142,00 5 964,00

2B+6+8 42,000
l 33|221 |919735111 [Řezání stávajícího živičnèhø Kryln hı flıø 50 mm |m | 7,000I 04,00] 440ml

3+4 7,000
[ 2š|221 [919735113 |Řezáni stávajícího živičnêhø krytu hı do 150 mm Im | 42,0o0| 12s,00| 5 292g

2B+6+8 42,000
8a 221 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 7,000 178,00 1 232,00

Rozebraní a odstranění silničního Zábradlí se sloupky
30 221 966005111 osazenými s betonovými patkami m 29,000 452,00 13 108,00

27+2 29,000

Odstranění vodorovného Značení frézováním barvy Z čáry š
47 221 966007111 do 125 mm m 60,000 34,00 2 040,00

48 221 966007113 Odstranění vodorovného Značení frézováním barvy Z plochy m2 150,000 178,00 26 700,00

23 221 979024443 Očištění vybouraných obrubníkù a krajníků silničních m 72,000 36,00 2 592,00

997 Přesun sutě 32 582,00

vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení
64 002 997002511 ale se složením a urovnáním do 1 km t 56,000 102,00 5 712,00

9“Beton" 9,000
14"živice" 14,000

33"Zemina, kamenivo" 33,000

Součel 56,000

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
65 002 997002519 (10km) ł 560,000 11,50 6 440,00

56 * 10 560,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
66 221 997221861 (skládkovné) Z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 9,000 220,00 1 980,00

3+6 9,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládoe
(Skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu

57 221 997221873 odpadů pod kódem 17 05 04 l 33,000 330,00 10 890,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Palackého- přechod pro chodce
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Brno Datum: 11. 7. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednmkoyěącena Celková cena zadání
celkem zadanı

22+4+2+2*2,5 33,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládoe
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatřídeného do

68 221 997221875 Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 14,000 540,00 7 560,00

5+7+2 14,000

998 Přesun hmot 7 194,62
fl9|221 |99822so11 [Přesun hmot pro pozemní Komunikaoe s Kıyıern oıážuèným It | 37,472| 192,oo| 7 194,82]

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 700,00
Soub

70 000 012002000 Geodetické práce or 1,000 5 900,00 5 900,00

71 D00 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 9 800,00 9 800,00

VRN3 Zařízení staveniště 1 8 800,00
soub

72 000 030001000 Zařízení staveniště or 1,000 18 800,00 18 800,00

VRN4 Inženýrská činnost 14 400,00
73 000 041103000 Autorský dozor projektanla hod 10,000 480,00 4 800,00

soub
74 000 043134000 Zkoušky a revize or 1,000 9 600,00 9 600,00

VRN9 Ostatní náklady 36 080,00
75 000 0920020 ověření průtočnostì vpusti kus 1,000 2 780,00 2 780,00

Soub
75 000 092002002 Provizomí dopravní značení or 1,000 29 600,00 29 600,00

Soub
77 000 092002004 Ochrana inženýrských sítí or 1,000 3 700,00 3 700,00

Celkem 608 730,62
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